積算内訳書

1. 業務名

業務名	工務課積算技術業務
履行場所	奈良県奈良市大宮町3丁目5番11号（奈良国道事務所及びその管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	工務課
2) 履行期間	365 日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、奈良国道事務所における道路に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。	
4) 業務内容	1) 積算に必要な現地調査 2) 工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）の作成 3) 積算資料作成 4) 積算システムへの積算データ（データリストの作成）	

積算内訳書

業務名	工務課積算技術業務			業種	積算技術業務
				項目	積算技術
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
積算技術	式	1	97,623,520		
積算技術	式	1	97,623,520		
業務計画	式	1	112,880	業務計画	1 式
道路改良	式	1	38,602,320	道路改良	9 工事
				道路改良 工事区分 (B) 基本設計	10 工事
				道路改良 工事区分 (B) 変更設計 (A)	8 工事
				道路改良 工事区分 (B) 変更設計 (C)	
舗装	式	1	12,188,760	舗装	7 工事
				舗装 工事区分 (B) 基本設計	1 工事
				舗装 工事区分 (B) 変更設計 (A)	1 工事
				舗装 工事区分 (B) 変更設計 (C)	
鋼橋上部	式	1	22,162,800	鋼橋上部	4 工事

積算内訳書

業務名	工務課積算技術業務			業種	積算技術業務	
				項目	積算技術	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				鋼橋上部 工事区分 (B) 基本設計 鋼橋上部	6	工事
				鋼橋上部 工事区分 (B) 変更設計 (A) 鋼橋上部	6	工事
				鋼橋上部 工事区分 (B) 変更設計 (C)		
橋梁下部	式	1	19,813,760	橋梁下部	6	工事
				橋梁下部 工事区分 (B) 基本設計 橋梁下部	6	工事
				橋梁下部 工事区分 (B) 変更設計 (A) 橋梁下部	5	工事
				橋梁下部 工事区分 (B) 変更設計 (C)		
コンクリート橋上部	式	1	1,781,960	コンクリート橋上部	1	工事
				コンクリート橋上部 工事区分 (B) 基本設計		
トンネル (NATM)	式	1	2,961,040	トンネル (NATM)	1	工事
				トンネル (NATM) 工事区分 (B) 基本設計		
打合せ	式	1	114,400			

積算内訳書

業務名	工務課積算技術業務			業種	積算技術業務
				項目	打合せ
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
打合せ	式	1	114,400		
打合せ協議	式	1	114,400	設計協議	1 式
				業務全体計画等に関する打合せ	
直接経費	式	1	244,000		
直接経費	式	1	244,000		
旅費交通費	式	1	244,000	旅費交通費（率計上）	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	97,981,920		
その他原価	式	1	52,631,869		
一般管理費等	式	1	81,096,211		
業務価格	式	1	231,710,000		