

積算内訳書

1. 業務名

業務名	大和北道路奈良市域道路予備修正他設計業務
履行場所	奈良県奈良市大宮町3丁目5番11号（奈良国道事務所）

2. 業務内容

1) 事務所名	奈良国道事務所 計画課		
2) 履行期間	149 日間	自 令和 7年 7月31日	
		至 令和 7年12月26日	
3) 設計説明	本業務は、大和北道路の奈良県奈良市左京地先から佐紀町地先において、コスト削減を考慮した道路構造の変更（シーールドトンネルの延伸）検討に伴う道路予備等修正設計、シーールドトンネル延伸による設備への影響および橋梁予備修正設計を目的とする業務である。		
4) 業務内容			
道路予備修正設計	N=1式		
シーールドトンネル延伸による設備への影響検討	N=1式		
橋梁予備修正設計	N=1式		

積算内訳書

業務名	大和北道路奈良市域道路予備修正他設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路設計	式	1	2,251,620		
道路設計	式	1	2,251,620		
道路予備修正設計	式	1	2,251,620	線形計画検討	1 式
				橋梁・シールド区間（自専道）	
				線形計画検討	1 式
				橋梁・シールド区間（国道24号）	
トンネル設計	式	1	1,581,790		
トンネル設計	式	1	1,581,790		
シールドトンネル延伸による設備への影響検討	式	1	1,581,790	シールドトンネル延伸による設備への影響検討	1 式
橋梁設計	式	1	2,103,270		
橋梁設計	式	1	2,103,270		
橋梁予備修正設計	式	1	2,103,270	平城山橋	1 式
生産性向上設計留意書作成	式	1	367,300		
生産性向上設計留意書作成	式	1	367,300		
生産性向上設計留意書作成	式	1	367,300	生産性向上設計留意書作成	1 業務
共通	式	1	1,089,295		
共通（設計業務）	式	1	1,089,295		

積算内訳書

業務名	大和北道路奈良市域道路予備修正他設計業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
打合せ等	式	1	802,250	打合せ	1 式
				関係機関打合せ協議	1 式
その他	式	1	151,625	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	2 回
				条件明示チェックシートの作成	1 工種
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	426,577		
直接経費	式	1	426,577		
旅費交通費	式	1	46,577	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	380,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	7,819,852		
その他原価	式	1	3,981,278		
一般管理費等	式	1	6,348,870		
業務価格	式	1	18,150,000		