

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	大和北道路シールドトンネル近接影響・予備修正設計他業務
履行場所	奈良県奈良市大宮町3丁目5番11号（奈良国道事務所）

## 2. 業務内容

1) 事務所名	奈良国道事務所 計画課		
2) 履行期間	231 日間	自 令和 7年 8月 1日	至 令和 8年 3月19日
3) 設計説明	本業務は、大和北道路におけるシールドトンネルのトンネル間離隔の見直しに伴う予備修正設計及びシールドトンネルの施工にあたり、周辺構造物への影響評価・検討を実施することを目的とする業務である。		
4) 業務内容	シールドトンネル予備修正設計 1 式 シールドトンネル近接影響評価検討 1 式 シールドトンネル技術検討委員会資料作成等 1 式		

# 積算内訳書

業務名	大和北道路シールドトンネル近接影響・予備修正設計他業務			業 種	設計業務
				項 目	トンネル設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
トンネル設計	式	1	12,139,938		
トンネル設計	式	1	12,139,938		
シールドトンネル予備修正設計	式	1	4,800,834	シールドトンネル予備修正設計	1 式
シールドトンネル近接影響評価検討	式	1	4,800,834	近接施工影響解析	1 式
シールドトンネル技術検討委員会資料作成	式	1	2,538,270	シールドトンネル技術検討委員会資料作成	1 式
生産性向上設計留意書作成	式	1	93,050		
生産性向上設計留意書作成	式	1	93,050		
生産性向上設計留意書作成	式	1	93,050	生産性向上設計留意書作成	1 業務
共通	式	1	1,099,370		
共通（設計業務）	式	1	1,099,370		
打合せ等	式	1	739,000	打合せ	1 式
				関係機関打合せ協議	1 式
その他	式	1	224,950	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	2 回
				条件明示チェックシートの作成	1 工種
公開用成果品作成	式	1	135,420	公開用成果品作成	1 業務

# 積算内訳書

業務名	大和北道路シールドトンネル近接影響・予備修正設計他業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接経費	式	1	573,494		
直接経費	式	1	573,494		
旅費交通費	式	1	82,494	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	491,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	13,905,852		
その他原価	式	1	7,051,291		
一般管理費等	式	1	11,282,857		
業務価格	式	1	32,240,000		