

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和御所道路新雀堂橋上部工事
工事地名	奈良県橿原市曽我町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	241日間	自	令和 7年10月14日
		至	令和 8年 6月11日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大和御所道路新雀堂橋上部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート橋上部	式	1	95,644,867		
PC橋工	式	1	64,597,334		
プレテンション桁製作工	式	1	32,816,000	プレテンション桁製作 PC2径間連結プレキャスト桁橋；主桁埋込筋、アンカー鉄筋、排水桟補強筋、機械式継手、端部処理材、表面被覆工(全面)、インサートアンカー含む	14 本
支承工	式	1	22,400,760	ゴム支承 A1, A2 最大反力340kN；無収縮モルタル充填含む	14 個
				ゴム支承 P1 最大反力420kN；無収縮モルタル充填含む	14 個
				補強格子鉄筋 SD295 D10；	0.11 t
架設工(クレーン架設)	式	1	1,086,540	桁架設 プレテンションPC単純T桁橋；	1 式
床版・横組工	式	1	8,294,034	鉄筋 SD345 D16～25；	1.13 t
				鉄筋 SD345 D13；ネジ切り加工含む	2.99 t
				コンクリート 30-12-25(普通)；型枠含む	27 m3
				PCケーブル シングルストラットシステム 390kN(40t)(1S17.8)；シース、グ ラウト材含む	724 m
				緊張 シングルストラットシステム 390kN(40t)(1S17.8) 固定側(緊張用)；定着装置、機械器具損料含む	108 ケーブル
橋梁付属物工	式	1	28,106,333		
伸縮装置工	式	1	3,146	埋込鉄筋 SD345 D16；	0.02 t
排水装置工	式	1	2,022,862	排水桟 FRP 490×390 H=450；グレーチング含む	11 箇所

積算内訳書

工事名	大和御所道路新雀堂橋上部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				排水管	13	m
				VP200；取付金具、差込管、ゴムプレート含む		
				排水管	1	箇所
				DR-R1 角型排水管 125×75×2；取付金具、エレン プロビレンゴム、目皿含む		
				コンクリートアンカーボルト設置	6	本
				M10×40 セラミック；コンクリート穿孔含む		
				床版排水材	3	箇所
				SD1；SDキャップ、フレキシブルチューブ、取付金具含む		
				床版排水材	1	箇所
				SD2；SDキャップ、フレキシブルチューブ、取付金具含む		
				場所打地覆	92	m
				W=600 H=250 24-12-25(20)(普通)；型枠、鉄筋、 排水装置補強鉄筋、コンクリート、インサートアンカー含む		
				伸縮目地(Vカット)	15	m
				弾性シール材 40mm×20mm；		
橋梁用高欄工	式	1	9,747,640	橋梁用高欄	103	m
				アルミ製 C種 H=850mm；アンカーボルト含む		
				銘板	4	枚
添架物工	式	1	13,937,760	アルミ合金鋳物 150×400×10；取付材料含む		
				添架物支持金具(上水道管)	24	箇所
				上水道管500A用；サドルサポート、リングサポート、ボルト含 む		
				添架物支持金具(ガス管)	24	箇所
				ガス管200A用；ボルト・ナット含む		
コンクリート橋足場等設置工	式	1	2,257,200			
橋梁足場工	式	1	1,347,390	桁下足場	1	式
				ハイク 吊足場 両側朝顔；設置・撤去、賃料含む		
橋梁防護工	式	1	909,810	ワイヤーリッジ 防護	1	式
				；設置・撤去、賃料含む		
仮設工	式	1	684,000			

積算内訳書

工事名	大和御所道路新雀堂橋上部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	684,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	95,644,867	
共通仮設費	式	1	19,113,380	
共通仮設費	式	1	10,468,380	
運搬費	式	1	8,750,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	154,380	道路施設基本データ作成費 1 式 モルタル及びコンクリートの長さ変化試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,564,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,645,000	
純工事費	式	1	114,758,247	
現場管理費	式	1	37,691,000	
工事原価	式	1	152,449,247	
一般管理費等	式	1	24,720,753	
工事価格	式	1	177,170,000	