



令和4年3月30日14時00分  
資料配布 近畿地方整備局

令和4年4月以降に発注予定の建設コンサルタント業務等を公表します。

令和4年4月以降に近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する建設コンサルタント業務等のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。

<取扱い> 令和4年4月1日(金) 朝刊紙以降解禁

<配布場所> 近畿建設記者クラブ  
大手前記者クラブ

<問合せ先>  
近畿地方整備局 企画部 電話番号 (06) 6942-1141  
夜間 (06) 6942-0207  
技術管理課 課長 ふじもと まさのり 藤本 正典 (内線 3311)  
技術管理課 課長補佐 やすい しげのぶ 安井 茂信 (内線 3313)

**近畿地方整備局が令和4年度に発注を予定する  
建設コンサルタント業務等の公表について(令和4年4月現在)**

令和4年4月1日  
近畿地方整備局

令和4年4月以降に近畿地方整備局が発注を予定している建設コンサルタント業務のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

[企画部]

1-1 業務名：近畿地方整備局移転工事監督支援業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：  
近畿地方整備局が大手前合同庁舎に移転することに関する工事監督支援
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる

[琵琶湖河川事務所]

1-2 業務名：琵琶湖管内水文資料標準照査業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：  
事務所管内の水文観測データの標準照査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる  
再掲

1-3 業務名：琵琶湖河川事務所機械関係設計積算資料整理他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：  
機械関連事業に関する工事等の設計積算資料の整理及び工事等の監督支援
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる

[滋賀国道事務所]

1-4 業務名：道路管理データベース更新業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
道路管理データベースの更新
- 4) 入札予定時期：第2四半期

- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる

[福知山河川国道事務所]

- 1-5 業務名：設計資料検査業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
  - 2) 履行期間：約7ヶ月
  - 3) 業務概要：  
設計の点検及び照査
  - 4) 入札予定時期：第2四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる
- 1-6 業務名：福知山河川国道事務所道路事業関係用地補償総合技術業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期間：約8ヶ月
  - 3) 業務概要：  
公共用地交渉等
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約40者見込まれる  
再掲

[京都国道事務所]

- 1-7 業務名：設計資料検査業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
  - 2) 履行期間：約8ヶ月
  - 3) 業務概要：  
設計の点検及び照査
  - 4) 入札予定時期：第2四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる

[淀川河川事務所]

- 1-8 業務名：電気通信関係設計積算資料整理業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
  - 2) 履行期間：約9ヶ月
  - 3) 業務概要：  
防災情報課が担当する事業及び工事等に関する設計積算資料の整理
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約180者見込まれる  
再掲

[大阪国道事務所]

- 1-9 業務名：道路管理データベース更新業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
  - 2) 履行期間：約5ヶ月
  - 3) 業務概要：  
M I C H I システムデータ更新
  - 4) 入札予定時期：第2四半期

- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約890者見込まれる

[豊岡河川国道事務所]

- 1-10 業務名：豊岡河川国道事務所管内用地補償総合技術業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期間：約8ヶ月
  - 3) 業務概要：  
公共用地交渉等
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約40者見込まれる

[姫路河川国道事務所]

- 1-11 業務名：道路管理データベース更新業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
  - 2) 履行期間：約7ヶ月
  - 3) 業務概要：  
道路管理データベースシステムのデータ更新
  - 4) 入札予定時期：第2四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約890者見込まれる

[兵庫国道事務所]

- 1-12 業務名：道路管理データベース更新業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
  - 2) 履行期間：約7ヶ月
  - 3) 業務概要：  
M I C H I システムデータ更新
  - 4) 入札予定時期：第2四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる  
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象  
再掲

[奈良国道事務所]

- 1-13 業務名：道路管理データベース更新業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
  - 2) 履行期間：約8ヶ月
  - 3) 業務概要：  
道路管理データベース更新業務
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる

[和歌山河川国道事務所]

- 1-14 業務名：紀の川大堰工事監督支援業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
  - 2) 履行期間：約9ヶ月
  - 3) 業務概要：  
紀の川大堰管理所及びその管内における工事監督支援

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる

1-15 業務名：道路管理データベース更新業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
M I C H I システムデータ更新
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる  
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象

[紀南河川国道事務所]

1-16 業務名：紀南河川国道事務所道路改築積算技術業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：  
工事発注に係る積算支援
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約890者見込まれる  
再掲

1-17 業務名：国道42号他道路附属物点検業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
道路施設の現地調査、資料の収集、整理、点検
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる

[近畿技術事務所]

1-18 業務名：管内河川水質資料精度照査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
河川の採水・分析記録・データの第三者照査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約50者見込まれる

2. 通常型指名競争入札

[営繕部]

2-1 業務名：大阪第4地方合同庁舎外1件改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
庁舎S-17-3 41, 479m<sup>2</sup>外 屋根改修及び太陽光発電設備新設の設計

- 4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：
- 2-2 業務名：大阪第4地方合同庁舎電気設備改修設計業務  
1) 業務種別：建築コンサルタント業務  
2) 履行期間：約8ヶ月  
3) 業務概要：  
    庁舎S-17-3 41, 479m<sup>2</sup> 自家発電設備改修の設計  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：
- 2-3 業務名：関西空港地方合同庁舎外1件改修設計業務  
1) 業務種別：建築コンサルタント業務  
2) 履行期間：約6ヶ月  
3) 業務概要：  
    庁舎S-4 10, 560m<sup>2</sup>外 屋根改修及び太陽光発電設備新設の設計  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：
- 2-4 業務名：相生地方合同庁舎外1件改修設計業務  
1) 業務種別：建築コンサルタント業務  
2) 履行期間：約6ヶ月  
3) 業務概要：  
    庁舎RC-3 2, 375m<sup>2</sup>外 屋根改修及び太陽光発電設備新設の設計  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：
- 2-5 業務名：福井春山合同庁舎外1件改修構造検討業務  
1) 業務種別：建築コンサルタント業務  
2) 履行期間：約5ヶ月  
3) 業務概要：  
    庁舎S-14-2 18, 390m<sup>2</sup>外 構造の検討業務  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：
- 2-6 業務名：彦根地方合同庁舎改修設計業務  
1) 業務種別：建築コンサルタント業務  
2) 履行期間：約6ヶ月  
3) 業務概要：  
    庁舎RC(一部S)-3 2, 474m<sup>2</sup> 外壁・建具改修の設計  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：
- 2-7 業務名：和歌山港湾合同庁舎改修設計業務  
1) 業務種別：建築コンサルタント業務  
2) 履行期間：約7ヶ月  
3) 業務概要：  
    庁舎RC-3 1, 568m<sup>2</sup> 外壁・建具・防水改修の設計  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：
- 2-8 業務名：伊川谷圃敷地調査業務  
1) 業務種別：地質調査業務  
2) 履行期間：約2ヶ月  
3) 業務概要：  
    土質調査及び測量

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-9 業務名：城東税務署敷地調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約2ヶ月
- 3) 業務概要：  
土質調査及び測量
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

[滋賀国道事務所]

2-10 業務名：管理第二課図面等作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：  
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
指名型総合評価落札方式  
再掲

2-11 業務名：野洲栗東バイパス裁決申請図書作成業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
裁決申請図書の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
指名型総合評価落札方式  
再掲

[福知山河川国道事務所]

2-12 業務名：由良川堤防等挙動観測業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：  
堤防の挙動観測
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
指名型総合評価落札方式

2-13 業務名：道路管理課図面作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：  
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
指名型総合評価落札方式

2-14 業務名：交通事故データとりまとめ業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
交通事故データのとりまとめ

- 4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：
- 2-15 業 務 名：福知山河川国道事務所庁舎外点検業務  
1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間：約4ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
福知山河川国道事務所管内庁舎及び宿舎の建物点検業務  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：
- 2-16 業 務 名：27号西舞鶴道路用地関係資料作成業務  
1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間：約9ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
用地関係資料の作成  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：  
指名型総合評価落札方式  
再掲
- 2-17 業 務 名：大宮峰山道路新町地区物件調査等業務  
1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間：約5ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
物件の調査及び補償金算定  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：  
指名型総合評価落札方式  
再掲
- 2-18 業 務 名：由良川下流部用地測量等業務  
1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間：約7ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
用地の測量等  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：  
指名型総合評価落札方式

[大和川河川事務所]

- 2-19 業 務 名：大和川高規格堤防事業推進施設新築工事監理業務  
1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間：約7ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
大和川高規格堤防事業推進施設新築工事の工事監理  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：
- 2-20 業 務 名：大和川図面作成業務  
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約8ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
図面作成  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：



指名型総合評価落札方式

2-21 業 務 名 : 大和川河川事務所管内地質調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
地質調査 10箇所
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式

2-22 業 務 名 : 大和川上流域測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
大和川上流域における測量作業
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式

2-23 業 務 名 : 大和川下流域測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
大和川下流域における測量作業
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式

[猪名川河川事務所]

2-24 業 務 名 : 猪名川河川事務所図面作成他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
図面及び数量計算書作成、及び図面作成に伴う測量作業
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

2-25 業 務 名 : 国道163号清滝トンネル管理棟耐震診断業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
清滝トンネル管理棟の耐震診断
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :

[豊岡河川国道事務所]

2-26 業 務 名 : 円山川管内図面等作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

指名型総合評価落札方式

- 2-27 業 務 名 : 八条揚排水機場建屋改修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約2ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
建屋防水、外壁、アスベスト改修設計一式
  - 4) 入札予定時期: 第1四半期
  - 5) そ の 他 :

- 2-28 業 務 名 : 道路管理課図面作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
図面修正設計1式
  - 4) 入札予定時期: 第1四半期
  - 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式

- 2-29 業 務 名 : 豊岡道路(2期)土地評価業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
土地評価
  - 4) 入札予定時期: 第1四半期
  - 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式

[姫路河川国道事務所]

- 2-30 業 務 名 : 加古川大堰定期横断測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
  - 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
貯水池の深淺測量、河川区域の横断測量
  - 4) 入札予定時期: 第2四半期
  - 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式  
再掲

- 2-31 業 務 名 : 姫路管内河川関係図面作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
図面及び数量計算書等の作成
  - 4) 入札予定時期: 第1四半期
  - 5) そ の 他 :

- 2-32 業 務 名 : 東播海岸深淺測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
  - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
東播海岸の管理及び今後の事業展開の基礎資料とするため、海岸線の測量を行うものである。
  - 4) 入札予定時期: 第1四半期
  - 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式

2-33 業 務 名 : 加古川大堰空調設備改修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
空調設備の更新設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

2-34 業 務 名 : 工務第二課図面等作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式  
再掲

2-35 業 務 名 : 相生有年道路赤穂市域他用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式

[六甲砂防事務所]

2-36 業 務 名 : 六甲砂防事務所図面作成等業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式  
再掲

2-37 業 務 名 : 六甲砂防事務所庁舎浸水対策他設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
六甲砂防事務所及び出張所庁舎、職員宿舎の修繕設計
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

[兵庫国道事務所]

2-38 業 務 名 : 管理第二課他図面等作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式

- 2-39 業 務 名 : 交通事故データとりまとめ業務  
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
交通事故ピンマップ図等作成  
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式
- 2-40 業 務 名 : 国道 2 8 号中崎地区他協議資料作成業務  
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
擁壁工の設計、関係機関協議資料の作成  
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式
- 2-41 業 務 名 : 国道 4 3 号環境対策設計業務  
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
国道 4 3 号環境防災緑地の設計  
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式
- 2-42 業 務 名 : 工務第一課図面等作成業務  
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
図面及び数量計算書等の作成  
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式
- 2-43 業 務 名 : 1 7 5 号神出バイパス物件調査等業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
物件の調査及び補償金算定  
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式  
再掲
- 2-44 業 務 名 : 2 号神戸西バイパス他用地測量等業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等  
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
5) そ の 他 :  
再掲

2-45 業 務 名 : 43号沿道環境改善事業他用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

2-46 業 務 名 : 175号神出バイパス田井地区用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式  
再掲

[紀の川ダム統管理事務所]

2-47 業 務 名 : 猿谷ダム堆砂測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
猿谷ダムの堆砂測量
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式

[和歌山河川国道事務所]

2-48 業 務 名 : 紀の川図面作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式

2-49 業 務 名 : 紀の川測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
紀の川改修及び維持に係る測量作業
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式  
若手チャレンジ型(若手育成型) 試行対象

2-50 業 務 名 : 有田海南道路5号トンネル電気室実施設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
有田海南道路5号トンネルの電気室実施設計業務
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

[紀南河川国道事務所]

- 2-51 業 務 名 : 新宮道路工用道路他測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測 量
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
新宮道路における工用道路他の測量を実施するもの
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式

[福井河川国道事務所]

- 2-52 業 務 名 : 交通事故データとりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
交通事故情報の収集整理、事故詳細図の作成
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :
- 2-53 業 務 名 : 福井河川国道事務所管内トンネル電気室耐震診断業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
トンネル電気室耐震診断 4 トンネル
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :
- 2-54 業 務 名 : 国道 27 号若狭町三方地区他土地評価業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
土地評価
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

- 2-55 業 務 名 : 九頭竜川ダム統合管理事務所管内空調設備更新設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
九頭竜川ダム統合管理事務所、真名川ダム管理支所及び九頭竜ダム管理支所に設置されている空調設備の更新にかかる設計
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

[近畿技術事務所]

- 2-56 業 務 名 : 災害対策機械進出拠点施設工事監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
災害対策機械進出拠点施設新築工事の工事監理
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :

[京都営繕事務所]

2-57 業 務 名 : 小浜地方合同庁舎改修工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
庁舎RC-4 2, 448㎡ 外壁改修工事監理業務
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :

2-58 業 務 名 : 福井春山合同庁舎電気設備改修工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
庁舎S-14-2 18, 387㎡ 照明改修工事監理業務
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :

2-59 業 務 名 : 福井地方合同庁舎改修工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
庁舎RC-4 1, 876㎡ 内装等改修工事監理業務
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) そ の 他 :

2-60 業 務 名 : 京都中央労働総合(仮称)敷地調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
敷地面積1, 210㎡ ボーリング調査(2箇所) 敷地測量(全面)
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :

[近畿道路メンテナンスセンター]

2-61 業 務 名 : 近畿道路メンテナンスセンター第2別館他取りこわし設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
近畿道路メンテナンスセンター第2別館他解体設計
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

3. 公募型競争入札方式

[大和川河川事務所]

3-1 業 務 名 : 大和川流域(奈良県域)レーザ測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
大和川流域(奈良県域)の航空レーザ測量 1式
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

[豊岡河川国道事務所]

3-2 業 務 名 : 豊岡北JCT橋梁予備設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
豊岡北JCTに関するIC予備設計、道路予備設計、橋梁予備設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

3-3 業務名：豊岡北JCT岩熊地区他地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
地質調査業務1式（ボーリング本数：10本）
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4. 簡易公募型競争入札方式

[企画部]

4-1 業務名：建設工事事故集計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
建設工事の事故防止対策を支援するための事故発生データの収集・分析、とりまとめ
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-2 業務名：京都府他地区公共事業労務費調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
公共事業に従事する労働者の府県別及び職種別の賃金調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-3 業務名：大阪府他地区公共事業労務費調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
公共事業に従事する労働者の府県別及び職種別の賃金調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[道路部]

4-4 業務名：工事費概算単価表作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
概算工事費算出のための単価算出に伴う資料作成及び単価表作成等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式



[営繕部]

4-5 業務名：大阪第3地方合同庁舎改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
庁舎SRC-15-3 36,952m<sup>2</sup>他 便所・給排水設備改修の設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[防災室]

4-6 業務名：近畿地方整備局防災関係計画等資料とりまとめ業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
防災業務計画等の改定資料とりまとめ、大規模津波防災総合訓練運営計画等の資料とりまとめ、  
応急対策計画(案)の資料とりまとめ
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[琵琶湖河川事務所]

4-7 業務名：琵琶湖生物調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
琵琶湖表層の夏季プランクトン調査他
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-8 業務名：自然環境事業調査とりまとめ業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
自然再生計画改定に係る調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-9 業務名：瀬田川定期縦横断測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
瀬田川の河川定期縦断測量、河川定期横断測量、河川深淺測量
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-10 業務名：瀬田川堤防強化詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
堤防強化詳細設計、樋管耐震照査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

総合評価落札方式  
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象

- 4-11 業 務 名：天ヶ瀬ダム再開発復旧施設等修正設計他業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：  
道路修正設計他 1式
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) そ の 他：  
総合評価落札方式

[大戸川ダム工事事務所]

- 4-12 業 務 名：大戸川ダム本体ボーリング調査その5業務
- 1) 業 務 種 別：地質調査業務
  - 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：  
岩盤ボーリング2本
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) そ の 他：  
総合評価落札方式  
再掲

- 4-13 業 務 名：大戸川ダム本体ボーリング調査その6業務
- 1) 業 務 種 別：地質調査業務
  - 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：  
岩盤ボーリング3本
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) そ の 他：  
総合評価落札方式  
再掲

- 4-14 業 務 名：大戸川ダム本体ボーリング調査その7業務
- 1) 業 務 種 別：地質調査業務
  - 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：  
岩盤ボーリング3本
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) そ の 他：  
総合評価落札方式  
再掲

- 4-15 業 務 名：大戸川ダム本体ボーリング調査その8業務
- 1) 業 務 種 別：地質調査業務
  - 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：  
岩盤ボーリング3本
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) そ の 他：  
総合評価落札方式  
再掲

- 4-16 業 務 名：大戸川ダム本体ボーリング調査その9業務
- 1) 業 務 種 別：地質調査業務
  - 2) 履 行 期 間：約6ヶ月

- 3) 業務概要：  
岩盤ボーリング3本
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-17 業務名：大戸川ダム本体ボーリング調査その10業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
岩盤ボーリング3本
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-18 業務名：大戸川ダム本体ボーリング調査その11業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
岩盤ボーリング3本
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-19 業務名：大戸川ダム本体ボーリング調査その12業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
岩盤ボーリング3本
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-20 業務名：大戸川ダム工事事務所管内土地関係用地調査点検等技術業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地測量等成果点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-21 業務名：大戸川ダム工事事務所管内土地関係用地調査点検等技術業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地測量等成果点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[滋賀国道事務所]

4-22 業務名：滋賀国道管内道路付属物詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：

情報ボックス詳細設計 1式、標識詳細設計 1式、  
照明詳細設計 1式、調整池詳細設計 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：  
総合評価落札方式

4-23 業 務 名：滋賀国道事務所管内航空写真撮影業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：  
航空写真撮影

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：  
総合評価落札方式

4-24 業 務 名：滋賀国道事務所管内交通状況調査業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：  
交通量調査、渋滞長調査

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：  
総合評価落札方式

4-25 業 務 名：滋賀国道事務所簡易駐車場業務継続計画資料作成業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：  
業務継続計画資料作成 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：  
総合評価落札方式

4-26 業 務 名：滋賀国道管内電気通信施設詳細設計業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：  
ラジオ再放送設備更新設計、トンネル照明設備更新設計、他機関電気通信災害支援台帳作成

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：  
総合評価落札方式

4-27 業 務 名：占用適正化業務

1) 業 務 種 別：測量

2) 履 行 期 間：約5ヶ月

3) 業 務 概 要：  
不法占用物件の調査、測量

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：  
総合評価落札方式

4-28 業 務 名：滋賀国道事務所管内道路台帳附図更新業務

1) 業 務 種 別：測量

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：  
航空写真測量、移動計測車両による測量、道路台帳附図（数値地形図）の更新

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
業務チャレンジ型試行対象

4-29 業務名：国道161号世渡川橋他橋梁補修設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
橋梁補修設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-30 業務名：滋賀国道事務所管内橋梁補修設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
橋梁補修設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-31 業務名：国道1号他防災対策検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
LP調査、防災対策設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[福知山河川国道事務所]

4-32 業務名：由良川中流部測量他業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
由良川中流部の河川改修に関する箇所の測量業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型（若手参入型）試行対象

4-33 業務名：由良川中流部地質調査他業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
由良川中流部の河川改修に関する箇所の地質調査業務・ボーリング8本
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-34 業務名：由良川池部樋門他耐震補強設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：

池部樋門・荒河排水機場樋門・法川排水機場樋門の耐震補強設計業務

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-35 業 務 名：法川排水機場上屋耐震補強設計他業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：

法川排水機場の上屋の耐震補強設計、土木部の修正設計及び設置機器の仮設の計画・設計

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-36 業 務 名：由良川荒倉川樋門他耐震補強設計業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：

荒倉川樋門・里第一樋門・里第二樋門の耐震補強設計業務

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-37 業 務 名：国道27号刈垣下八田地区道路詳細修正設計他業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：

道路詳細修正設計L=0.8km、CCTV詳細設計N=8基、関係機関協議資料作成1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-38 業 務 名：管内橋梁耐震補強補修設計業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：

橋梁補修設計、橋梁耐震補強設計

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-39 業 務 名：青葉改良予備修正設計業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：

青葉改良事業に係わる予備修正設計

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-40 業 務 名：福知山道路他道路附属施設等詳細設計業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：

国道9号 福知山道路事業及び夜久野改良事業における道路附属施設及び情報BOXの詳細設計

4) 入札予定時期：第1四半期

- 5) その他：  
総合評価落札方式

[京都国道事務所]

- 4-41 業 務 名：京都国道事務所電気通信施設設計業務  
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約5ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
電気通信施設設計  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-42 業 務 名：京都西共同溝発進立坑他詳細修正設計業務  
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約9ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
京都西共同溝発進立坑他詳細修正設計  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象
- 4-43 業 務 名：京都西共同溝附帯設備他詳細修正設計業務  
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約8ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
京都西共同溝附帯設備他詳細修正設計  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象
- 4-44 業 務 名：国道24号榎島地区他交通安全対策詳細設計業務  
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約9ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
道路詳細設計1式、交差点詳細設計1式、関係機関協議資料作成1式  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-45 業 務 名：国道24号烏丸通自転車通行環境整備他詳細修正設計業務  
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約9ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
道路詳細修正設計1式、関係機関協議用資料作成1式  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-46 業 務 名：国道1号他京都府域道路案内標識更新設計業務  
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約5ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
道路案内標識の更新設計1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：  
総合評価落札方式

4-47 業 務 名：京都国道管内橋梁補修他設計他業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約7ヶ月

3) 業 務 概 要：  
橋梁定期点検及び道路構造物点検の結果に基づき補修設計等を行う業務

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：  
総合評価落札方式

4-48 業 務 名：城陽井手木津川バイパス多賀地区他用地測量等業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：  
用地の測量等

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：  
総合評価落札方式

4-49 業 務 名：城陽井手木津川バイパス多賀地区他土地評価等業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：  
土地評価

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：  
総合評価落札方式

4-50 業 務 名：城陽井手木津川バイパス多賀地区他物件調査等業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：  
物件の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：  
総合評価落札方式

[淀川河川事務所]

4-51 業 務 名：淀川河川現況調査業務

1) 業 務 種 別：測量

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：  
空中写真測量、数値地形図修正

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

4-52 業 務 名：宇治川河川現況調査業務

1) 業 務 種 別：測量

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：  
空中写真測量、数値地形図修正



- 4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲
- 4-53 業 務 名：桂川河川現況調査業務  
1) 業 務 種 別：測量  
2) 履 行 期 間：約6ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
空中写真測量、数値地形図修正  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲
- 4-54 業 務 名：木津川河川現況調査業務  
1) 業 務 種 別：測量  
2) 履 行 期 間：約6ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
空中写真測量、数値地形図修正  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲
- 4-55 業 務 名：久御山排水機場他耐震設計他業務  
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約7ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
淀川河川事務所管内（京都府域）における河川管理施設等の耐震対策設計業務  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-56 業 務 名：淀川管内京都府域防災対策業務  
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約5ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
防災対策計画検討1式、詳細修正設計1式  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象
- 4-57 業 務 名：桂川河道掘削詳細設計業務  
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約5ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
桂川における河道掘削詳細設計等業務  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-58 業 務 名：電気通信施設設計業務  
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約5ヶ月

- 3) 業務概要：  
発動発電設備、電気通信設備等の更新設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-59 業務名：淀川管内機械設備設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
淀川管内の機械設備の設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-60 業務名：鳥飼地区河川防災ステーション用地測量等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-61 業務名：鳥飼地区河川防災ステーション大規模物件調査等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：  
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-62 業務名：鳥飼地区河川防災ステーション物件調査等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-63 業務名：鳥飼地区河川防災ステーション物件関係用地調査点検等技術業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：  
物件移転料等補償費点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-64 業務名：木津川堤防強化事業平尾地区用地測量等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地の測量等

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-65 業 務 名：木津川堤防強化事業平尾地区物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[大和川河川事務所]

4-66 業 務 名：窪田遊水地樋門他詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
樋門詳細設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
BIMCIM活用対象  
再掲

4-67 業 務 名：亀の瀬地すべり地区地質調査業務

- 1) 業 務 種 別：地質調査業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
地質ボーリング5箇所、探査他
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

4-68 業 務 名：大和川管内電気通信施設詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
発電発電設備設計、光ケーブル設計、河川管理施設管理システム設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

4-69 業 務 名：大和川管内機械設備詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
機械設備詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

4-70 業 務 名：大和川目安地区用地測量等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-71 業務名：大和川目安地区物件調査等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[猪名川河川事務所]

4-72 業務名：神田排水機場耐震詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
神田排水機場の耐震詳細設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-73 業務名：園田出張所浸水対策詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
事務所浸水対策詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

4-74 業務名：大阪国道事務所管内道路台帳附図修正業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
道路台帳附図の修正を行う
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-75 業務名：交通事故データとりまとめ業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
交通事故のデータとりまとめ
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型（若手参入型）試行対象

- 4-76 業 務 名 : 管理第二課図面等作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
図面及び数量計算書等の作成
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
業務チャレンジ型試行対象
- 4-77 業 務 名 : 大阪国道事務所管内騒音調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
騒音調査
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-78 業 務 名 : 出来島地区歩道整備詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
出来島地区の歩道詳細設計、横断歩道橋撤去設計、事故対策箇所設計
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-79 業 務 名 : 国道 1 号他交通事故対策設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
交差点改良詳細設計
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型 (若手育成型) 試行対象
- 4-80 業 務 名 : 清滝トンネル消火設備更新設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
トンネル消火設備の更新設計業務
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-81 業 務 名 : 大阪国道管内電気通信施設設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
電気通信施設詳細設計
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

- 4-82 業 務 名 : 国道171号茨木市西河原地区用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 4-83 業 務 名 : 国道171号西河原交差点改良事業物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
物件の調査及び補償金算定
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
業務チャレンジ型(補償) 試行対象  
再掲
- 4-84 業 務 名 : 国道171号西河原地区物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
物件の調査及び補償金算定
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
業務チャレンジ型(補償) 試行対象

[浪速国道事務所]

- 4-85 業 務 名 : 交通状況調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
交通量調査
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 4-86 業 務 名 : 淀川左岸線延伸部城東区西地区他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
地質調査3箇所
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 4-87 業 務 名 : 淀川左岸線延伸部都島区東地区他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :

地質調査3箇所

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

4-88 業務名：大阪湾岸道路西伸部ポートアイランド地区第五高架橋修正設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：  
橋梁修正設計業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
BIMCIM活用対象

4-89 業務名：大阪湾岸道路西伸部用地平面図修正等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地平面図の修正等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-90 業務名：清滝生駒道路土地関係用地調査点検等技術業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地測量等成果点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[豊岡河川国道事務所]

4-91 業務名：豊岡河川国道事務所管内道路設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：  
豊岡河川国道事務所管内の道路改築事業に関する設計業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

4-92 業務名：交通状況調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：  
交通量調査、渋滞長調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型（若手参入型）試行対象  
再掲

- 4-93 業 務 名 : 豊岡道路(2期)戸牧岩井地区地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
地質調査業務1式(ボーリング本数:10本)
  - 4) 入札予定時期:第1四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 4-94 業 務 名 : 豊岡管内橋梁補修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
橋梁補修設計1式
  - 4) 入札予定時期:第1四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 4-95 業 務 名 : 豊岡管内カルテ・土工構造物点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
特定土工構造物点検1式、防災カルテ点検1式
  - 4) 入札予定時期:第1四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 4-96 業 務 名 : 豊岡管内附属物点検等業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
道路構造物点検1式
  - 4) 入札予定時期:第2四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 4-97 業 務 名 : 国道9号南但馬トンネル消火設備更新設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
トンネル消火設備更新設計 1式
  - 4) 入札予定時期:第1四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 4-98 業 務 名 : 国道9号管内歩道整備他詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
歩道詳細設計(L=0.4km)、歩道未整備箇所整理1式、交通安全施設設計1式
  - 4) 入札予定時期:第2四半期



5) その他：  
総合評価落札方式

4-99 業 務 名：豊岡河川国道事務所管内電気通信設備詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
電気通信設備に関する詳細設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-100 業 務 名：豊岡管内第三者被害予防点検業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
橋梁の第三者被害予防点検1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

[姫路河川国道事務所]

4-101 業 務 名：東播海岸グリーンレーザー測量業務

- 1) 業 務 種 別：測量
- 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
航空レーザー測量1式、マルチビームを用いた深淺測量1式、データファイル作成1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-102 業 務 名：姫路管内機械設備設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
姫路管内の土木機械設備に係る設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-103 業 務 名：姫路河川国道事務所樋門監視設備他設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
姫路河川国道事務所管内の樋門監視についての詳細設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-104 業 務 名：加古川管内河川台帳附図作成業務

- 1) 業 務 種 別：測量
- 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
地形図及び河川台帳附図の修正
- 4) 入札予定時期：第2四半期

- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-105 業務名：相生有年道路赤穂市域他詳細修正設計業務  
1) 業務種別：土木コンサル業務  
2) 履行期間：約8ヶ月  
3) 業務概要：  
道路詳細修正設計（L=2.8 km）  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲
- 4-106 業務名：相生有年道路16工区詳細設計業務  
1) 業務種別：土木コンサル業務  
2) 履行期間：約9ヶ月  
3) 業務概要：  
道路詳細設計（L=2.1 km）  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲
- 4-107 業務名：相生有年道路境界杭設置測量業務  
1) 業務種別：測量  
2) 履行期間：約5ヶ月  
3) 業務概要：  
境界杭設置測量（L=1.5 km）  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象  
再掲
- 4-108 業務名：姫路北バイパス下伊勢地区橋梁修正設計他業務  
1) 業務種別：土木コンサル業務  
2) 履行期間：約9ヶ月  
3) 業務概要：  
橋梁修正設計（L=0.1 km）  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲
- 4-109 業務名：姫路管内防災対策設計資料作成業務  
1) 業務種別：土木コンサル業務  
2) 履行期間：約7ヶ月  
3) 業務概要：  
防災対策設計  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲
- 4-110 業務名：姫路管内橋梁等点検業務  
1) 業務種別：土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
橋梁の第 3 者予防措置点検及び舗装の点検
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-111 業 務 名 : 姫路管内構造物補修補強設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
道路橋の補修設計及び耐震補強設計、舗装設計、構造物補修設計
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-112 業 務 名 : 姫路管内標識台帳更新業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
標識台帳の更新
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-113 業 務 名 : 国道 29 号引原地区測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
道路設計にかかる測量業務
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-114 業 務 名 : 国道 29 号引原地区側歩道橋予備修正設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
橋側歩道橋の予備修正設計
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-115 業 務 名 : 交通状況調査他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
交通状況調査
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-116 業 務 名 : 相生有年道路他台帳整備業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :

工事完成区間の引き継ぎのため、管理台帳作成

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-117 業務名：姫路河川国道事務所管内電気通信施設設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

姫路河川国道事務所管内の電気通信施設についての詳細設計

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-118 業務名：相生有年道路赤穂市域他物件調査等業務

1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

物件の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

[六甲砂防事務所]

4-119 業務名：六甲山系GB樹林整備方針調査とりまとめ業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

六甲山系における樹林整備方針案とりまとめ

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

4-120 業務名：六甲山系砂防施設資料BIM/CIM化業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

六甲山系における砂防施設設計

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

BIM/CIM活用対象

再掲

4-121 業務名：六甲山系災害時調査経路整理業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

UAVを利用した災害時調査ルート検討及び検証

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-122 業務名：六甲砂防事務所電気通信設備設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
電気通信設備詳細設計
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

- 4-123 業 務 名 : 長者北堰堤外用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等
  - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

- 4-124 業 務 名 : 一里山地区外用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等
  - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

- 4-125 業 務 名 : 六甲砂防事務所管内土地評価業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
土地評価
  - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

- 4-126 業 務 名 : 河原谷堰堤外物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
物件の調査及び補償金算定
  - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[兵庫国道事務所]

- 4-127 業 務 名 : 占用適正化業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
不法占用物件の調査、測量
  - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

- 4-128 業 務 名 : 西宮維持管内道路附属物点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 :  
     道路附属物点検  
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 5) そ の 他 :  
     総合評価落札方式
- 4-129 業 務 名 : 洲本維持管内道路附属物点検業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 :  
     道路附属物点検  
 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 5) そ の 他 :  
     総合評価落札方式
- 4-130 業 務 名 : 災害時一時避難地等設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 :  
     道路を緊急避難場所として活用すべくの方法についての検討  
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 5) そ の 他 :  
     総合評価落札方式
- 4-131 業 務 名 : 共同溝付帯設備他修繕設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 :  
     共同溝付帯設備、道路排水設備の修繕設計  
 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 5) そ の 他 :  
     総合評価落札方式  
     業務チャレンジ型試行対象
- 4-132 業 務 名 : 神出バイパス他管理引継資料作成業務  
 1) 業 務 種 別 : 測量  
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 :  
     台帳及び管理引継資料作成  
 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 5) そ の 他 :  
     総合評価落札方式
- 4-133 業 務 名 : 洲本バイパス他構造物等設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 :  
     洲本バイパス・神出バイパス・西脇北バイパス及び神戸西バイパスの構造物設計業務  
 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 5) そ の 他 :  
     総合評価落札方式
- 4-134 業 務 名 : 兵庫国道事務所管内電気通信設備詳細設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月

- 3) 業務概要：  
電気通信設備の新設及び更新等に関する詳細設計業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

- 4-135 業務名：名神湾岸連絡線海上部等測量業務
- 1) 業務種別：測量
  - 2) 履行期間：約8ヶ月
  - 3) 業務概要：  
深浅測量 L=800m
  - 4) 入札予定時期：第4四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象  
再掲

- 4-136 業務名：名神湾岸連絡線予備調査等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期間：約9ヶ月
  - 3) 業務概要：  
物件調査に先立つ物件等の予備調査
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

[紀の川ダム統合管理事務所]

- 4-137 業務名：大滝ダム堆砂測量業務
- 1) 業務種別：測量
  - 2) 履行期間：約8ヶ月
  - 3) 業務概要：  
大滝ダムの堆砂測量（マルチビーム活用）
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式

[奈良国道事務所]

- 4-138 業務名：香芝柏原改良他協議資料作成業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
  - 2) 履行期間：約6ヶ月
  - 3) 業務概要：  
香芝柏原改良他に関する協議資料作成
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

- 4-139 業務名：五條新宮道路他発生土受入地予備設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
  - 2) 履行期間：約6ヶ月
  - 3) 業務概要：  
発生土受入地予備設計 1式 ほか
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式

若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象  
再掲

4-140 業 務 名：大和北道路大和郡山市域他電線共同溝詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
電線共同溝詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) そ の 他：  
総合評価落札方式  
再掲

4-141 業 務 名：香芝柏原改良他電線共同溝予備設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
電線共同溝予備設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) そ の 他：  
総合評価落札方式  
再掲

4-142 業 務 名：五條新宮道路他地質調査業務

- 1) 業 務 種 別：地質調査業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
地質調査 N=20箇所 ほか
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) そ の 他：  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型（若手参入型）試行対象

4-143 業 務 名：奈良国道事務所管内交通状況調査業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
交通量調査、渋滞長調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) そ の 他：  
総合評価落札方式

4-144 業 務 名：大和北道路地下水流動保全対策設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
地下水流動保全対策設計 N=1箇所
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：  
総合評価落札方式

4-145 業 務 名：大和北道路奈良市域他地下水調査業務

- 1) 業 務 種 別：地質調査業務
- 2) 履 行 期 間：約13ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
地下水調査N=138箇所、解析



- 4) 入札予定時期：第3四半期  
 5) その他：  
     総合評価落札方式
- 4-146 業 務 名：大和御所道路檀原市域他地下水調査業務  
 1) 業 務 種 別：地質調査業務  
 2) 履 行 期 間：約13ヶ月  
 3) 業 務 概 要：  
     地下水調査N=137箇所、解析  
 4) 入札予定時期：第3四半期  
 5) その他：  
     総合評価落札方式
- 4-147 業 務 名：大和北道路シールドトンネル北部地域地質調査業務  
 1) 業 務 種 別：地質調査業務  
 2) 履 行 期 間：約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要：  
     地質調査業務 N=5箇所  
 4) 入札予定時期：第1四半期  
 5) その他：  
     総合評価落札方式
- 4-148 業 務 名：大和北道路シールドトンネル南部地域地質調査業務  
 1) 業 務 種 別：地質調査業務  
 2) 履 行 期 間：約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要：  
     地質調査業務 N=5箇所  
 4) 入札予定時期：第1四半期  
 5) その他：  
     総合評価落札方式
- 4-149 業 務 名：大和御所道路土橋町地区横断歩道橋詳細設計他業務  
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間：約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要：  
     横断歩道橋詳細設計 1橋、架設計画修正設計、関係機関協議資料作成  
 4) 入札予定時期：第1四半期  
 5) その他：  
     総合評価落札方式  
     BIMCIM活用対象
- 4-150 業 務 名：大和御所道路檀原市域一般部付属物他詳細設計業務  
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間：約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要：  
     遮音壁詳細設計、標識詳細設計、関係機関協議資料作成  
 4) 入札予定時期：第1四半期  
 5) その他：  
     総合評価落札方式
- 4-151 業 務 名：大和御所道路檀原市域排水構造物他詳細設計業務  
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間：約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要：  
     道路詳細修正設計L=1.5km、調整池詳細設計、土留工詳細設計、関係機関協議資料作成  
 4) 入札予定時期：第1四半期

- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-152 業務名：大和御所道路土橋町地区他構造物修正設計他業務  
 1) 業務種別：土木コンサル業務  
 2) 履行期間：約6ヶ月  
 3) 業務概要：  
 道路詳細設計L=1.0km、一般構造物詳細設計、一般構造物修正設計、土留工詳細設計、関係機関協議資料作成  
 4) 入札予定時期：第1四半期  
 5) その他：  
 総合評価落札方式  
 BIMCIM活用対象
- 4-153 業務名：大和御所道路観音寺地区他道路台帳作成業務  
 1) 業務種別：土木コンサル業務  
 2) 履行期間：約6ヶ月  
 3) 業務概要：  
 基準点測量、道路台帳作成、道路台帳図作成、官民境界杭設置  
 4) 入札予定時期：第1四半期  
 5) その他：  
 総合評価落札方式
- 4-154 業務名：大和御所道路土橋地区他電気通信設備設計  
 1) 業務種別：土木コンサル業務  
 2) 履行期間：約6ヶ月  
 3) 業務概要：  
 電気通信設備設計 一式  
 4) 入札予定時期：第1四半期  
 5) その他：  
 総合評価落札方式
- 4-155 業務名：大和北道路大和郡山地区橋梁詳細修正設計他業務  
 1) 業務種別：土木コンサル業務  
 2) 履行期間：約6ヶ月  
 3) 業務概要：  
 道路詳細修正設計 0.2km、橋梁詳細修正設計 3橋、一般構造物設計、調整池詳細修正設計 4箇所  
 4) 入札予定時期：第1四半期  
 5) その他：  
 総合評価落札方式  
 BIMCIM活用対象
- 4-156 業務名：小泉地区電線共同溝他詳細設計業務  
 1) 業務種別：土木コンサル業務  
 2) 履行期間：約8ヶ月  
 3) 業務概要：  
 電線共同溝詳細設計 1式、歩道詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期：第1四半期  
 5) その他：  
 総合評価落札方式  
 再掲
- 4-157 業務名：道路管理設備詳細設計業務  
 1) 業務種別：土木コンサル業務  
 2) 履行期間：約6ヶ月

- 3) 業務概要：  
電気通信設備詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

4-158 業務名：国道24号八条高架橋他橋梁補修設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
橋梁補修設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[和歌山河川国道事務所]

4-159 業務名：紀の川堤防詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
紀の川管内における堤体漏水等の詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

4-160 業務名：紀の川中下流域樋門耐震照査設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
樋門の耐震照査業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-161 業務名：紀の川定期縦横断測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
定期縦横断測量
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-162 業務名：大和丹生川合流点对策詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
堤防詳細設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

4-163 業務名：小田狭窄部上流予備設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 :  
     堤防予備設計  
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 5) そ の 他 :  
     総合評価落札方式
- 4-164 業 務 名 : 紀の川中流域築堤護岸詳細設計他業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 :  
     橋本地区嵩上げ設計、藤崎狭窄部関連資料作成業務  
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 5) そ の 他 :  
     総合評価落札方式
- 4-165 業 務 名 : 有本揚排水機場遠隔操作設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 :  
     有本揚排水機場の遠隔操作設計業務  
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 5) そ の 他 :  
     総合評価落札方式
- 4-166 業 務 名 : 有本揚排水機場除塵機改造設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 :  
     有本揚排水機場の除塵機を改造する詳細設計業務  
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 5) そ の 他 :  
     総合評価落札方式
- 4-167 業 務 名 : 防災対策設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 :  
     和歌山河川国道事務所管内のカルテ点検における防災対策設計を行う。  
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 5) そ の 他 :  
     総合評価落札方式  
     再掲
- 4-168 業 務 名 : 管内橋梁補修設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 :  
     橋梁補修設計  
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 5) そ の 他 :  
     総合評価落札方式  
     再掲
- 4-169 業 務 名 : 有田海南道路トンネル消火設備他修正設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
トンネル消火設備修正設計
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 4-170 業 務 名 : 占用適正化業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
  - 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
不法占用物件の調査、測量
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :
- 4-171 業 務 名 : 和歌浦地区橋梁修正設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
橋梁詳細設計
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-172 業 務 名 : 国道 4 2 号他電線共同溝設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
電線共同溝の設計
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
B I M C I M 活用対象
- 4-173 業 務 名 : 国道 4 2 号由良広川間地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
弾性波探査一式
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-174 業 務 名 : 和歌山河川国道管内電気通信施設詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
C C T V 設備更新設計、無停電電源装置設計、道路情報表示装置更新設計、  
通行止装置更新設計、鉄塔及び反射版撤去設計を行う
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

- 4-175 業 務 名 : 熊野川管内構造物設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約7ヶ月  
 3) 業務概要：  
 成川地区護岸概略設計、北檜杖地区道路嵩上げ設計他  
 4) 入札予定時期：第1四半期  
 5) その他：  
 総合評価落札方式
- 4-176 業務名：市田川水門更新他設計業務  
 1) 業務種別：土木コンサル業務  
 2) 履行期間：約7ヶ月  
 3) 業務概要：  
 市田川水門扉体、開閉装置他、機械設備に関する設計業務  
 4) 入札予定時期：第1四半期  
 5) その他：  
 総合評価落札方式
- 4-177 業務名：相野谷川河川構造物耐震照査他業務  
 1) 業務種別：土木コンサル業務  
 2) 履行期間：約6ヶ月  
 3) 業務概要：  
 相野谷川における樋門・樋管等の耐震照査他  
 4) 入札予定時期：第1四半期  
 5) その他：  
 総合評価落札方式
- 4-178 業務名：すさみ串本道路安指地区他協議資料等作成業務  
 1) 業務種別：土木コンサル業務  
 2) 履行期間：約5ヶ月  
 3) 業務概要：  
 すさみ串本道路における関係機関との協議資料等作成  
 4) 入札予定時期：第2四半期  
 5) その他：  
 総合評価落札方式  
 再掲
- 4-179 業務名：新宮紀宝道路紀宝町域他関係機関協議資料作成業務  
 1) 業務種別：土木コンサル業務  
 2) 履行期間：約8ヶ月  
 3) 業務概要：  
 新宮紀宝道路における構造物設計、関係機関協議資料作成  
 4) 入札予定時期：第1四半期  
 5) その他：  
 総合評価落札方式
- 4-180 業務名：すさみ南IC大阪方面オンランプ橋梁付替設計業務  
 1) 業務種別：土木コンサル業務  
 2) 履行期間：約9ヶ月  
 3) 業務概要：  
 すさみ南ICにおいて、既設ランプ橋梁の撤去計画及び新設ランプ橋の詳細設計業務を行うもの  
 4) 入札予定時期：第1四半期  
 5) その他：  
 総合評価落札方式
- 4-181 業務名：すさみ南IC串本方面オンランプ橋梁予備設計業務  
 1) 業務種別：土木コンサル業務  
 2) 履行期間：約9ヶ月

- 3) 業務概要：  
すさみ南ICにおいて串本方面オンランプ橋梁の予備設計を行うもの
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-182 業務名：すさみ串本道路江住川橋拡幅修正設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：  
すさみ南IC串本方面オンランプ設置に伴う、江住川橋の拡幅修正設計を行うもの
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-183 業務名：すさみ串本道路江住第一トンネル拡幅修正設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：  
すさみ南IC串本方面オンランプ設置に伴う、江住第一トンネルの拡幅修正設計を行うもの
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-184 業務名：串本太地道路串本地区他道路詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
串本太地道路における道路詳細設計を実施するもの
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-185 業務名：串本太地道路工事用道路仮橋詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
串本太地道路における工事用仮橋の詳細設計を実施するもの
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-186 業務名：串本太地道路串本中地区他地質調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：  
串本太地道路における地質調査（14箇所）を実施するもの
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 4-187 業務名：串本太地道路串本東地区他地質調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：  
串本太地道路における地質調査（14箇所）を実施するもの

- 4) 入札予定時期：第2四半期  
 5) その他：  
 総合評価落札方式
- 4-188 業 務 名：串本太地道路那智勝浦町域他地質調査業務  
 1) 業 務 種 別：地質調査業務  
 2) 履 行 期 間：約4ヶ月  
 3) 業 務 概 要：  
 串本太地道路における地質調査（14箇所）を実施するもの  
 4) 入札予定時期：第2四半期  
 5) その他：  
 総合評価落札方式
- 4-189 業 務 名：串本太地道路田原地区他地質調査業務  
 1) 業 務 種 別：地質調査業務  
 2) 履 行 期 間：約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要：  
 串本太地道路における地質調査（13箇所）を実施するもの  
 4) 入札予定時期：第1四半期  
 5) その他：  
 総合評価落札方式
- 4-190 業 務 名：新宮道路三輪崎地区他地質調査業務  
 1) 業 務 種 別：地質調査業務  
 2) 履 行 期 間：約5ヶ月  
 3) 業 務 概 要：  
 新宮道路における地質調査（6箇所）を実施するもの  
 4) 入札予定時期：第2四半期  
 5) その他：  
 総合評価落札方式  
 再掲
- 4-191 業 務 名：新宮道路あけぼの地区他地質調査業務  
 1) 業 務 種 別：地質調査業務  
 2) 履 行 期 間：約5ヶ月  
 3) 業 務 概 要：  
 新宮道路における地質調査（12箇所）を実施するもの  
 4) 入札予定時期：第2四半期  
 5) その他：  
 総合評価落札方式  
 再掲
- 4-192 業 務 名：すさみ串本道路田並川橋詳細修正設計業務  
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間：約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要：  
 すさみ串本道路における田並川橋の修正設計を行うもの  
 4) 入札予定時期：第1四半期  
 5) その他：  
 総合評価落札方式
- 4-193 業 務 名：紀南管内電気通信設備更新他詳細設計業務  
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間：約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要：  
 紀南管内各種電気通信設備の更新のための詳細設計



- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

- 4-194 業 務 名：紀南管内用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：  
用地の測量等
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

- 4-195 業 務 名：紀南河川国道事務所管内土地評価業務
- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：  
土地評価
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

[福井河川国道事務所]

- 4-196 業 務 名：電気通信施設設計業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：  
電気通信設備詳細設計
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式

- 4-197 業 務 名：日野川下江守地区他堤防設計業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：  
築堤護岸詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
BIMCIM活用対象

- 4-198 業 務 名：九頭竜川上流部堤防設計業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要：  
築堤護岸詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
BIMCIM活用対象

- 4-199 業 務 名：九頭竜川下流部堤防設計業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
築堤護岸詳細設計 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
B I M C I M活用対象
- 4-200 業 務 名 : 北川日笠地区他堤防設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
築堤護岸詳細設計 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-201 業 務 名 : 中部縦貫自動車道水文調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
水文調査業務
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-202 業 務 名 : 国道 2 7 号佐柿地区他歩道詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
歩道詳細設計 (L = 2. 3 km)
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-203 業 務 名 : 国道 2 7 号気山地区他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
地質調査 (8 箇所)
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型 (若手参入型) 試行対象
- 4-204 業 務 名 : 国道 8 号板垣他交差点改良詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
交差点改良詳細設計 (3 箇所)
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型 (若手参入型) 試行対象

- 4-205 業 務 名 : 福井河川国道事務所管内橋梁他補修設計業務  
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
    橋梁補修設計 1 式  
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
5) そ の 他 :  
    総合評価落札方式
- 4-206 業 務 名 : 国道 8 号敦賀地区道路台帳附図更新業務  
1) 業 務 種 別 : 測量  
2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
    道路台帳附図 ( 数値地形図 ) の更新  
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
5) そ の 他 :  
    総合評価落札方式
- 4-207 業 務 名 : 国道 2 7 号おおい地区道路台帳附図更新業務  
1) 業 務 種 別 : 測量  
2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
    道路台帳附図 ( 数値地形図 ) の更新  
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
5) そ の 他 :  
    総合評価落札方式
- 4-208 業 務 名 : 福井県嶺北地域航空測量等業務  
1) 業 務 種 別 : 測量  
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
    航空測量 1 式、数地図化 1 式  
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
5) そ の 他 :  
    総合評価落札方式
- 4-209 業 務 名 : 国道 2 7 号小浜地区道路基準点測量業務  
1) 業 務 種 別 : 測量  
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
    道路基準点の測量  
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
5) そ の 他 :  
    総合評価落札方式  
    業務チャレンジ型試行対象
- 4-210 業 務 名 : 福井河川国道事務所管内物件関係用地調査点検等技術業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
    物件移転料等補償費点検及び関連資料の作成整理  
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
5) そ の 他 :  
    総合評価落札方式  
    再掲

[足羽川ダム工事事務所]

4-211 業 務 名 : 足羽川ダム通信設備等詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
足羽川ダムの通信施設詳細設計
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

4-212 業 務 名 : 足羽川ダム付替道路詳細修正設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
道路詳細修正設計、一般構造修正設計
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[木津川上流河川事務所]

4-213 業 務 名 : 木津川上流河川事務所電気通信設備詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
木津川上流河川事務所の所管事業に係る電気通信施設設計
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

4-214 業 務 名 : 木津川上流管内物件関係用地調査点検等技術業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
物件移転料等補償費点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[淀川ダム統合管理事務所]

4-215 業 務 名 : 天ヶ瀬ダム年次報告書作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
天ヶ瀬ダムの年次報告書作成
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

4-216 業 務 名 : 天ヶ瀬ダム貯水池堆砂測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
天ヶ瀬ダムの堆砂測量
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :

## 総合評価落札方式

### [九頭竜川ダム統合管理事務所]

- 4-217 業 務 名 : 電気通信関係施設詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
真名川ダム地震情報システム詳細設計、堤体内照明詳細設計他
  - 4) 入札予定時期: 第2四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型(若手育成型) 試行対象
- 4-218 業 務 名 : 真名川ダム管理設備更新詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
真名川ダム管理設備の更新にかかる詳細設計
  - 4) 入札予定時期: 第1四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-219 業 務 名 : 真名川ダム堆砂測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
  - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
真名川ダム湖(麻那姫湖)の堆砂測量
  - 4) 入札予定時期: 第2四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
業務チャレンジ型試行対象
- 4-220 業 務 名 : 九頭竜ダム堆砂測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
  - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
九頭竜ダム湖の堆砂測量
  - 4) 入札予定時期: 第2四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
業務チャレンジ型試行対象
- 4-221 業 務 名 : 電気通信設備詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
真名川ダム管理用制御処理設備等の電気通信設備更新にかかる詳細設計
  - 4) 入札予定時期: 第1四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型(若手育成型) 試行対象  
再掲

### [近畿技術事務所]

- 4-222 業 務 名 : 災害調査及び被災状況調査体制構築に関する業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
災害発生時における被災状況初動調査、被災状況調査体制の構築に関する調査検討
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[国営明石海峡公園事務所]

4-223 業 務 名 : 再生可能エネルギー等導入検討調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
公園内の再生可能エネルギー導入検討
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

4-224 業 務 名 : 淡路地区ユニバーサルデザイン整備実施設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
淡路地区のトイレ等のユニバーサルデザイン化実施設計
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

4-225 業 務 名 : 国営明石海峡公園老朽化施設長寿命化対策設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
公園施設の長寿命化計画に基づく対策の実施設計
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

4-226 業 務 名 : 国営明石海峡公園官民連携導入検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
公園の民間事業者の募集・選定補助
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

4-227 業 務 名 : 国営明石海峡公園キャッシュレス及び I C T 設備実施設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
公園のキャッシュレス等の実施設計
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[紀伊山系砂防事務所]

- 4-228 業 務 名 : 紀伊山系工事関係施設設計業務  
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
紀伊山系工事関係施設設計  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-229 業 務 名 : 木津川水系工事関係施設設計業務  
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
木津川水系工事関係施設設計  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-230 業 務 名 : 紀伊山系管内中期土砂流出対策施設配置計画等業務  
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
日置川流域及び熊野川流域における中期土砂流出対策について、  
被害想定シナリオを検証し最適案を精査する  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-231 業 務 名 : 那智川流域土砂・洪水氾濫対策施設配置検討・予備設計業務  
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
那智川流域における土砂・洪水氾濫対策施設配置検討・予備設計業務を行う  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-232 業 務 名 : 木津川砂防施設補修設計業務  
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
既存砂防施設の補修検討設計  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-233 業 務 名 : 谷出第7堰堤用地測量等業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

- 4-234 業 務 名 : 紀伊山系砂防管内(土石流対策)権利調査業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
権利調査  
4) 入札予定時期: 第1 四半期  
5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-235 業 務 名 : 紀伊山系砂防管内(土砂洪水氾濫対策)権利調査業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
権利調査  
4) 入札予定時期: 第1 四半期  
5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-236 業 務 名 : 高田川1号堰堤用地測量等業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等  
4) 入札予定時期: 第2 四半期  
5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-237 業 務 名 : 三越川用地測量等業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等  
4) 入札予定時期: 第2 四半期  
5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-238 業 務 名 : 音無川用地測量等業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等  
4) 入札予定時期: 第2 四半期  
5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 4-239 業 務 名 : 宇賀志遊砂地用地測量等業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等  
4) 入札予定時期: 第2 四半期  
5) そ の 他 :  
総合評価落札方式



- 4-240 業 務 名 : 木津川水系土地評価業務  
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 :  
     土地評価  
 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 5) そ の 他 :  
     総合評価落札方式
- 4-241 業 務 名 : 坂之下第 4 堰堤用地測量等業務  
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 :  
     用地の測量等  
 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 5) そ の 他 :  
     総合評価落札方式
- 4-242 業 務 名 : 木津川水系事業認定申請図書等作成業務  
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 :  
     事業認定申請図書等の作成  
 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 5) そ の 他 :  
     総合評価落札方式
- 4-243 業 務 名 : 木津川水系他土地関係用地調査点検等技術業務  
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 :  
     用地測量等成果点検及び関連資料の作成整理  
 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 5) そ の 他 :  
     総合評価落札方式

## 5. 随意契約

[和歌山河川国道事務所]

- 5-1 業 務 名 : 国道 4 2 号道路情報提供施設設計意図伝達業務  
 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 :  
     国道 4 2 号道路情報提供施設新築工事の設計意図伝達  
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 5) そ の 他 :

[近畿技術事務所]

- 5-2 業 務 名 : 災害対策機械進出拠点施設意図伝達業務  
 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 :  
     災害対策機械進出拠点施設新築工事の設計意図伝達  
 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 5) そ の 他 :

## 6. 公募型プロポーザル方式

### [営繕部]

6-1 業 務 名 : 京都中央労働総合(仮称)新築設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約15ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
庁舎RC-7 約4,700m<sup>2</sup> 新築の設計
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :

## 7. 簡易公募型プロポーザル方式

### [企画部]

7-1 業 務 名 : 建設副産物・建設発生土実態調査集計分析業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
建設リサイクル推進計画フォローアップに係る基礎資料のとりまとめ
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :

### [河川部]

7-2 業 務 名 : 流域の自然環境保全に資する環境整備方策検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
本業務は、流域の自然環境保全に関する取組における生態系ネットワーク形成に資する技術資料の作成等を行う。
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :

7-3 業 務 名 : ダム運用の改善検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
洪水後期の放流活用操作の試行条件の設定のための検討
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

7-4 業 務 名 : 既存ダム操作運用等データ収集分析業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
管内のダムにおいて、AI技術を活用したダムの流入量予測を導入するためのモデル構築等に必要なデータ等を収集分析
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

7-5 業 務 名 : 高台まちづくりのための高規格堤防整備に関する検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
高台まちづくりの一手法である高規格堤防のより効率的な事業制度・整備手法の見直し等
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

- 7-6 業 務 名 : 流域を含めた治水対策等に関する検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
特定都市河川浸水被害対策法について、法解説ガイドラインの作成を行う。  
また、気候変動による河道計画の基準等の見直しを行う。
  - 4) 入札予定時期: 第1四半期
  - 5) そ の 他 :

- 7-7 業 務 名 : 淀川等における避難に関するソフト対策支援業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
広域避難計画作成支援、平時からの住民等への周知訓練等に関する取組支援、  
情報発信・伝達に関するの取り組み支援
  - 4) 入札予定時期: 第1四半期
  - 5) そ の 他 :

- 7-8 業 務 名 : 洪水予測高度化運用検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
全国の洪水予測モデルの情報基盤の統合運用のための検討、  
今後の洪水予測の高度化の方向性の検討
  - 4) 入札予定時期: 第2四半期
  - 5) そ の 他 :

[道路部]

- 7-9 業 務 名 : 道路管理における三次元点群データ活用検討他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
MMSにより過年度に取得した、三次元点群データについて、道路管理への活用検討を行う。
  - 4) 入札予定時期: 第2四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

- 7-10 業 務 名 : 管内交通挙動分析業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
経路情報収集装置(可搬型路側機)を設置し、  
プローブ情報を取得して交通挙動分析等を実施する。
  - 4) 入札予定時期: 第1四半期
  - 5) そ の 他 :

- 7-11 業 務 名 : 道路事業に関する情報共有・管理手法等検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
国土交通省における道路事業に関する情報を共有・管理するとともに、  
資料作成の効率化・省力化を図るための仕組みの構築
  - 4) 入札予定時期: 第1四半期
  - 5) そ の 他 :

[営繕部]

- 7-12 業 務 名 : 伊川谷圃場温室設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
温室S-1 約 170m<sup>2</sup> 新築及び構内埋設管改修の設計
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :

- 7-13 業 務 名 : 城東税務署増築設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
庁舎 約 1,000m<sup>2</sup> 増築の設計
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :

[国営飛鳥歴史公園事務所]

- 7-14 業 務 名 : 第一次大極殿院復原事業における伝統技能とりまとめ他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
第一次大極殿院復原の伝統技能・材料継承にかかる意見聴取とりまとめ、事業における支援ツール提案と運営支援を行う
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

- 7-15 業 務 名 : 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園利用促進検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
国営飛鳥・平城宮跡歴史公園における新技術を活用した利用促進に関する検討を行う。
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

- 7-16 業 務 名 : 国営飛鳥歴史公園長寿命化計画検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
飛鳥区域における園内施設の健全度調査等をして長寿命化計画の見直しを行う。
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

- 7-17 業 務 名 : 国営飛鳥歴史公園事務所電気通信施設更新設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
国営飛鳥歴史公園事務所にある電話交換機の更新設計を行う。
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

7-18 業 務 名 : 国営飛鳥歴史公園樹林再整備検討設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
国営飛鳥歴史公園において樹木の伐採等による景観改善の検討及び設計を行う。
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

7-19 業 務 名 : 国営飛鳥歴史公園台帳整備業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
国営飛鳥・平城宮跡歴史公園における公園台帳整備等を行う
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

7-20 業 務 名 : 国営飛鳥歴史公園祝戸地区民間活力導入支援業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
国営飛鳥歴史公園祝戸地区の民活事業における管理運営事業者との官民調整等の業務補助を行う。
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

7-21 業 務 名 : 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園管理システム整備検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
国営飛鳥・平城宮跡歴史公園における公園管理システムの整備検討を行う。
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[琵琶湖河川事務所]

7-22 業 務 名 : 琵琶湖河川事務所管内河川維持管理資料とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
管内河川の維持管理上諸課題解決に向けた検討および資料とりまとめ
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

7-23 業 務 名 : 水質調査高度化技術利活用調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
水中ドローンの水質調査等への利活用に係る検討
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

7-24 業 務 名 : 野洲川改修事業整備計画他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :

河道計画の策定、堤防強化対策検討

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

7-25 業務名：瀬田川改修事業計画作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：  
瀬田川改修事業計画資料作成1式、河川整備等資料作成1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

[大戸川ダム工事事務所]

7-26 業務名：大戸川ダム広報施設他検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：  
広報施設検討 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
再掲

7-27 業務名：大戸川ダム環境調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：  
環境調査 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
再掲

7-28 業務名：大戸川ダム本体横坑調査その1業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
横坑調査 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

7-29 業務名：大戸川ダム本体横坑調査その2業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
横坑調査 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

7-30 業務名：大戸川ダム岩盤せん断強度調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
せん断強度調査 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

7-31 業 務 名 : 大戸川ダム概略設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
概略検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :

[滋賀国道事務所]

7-32 業 務 名 : 滋賀県南部地域他道路網調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
道路網調査、交通量推計、スマートIC直轄調査、協議資料作成等
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

7-33 業 務 名 : 滋賀県南部地域道路概略設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
道路概略設計(B)、協議資料作成等
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

7-34 業 務 名 : 滋賀国道事務所広報資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
道路改築事業の説明資料等の作成を行う。
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

7-35 業 務 名 : 滋賀県東部地域環境影響評価資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
環境影響評価準備書作成、環境補足調査、協議資料作成
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

7-36 業 務 名 : 滋賀国道事務所管内電線共同溝基本設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
電線共同溝の設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :  
BIMCIM活用対象

[福知山河川国道事務所]

7-37 業 務 名 : 由良川維持管理効率化手法とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
維持管理フォローアップとりまとめ、維持管理効率化手法とりまとめ
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

7-38 業 務 名 : 由良川三次元管内図整備業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
由良川三次元管内図の整備
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

7-39 業 務 名 : 由良川堤防等地盤解析業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
河川構造物及びその周辺構造物等が位置する地盤の解析業務
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[京都国道事務所]

7-40 業 務 名 : 京都国道管内道路網調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
京都国道管内の道路交通の現況調査、特性分析等
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

7-41 業 務 名 : 国道 9 号若宮橋架替環境調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
国道 9 号若宮橋架替事業に伴う貴重種の環境調査
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

7-42 業 務 名 : 交通事故対策効果検証業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
交通事故情報を収集整理し道路交通センサスと結びつけたデータの作成、  
交通事故対策手法及び対策検証資料作成
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[淀川河川事務所]

7-43 業 務 名 : 淀川維持管理効率化手法とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
維持管理の諸課題解決のための資料とりまとめ及びその参考資料の作成等



- 4) 入札予定時期：第2 四半期  
 5) その他：  
     再掲
- 7-44 業 務 名：淀川管内避難対策検討業務  
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間：約7ヶ月  
 3) 業 務 概 要：  
     広域避難検討、管内リスク表示整理、流域行動計画検討  
 4) 入札予定時期：第1 四半期  
 5) その他：  
     再掲
- 7-45 業 務 名：桂川嵐山地区改修方策調査設計業務  
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間：約10ヶ月  
 3) 業 務 概 要：  
     嵐山地区改修方策の立案、委員会運営補助等  
 4) 入札予定時期：第1 四半期  
 5) その他：  
     再掲
- 7-46 業 務 名：桂川5号井堰撤去影響分析他業務  
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間：約9ヶ月  
 3) 業 務 概 要：  
     桂川5号井堰撤去影響分析および桂川6号井堰撤去後の修景検討 等  
 4) 入札予定時期：第1 四半期  
 5) その他：
- 7-47 業 務 名：淀川管内浸水解析業務  
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間：約8ヶ月  
 3) 業 務 概 要：  
     浸水解析検討1式  
 4) 入札予定時期：第2 四半期  
 5) その他：
- 7-48 業 務 名：淀川管内堤防強化対策立案他業務  
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間：約13ヶ月  
 3) 業 務 概 要：  
     淀川河川事務所管内（京都府域）における堤防強化対策立案および漏水箇所モニタリング 等  
 4) 入札予定時期：第3 四半期  
 5) その他：
- 7-49 業 務 名：桂川大下津地区旧堤撤去段階整備効果検証他業務  
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間：約13ヶ月  
 3) 業 務 概 要：  
     大下津引堤事業における旧堤撤去段階整備効果検証 等  
 4) 入札予定時期：第3 四半期  
 5) その他：
- 7-50 業 務 名：淀川大堰開門CM業務  
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約27ヶ月
- 3) 業務概要：
  - 計画準備 1式、CIMによる詳細な施工計画・仮設計画を活用した工事工程監理 1式、
  - 広報資料作成 1式 等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
  - BIMCIM活用対象

7-51 業務名：水無瀬地区掘削形状立案他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
  - 計画準備 1式、水無瀬の掘削形状検討 1式、芥川の堰改修検討 1式、航路掘削検討 1式、
  - 左岸線仮堤防設計照査 1式 等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

7-52 業務名：淀川河川公園上流域整備設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
  - 御幸橋野草区整備設計、十三野草地区再整備設計、守口地区園路他修正設計、
  - 上流・中流右岸・下流域地域協議会開催運営
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
  - 再掲

[大和川河川事務所]

7-53 業務名：大和川水防演習運営計画資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
  - 大和川（大阪府側）水防演習運営計画の総合的な計画検討。演習実施要領（案）、
  - 運営要領（案）、会場設営計画（案）の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
  - 再掲

7-54 業務名：目安遊水地予備設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
  - 周囲堤・困繞堤予備設計 1式、越流堤予備設計 1式、樋門予備設計 1式、
  - 報告書作成 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
  - BIMCIM活用対象
  - 再掲

7-55 業務名：窪田地区排水施設予備設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
  - 排水施設予備設計 1基
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

再掲

- 7-56 業 務 名 : 亀の瀬地すべり保全方策他検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
亀の瀬地すべり保全方策、地すべり挙動解析他
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲
- 7-57 業 務 名 : 大和川管内河川管理施設維持管理手法とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
河川管理施設の維持管理手法のとりまとめ
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲
- 7-58 業 務 名 : 大和川水系土砂動態観測資料等作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
土砂堆積及び河岸の樹木等における動態観測ならびに維持管理の検討
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) そ の 他 :
- 7-59 業 務 名 : 亀の瀬地すべり事業広報改善検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
亀の瀬地すべり事業の広報最適化、コンテンツ作成他
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) そ の 他 :
- 7-60 業 務 名 : 大和川流域水害リスクマップ作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
氾濫解析を行い、水害リスクマップを作成
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) そ の 他 :
- 7-61 業 務 名 : 大和川流域治水効果検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
流域対策施設の効果検証
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) そ の 他 :
- 7-62 業 務 名 : 大和川維持管理DX化手法とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :

河川維持管理のDXを活用した維持管理手法とりまとめ、3次元河川管理施設台帳のとりまとめ

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[猪名川河川事務所]

7-63 業務名：猪名川流域環境調査とりまとめ業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
猪名川自然再生事業の事業完了評価に係る資料作成ならびに  
猪名川自然環境委員会に関する資料作成及び庶務を行うもの。
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[大阪国道事務所]

7-64 業務名：大阪府域道路防災対策業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
防災対策設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
再掲

7-65 業務名：大阪国道管内共同溝長寿命化対策等業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：  
長寿命化検討委員会の運営補助、及び提言を踏まえた長寿命化計画の策定等を行う。
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

7-66 業務名：交通事故対策効果検証他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
交通事故対策手法及び効果検証資料作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[豊岡河川国道事務所]

7-67 業務名：円山川中郷遊水地水道施設詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
中郷遊水地内における水道取水施設を機能確保するための詳細設計他
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

7-68 業務名：円山川下流部堤防設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
円山川管内下流部における設計及び照査（堤防、道路、樋門等）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[姫路河川国道事務所]

7-69 業 務 名 : 加古川河口部河道掘削計画検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
河道掘削計画の検討、河口部環境保全・改善に係る検討
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

7-70 業 務 名 : 姫路管内維持管理効率化手法とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
維持管理フォローアップとりまとめ 1 式、維持管理効率化手法とりまとめ 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

7-71 業 務 名 : 加古川揖保川危機管理資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
加古川水系及び揖保川水系の L 2 洪水に対する水防災関連の資料作成等
- 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

7-72 業 務 名 : 加古川大堰管理総合評価業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
ダム等管理フォローアップ定期報告書、及び年次報告書の作成
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

7-73 業 務 名 : 播磨地域東部道路計画修正業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
道路予備修正設計
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

7-74 業 務 名 : 播磨臨海地域他道路網調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
道路網調査
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

7-75 業 務 名 : 播磨地域環境影響評価業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
道路事業に係わる環境影響評価業務

- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：

7-76 業務名：播磨地域西部道路計画修正業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
道路予備修正設計（L＝8.1km）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
再掲

[六甲砂防事務所]

7-77 業務名：六甲山系ナラ枯れ調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：  
六甲山系におけるナラ枯れに関する調査・被害対策手法の検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
再掲

[兵庫国道事務所]

7-78 業務名：兵庫県南部地域道路調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
兵庫県南部地域における課題整理、道路網調査等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
再掲

7-79 業務名：丹波地域道路調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
丹波地域における道路網調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
再掲

7-80 業務名：阪神臨海地域道路調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
阪神臨海地域における既都市計画の課題、地域課題、整備効果等の検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

7-81 業務名：神戸第3共同溝詳細修正設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
共同溝詳細修正設計1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

[紀の川ダム統合管理事務所]

7-82 業 務 名 : 川原樋川取水堰堤補修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
川原樋川取水堰堤における補修箇所の設計を行う
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

[奈良国道事務所]

7-83 業 務 名 : 大和北道路シールドトンネル予備修正設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
シールドトンネル予備修正設計 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

7-84 業 務 名 : 大和北道路橋梁予備修正設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
橋梁予備修正設計 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

7-85 業 務 名 : 大和御所道路他整備効果等資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
整備効果資料作成、事業再評価資料作成
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

7-86 業 務 名 : 大和北道路平城宮跡周辺他地下水調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
地下水位等データ収集 59 箇所、委員会資料作成
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

[和歌山河川国道事務所]

7-87 業 務 名 : 紀の川樋門・樋管操作効率化検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
樋門の操作効率化検討
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

7-88 業 務 名 : 紀の川防災体制整備業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :

メディアとの防災情報共有方策検討 1式  
マイ・タイムラインの普及方策検討 1式  
減災協の取組内容促進の方策検討 1式

- 4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：

7-89 業 務 名：紀の川維持管理効率化手法とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約8ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
河川維持管理効率化に関する資料作成  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：

7-90 業 務 名：新六箇井堰対策設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約6ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
新六箇井堰対策検討  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：

7-91 業 務 名：交通安全対策効果検証他業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約7ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
交通事故対策手法及び対策検証資料作成  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：

7-92 業 務 名：和歌山河川国道事務所管内道路概略設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約7ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
道路概略設計(A)  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：

[紀南河川国道事務所]

7-93 業 務 名：熊野川改修計画資料作成他業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約8ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
河川整備計画に基づく改修計画の事業展開・ロードマップ検討等の資料作成  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：  
再掲

7-94 業 務 名：串本太地道路環境調査業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約9ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
串本太地道路における環境調査を実施するもの  
4) 入札予定時期：第1四半期  
5) その他：



- 7-95 業 務 名 : 串本太地道路鬮野川地区他水文調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
串本太地道路における水文調査を実施するもの。
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

[福井河川国道事務所]

- 7-96 業 務 名 : 鳴鹿大堰耐震補強設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
鳴鹿大堰耐震耐震補強設計 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :

- 7-97 業 務 名 : 福井管内水門設備等維持管理計画検討及び修繕設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
水門設備等の維持管理計画検討及び修繕詳細設計
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :

- 7-98 業 務 名 : 福井管内河川整備計画検討他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
九頭竜川及び北川における河川整備計画の変更検討
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :

- 7-99 業 務 名 : 福井管内河川事業進捗点検他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
九頭竜川及び北川における河川整備計画に基づく進捗点検等の資料作成、基本方針変更検討
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

- 7-100 業 務 名 : ダム再生事業関連資料作成他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
九頭竜川水系ダム再生事業に関する関係機関等へ向けた資料作成
  - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

- 7-101 業 務 名 : 福井管内維持管理効率化手法等とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :

維持管理フォローアップとりまとめ、河川維持管理効率化手法とりまとめ 他

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：  
再掲

7-102 業務名：北川頭首工改築基本検討業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：  
頭首工改築検討及び関係機関協議資料作成

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

7-103 業務名：福井県域道路網調査他業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：  
国道8号、27号、161号の現況の問題把握、課題の把握、整備の必要性の整理を行う

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

7-104 業務名：交通事故対策効果検証その他業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：  
交通事故対策手法及び対策検証資料作成、安全推進連絡会議の運営

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

7-105 業務名：福井管内道路雪害対策検討業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：  
道路交通等状況分析（冬期）による雪害対策計画と雪害対策用設備等の詳細設計

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

[足羽川ダム工事事務所]

7-106 業務名：足羽川ダム水海川分水施設関連等設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：  
水海川分水施設関連設計

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：  
再掲

[木津川上流河川事務所]

7-107 業務名：木津川上流河川管理施設監理検討業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：  
巡視結果報告書案の作成 1式、河川管理施設監理案の作成 1式、ドローン活用検討

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：  
再掲

- 7-108 業 務 名 : 木津川上流維持管理効率化手法とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
維持管理フォローアップとりまとめ 1式、維持管理効率化手法とりまとめ 1式
  - 4) 入札予定時期: 第1四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

- 7-109 業 務 名 : 木津川上流河川整備予備設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
河川改修の工法選定、築堤・河道掘削等の予備設計 他
  - 4) 入札予定時期: 第1四半期
  - 5) そ の 他 :

[淀川ダム統合管理事務所]

- 7-110 業 務 名 : 天ヶ瀬ダム流入量予測システム作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
A Iを使った流入量予測システムの構築
  - 4) 入札予定時期: 第2四半期
  - 5) そ の 他 :

[近畿技術事務所]

- 7-111 業 務 名 : 近畿地方整備局B I M / C I M活用推進業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
B I M / C I M活用手引きの作成、研修用資料の作成
  - 4) 入札予定時期: 第1四半期
  - 5) そ の 他 :

- 7-112 業 務 名 : 河川における防災関連の情報収集と提供に関する検討
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
管理者の異なる水門樋門等の開閉状況の一元化に取り組む業務
  - 4) 入札予定時期: 第1四半期
  - 5) そ の 他 :

- 7-113 業 務 名 : 災害対策用機械広域運用計画等調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
災害対策用機械の広域運用計画の検討、訓練用災害対策用機械テキスト等作成等
  - 4) 入札予定時期: 第1四半期
  - 5) そ の 他 :

- 7-114 業 務 名 : 国土交通データプラットフォーム3 Dデータの利活用検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :

インフラ分野3Dデータについて、気象等の防災情報等の利活用検討及び  
国土交通データプラットフォームの利活用検討

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

7-115 業務名：地質リスクに関する統計学的検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
地質リスクに関して、統計的に分析・推定等の検討を行う
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

7-116 業務名：河川用ポンプ設備の保全方法合理化に関する業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
河川用ポンプ設備の点検整備手法の合理化に関する調査検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：  
再掲

7-117 業務名：水中部点検作業等の高度化に関する業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
土木機械設備を含む河川構造物の水中部における点検作業等の高度化
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

7-118 業務名：交通バリアフリー比較体験施設更新業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：  
近畿技術事務所にある交通バリアフリー比較体験施設更新及び説明資料作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

7-119 業務名：トンネル工事岩判定資料取りまとめ業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：  
施工中のトンネルにおいて、岩判定員による均一性の高いトンネル岩判定を行うと共に、  
岩判定支援技術の検討を行う
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

7-120 業務名：近畿地方整備局管内点群データ計測他業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
3次元点群データの計測及びセンシングデータを活用した道路管理の効率化に関する検討を行う
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[紀伊山系砂防事務所]

7-121 業 務 名 : 紀伊山系河道閉塞部のUAV点検監視技術調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
紀伊山系における河道閉塞、崩壊地、砂防施設の調査点検技術開発を行う。
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

7-122 業 務 名 : 那智川表層崩壊メカニズム解析業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
那智川流域における表層崩壊のメカニズムを解析する。
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

7-123 業 務 名 : 地震後の降雨に伴う土砂災害発生頻度調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
地震等のイベントが土砂災害発生危険度に影響するか検討し、土砂災害発生予測手法を改良する。
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

7-124 業 務 名 : 気候変動による土砂災害発生頻度分析業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
気候変動に伴う土砂移動発生への影響を評価し、気候変動と土砂災害の関係を分析する。
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

7-125 業 務 名 : 紀伊山系における深層崩壊発生頻度推定調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
深層崩壊の発生頻度を推定し、崩壊および河道閉塞越流氾濫の推定手法を調査する。
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

7-126 業 務 名 : 空中物理探査等を用いた深層崩壊発生危険度評価手法調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
深層崩壊発生危険場の抽出技術を開発する。
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

7-127 業 務 名 : 深層崩壊および河道閉塞部の緊急調査手法調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
緊急調査着手および継続にかかる計測・監視技術を調査する。
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

7-128 業 務 名 : 人工衛星画像を用いた地表面変動抽出技術調査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

干涉SAR解析等を活用した地表面変動の抽出技術の適用性を検証する。

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

[近畿道路メンテナンスセンター]

7-129 業 務 名 : 橋梁等修繕計画業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁等の補修年次計画検討

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

再掲

## 8. 標準プロポーザル方式

[木津川上流河川事務所]

8-1 業 務 名 : 名張川かわまちづくり空間デザイン設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

かわまちづくり支援1式、水辺環境・利用の空間デザイン設計

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :