



令和5年3月30日14時00分
近畿地方整備局

令和5年4月以降に発注予定の建設コンサルタント業務等を公表します。

令和5年4月以降に近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する建設コンサルタント業務等のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。

<取扱い>

令和5年4月3日

朝刊紙以降解禁

<配布場所>

近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部 電話番号 (06) 6942-1141
夜間 (06) 6942-0207

技術管理課 課長 ふじもと まさのり 藤本 正典 (内線 3311)

技術管理課 課長補佐 やすい しげのぶ 安井 茂信 (内線 3313)

**近畿地方整備局が令和5年度に発注を予定する
建設コンサルタント業務等の公表について(令和5年4月現在)**

令和5年4月3日
近畿地方整備局

令和5年4月以降に近畿地方整備局が発注を予定している建設コンサルタント業務のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

[滋賀国道事務所]

1-1 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月

3) 業 務 概 要 :

M I C H I システムデータ更新

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約1470者見込まれる

1-2 業 務 名 : 滋賀国道管内道路構造物点検業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

道路施設の現地調査、資料の収集、整理

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約1470者見込まれる

[福知山河川国道事務所]

1-3 業 務 名 : 設計資料検査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

設計の点検及び照査

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約1470者見込まれる

1-4 業 務 名 : 福知山河川国道事務所管内用地補償総合技術業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

公共用地交渉等

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約40者見込まれる

[淀川河川事務所]

- 1-5 業 務 名 : 電気通信関係設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
淀川河川事務所へ設置している電気通信設備の更新設計業務
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約311者見込まれる

[大阪国道事務所]

- 1-6 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
M I C H I システムデータ更新
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約1610者見込まれる

[浪速国道事務所]

- 1-7 業 務 名 : 浪速国道事務所設計資料検査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
設計の点検及び照査
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約1610者見込まれる
再掲

[豊岡河川国道事務所]

- 1-8 業 務 名 : 豊岡管内構造物点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路附属施設点検、橋梁の第三者被害予防処置点検、大型カルバート定期点検
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約1610者見込まれる

[姫路河川国道事務所]

- 1-9 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
M I C H I システムデータ更新
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約1610者見込まれる

再掲

1-10 業 務 名 : 姫路維持管内東部道路附属物点検業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路施設の現地調査、資料の収集、整理
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 1 6 1 0 者見込まれる
再掲

1-11 業 務 名 : 姫路維持管内西部道路附属物等点検業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路施設の現地調査、資料の収集、整理
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 1 6 1 0 者見込まれる
再掲

1-12 業 務 名 : 山崎維持管内道路附属物等点検業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路施設の現地調査、資料の収集、整理
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 1 6 1 0 者見込まれる
再掲

1-13 業 務 名 : 姫路維持管内東部構造物点検業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路施設の現地調査、資料の収集、整理
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 1 6 1 0 者見込まれる
再掲

1-14 業 務 名 : 加古川大堰管内堰管理支援業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 22 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
堰管理支援
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 5 6 0 者見込まれる

[兵庫国道事務所]

1-15 業 務 名 : 道路構造物点検業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約17ヶ月

3) 業 務 概 要 :

道路構造物点検、定期点検

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約1470者見込まれる

[奈良国道事務所]

1-16 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

M I C H I システムデータ更新

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約1610者見込まれる

[和歌山河川国道事務所]

1-17 業 務 名 : 和歌山河川国道事務所設計資料検査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月

3) 業 務 概 要 :

設計の点検および照査

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約1610者見込まれる

1-18 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

M I C H I システムデータ更新

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約1610者見込まれる

[福井河川国道事務所]

1-19 業 務 名 : 福井河川国道道路管理データベース更新業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

M I C H I システムデータ更新

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約1610者見込まれる

[近畿技術事務所]

1-20 業 務 名 : 管内河川水質資料精度照査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
河川の採水・分析記録・データの第三者照査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約50者見込まれる

[紀伊山系砂防事務所]

1-21 業務名：紀伊山系奈良県域他設計積算資料整理業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
事業及び工事に関する設計積算資料の整理
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約1740者見込まれる

2. 通常型指名競争入札

[営繕部]

2-1 業務名：神戸地方合同庁舎設備改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
庁舎SRC-9-1-15, 978m²のエレベーター設備改修設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-2 業務名：神戸地方合同庁舎改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
庁舎SRC-9-1-15, 978m²の外壁改修等設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-3 業務名：京都法務総合庁舎改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
庁舎RC-5-1-8, 879m²の便所修正改修設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-4 業務名：大阪税関南港出張所修正設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約2ヶ月
- 3) 業務概要：
庁舎RC-3PH-1-2, 097m²他の修正設計業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-5 業務名：神戸地方検察庁尼崎支部仮庁舎整備工事監理業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務

- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：
工事監理業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-6 業務名：姫路公共職業安定所設備改修工事監理業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
庁舎RC-2 1, 121m² 設備改修工事監理業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[滋賀国道事務所]

2-7 業務名：道の駅マキノ追坂峠情報提供施設新築工事監理業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
工事監理業務1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-8 業務名：滋賀国道事務所庁舎空調設備設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
事務所庁舎空調設備設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-9 業務名：米原バイパス彦根トンネル電気室詳細設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
トンネル電気室詳細設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

[福知山河川国道事務所]

2-10 業務名：交通事故データとりまとめ業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
交通事故データのとりまとめ
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-11 業務名：由良川管内堤防等詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
一般構造物設計及び関係機関協議資料作成
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

- 2-12 業 務 名 : 27号西舞鶴道路用地関係資料作成業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 :
 用地関係資料の作成
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 :
 再掲
- 2-13 業 務 名 : 由良川改修事業土地評価業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 :
 土地評価
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 :
- 2-14 業 務 名 : 由良川改修事業高津町地区他権利者調査業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 :
 権利者調査
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 :
 指名型総合評価落札方式
 再掲
- 2-15 業 務 名 : 27号交安鷹栖地区物件調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 :
 物件の調査及び補償金算定
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 :

[淀川河川事務所]

- 2-16 業 務 名 : 淀川大堰閘門操作室新築工事監理業務
1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 :
 建築工事監理業務
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 :
- 2-17 業 務 名 : 淀川河川事務所庁舎照明設備改修設計業務
1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 :
 電灯設備改修設計図面等の作成
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 :
- 2-18 業 務 名 : 淀川河川事務所空調設備等改修設計業務
1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月

- 3) 業務概要：
淀川河川事務所空調設備等の改修設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[大和川河川事務所]

- 2-19 業務名：亀の瀬地区資料室建築工事監理業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
亀の瀬地すべり資料室建築工事の監理
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
再掲

[猪名川河川事務所]

- 2-20 業務名：猪名川河川事務所図面作成他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
図面及び数量計算書作成、及び図面作成に伴う測量作業
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
指名型総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

- 2-21 業務名：国道171号西河原交差点地質調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
 - 2) 履行期間：約4ヶ月
 - 3) 業務概要：
地質調査（4箇所）
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

[豊岡河川国道事務所]

- 2-22 業務名：雪寒基地改修設計業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
雪寒基地の改修
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

- 2-23 業務名：道路管理課図面等作成業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
図面及び数量計算書等の作成
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
指名型総合評価落札方式
再掲

- 2-24 業務名：円山川管内図面等作成業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月

- 3) 業務概要：
事務所河川関係部署が担当する工事等に関する図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
再掲

2-25 業務名：円山川改修事業ひのそ地区（城崎大橋上流）用地測量等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[姫路河川国道事務所]

2-26 業務名：加古川大堰定期横断測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
貯水池の深淺測量、河川区域の横断測量
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式
再掲

2-27 業務名：東播海岸深淺測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
東播海岸の管理及び今後の事業展開の基礎資料とするため、海岸線の測量を行うものである。
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

2-28 業務名：姫路管内河川関係図面作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[兵庫国道事務所]

2-29 業務名：管理第二課他図面等作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

2-30 業務名：交通事故データとりまとめ業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：

交通事故ピンマップ図作成

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：
指名型総合評価落札方式

2-31 業務名：兵庫国道事務所庁舎設備他改修設計業務

1) 業務種別：建築コンサルタント業務

2) 履行期間：約4ヶ月

3) 業務概要：
庁舎機械設備、電気設備改修設計1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

2-32 業務名：175号神出バイパス用地測量等業務

1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：
用地の測量等

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：
指名型総合評価落札方式

[紀の川ダム統管理事務所]

2-33 業務名：大滝ダム堆砂測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約5ヶ月

3) 業務概要：
大滝ダムの堆砂測量

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：
指名型総合評価落札方式

2-34 業務名：猿谷ダム堆砂測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約4ヶ月

3) 業務概要：
猿谷ダムの堆砂測量

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：
指名型総合評価落札方式

[和歌山河川国道事務所]

2-35 業務名：紀の川測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：
紀の川改修及び維持に係る測量作業

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：
指名型総合評価落札方式

2-36 業務名：紀の川図面作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：
図面及び数量計算書等の作成

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

[福井河川国道事務所]

- 2-37 業務名：交通事故データとりまとめ業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約5ヶ月
 - 3) 業務概要：
交通事故原因等の情報収集・整理、事故詳細図の作成
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：

- 2-38 業務名：国道8号金津道路熊坂地区他土地評価業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
土地評価
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
指名型総合評価落札方式

[九頭竜川ダム統管理事務所]

- 2-39 業務名：九頭竜川ダム統管理事務所庁舎他修繕設計業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
九頭竜川ダム統管理事務所庁舎及び宿舎修繕設計業務
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

[国営明石海峡公園事務所]

- 2-40 業務名：淡路地区昇降設備改修設計業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約5ヶ月
 - 3) 業務概要：
淡路地区の昇降設備の改修設計
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

[京都営繕事務所]

- 2-41 業務名：京都農林水産総合庁舎改修工事監理業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約13ヶ月
 - 3) 業務概要：
工事監理業務
 - 4) 入札予定時期：第3四半期
 - 5) その他：

3. 簡易公募型競争入札方式

[企画部]

- 3-1 業務名：京都府他地区公共事業労務費調査業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
公共事業に従事する労働者の府県別及び職種別の賃金調査

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：
総合評価落札方式

3-2 業務名：大阪府他地区公共事業労務費調査業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：
公共事業に従事する労働者の府県別及び職種別の賃金調査

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：
総合評価落札方式

3-3 業務名：建設工事事故集計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：
建設工事の事故防止対策を支援するための事故発生データの収集・分析、とりまとめ

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：
総合評価落札方式

[道路部]

3-4 業務名：道路標識標準図改訂検討資料作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約5ヶ月

3) 業務概要：
標準設計図集の標識に関する図面の修正

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：
総合評価落札方式

3-5 業務名：工事費概算単価表作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：
概算工事費算出のための単価算出に伴う資料作成及び単価表作成等

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：
総合評価落札方式

[営繕部]

3-6 業務名：大阪第3地方合同庁舎改修検討業務

1) 業務種別：建築コンサルタント業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：
庁舎SRC-15-3-36, 952m²の改修検討業務

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：
総合評価落札方式

[用地部]

3-7 業務名：建物移転料算定要領の改正検討に伴う実務者検討会資料作成等業務

1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

建物移転料算定要領の改正検討に伴う実務者検討会の為の建物補償事例の収集整理、住宅用途の
共通化・各種合理化項目の検証等

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[防災室]

3-8 業務名：建設業BCP審査資料整理補助業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
近畿地方整備局災害時建設業事業継続力認定に関する申請書類審査における資料整理補助
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[国営飛鳥歴史公園事務所]

3-9 業務名：平城宮跡歴史公園情報通信設備実施設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
平城宮跡区域の防犯カメラ等の情報通信設備の実施設計を行う。
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-10 業務名：国営飛鳥歴史公園事務所管内図面作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[琵琶湖河川事務所]

3-11 業務名：琵琶湖管内電気通信施設詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
管内電気通信施設の詳細設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象

3-12 業務名：野洲川比江地区堤防強化詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
野洲川比江地区の堤防強化詳細設計、他
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象
再掲

- 3-13 業 務 名 : 野洲川瀬・淵再生調査設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
野洲川の瀬・淵再生事業のモニタリング調査および順応的整備計画の検討
 - 4) 入札予定時期: 第1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-14 業 務 名 : 琵琶湖生物調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
琵琶湖表層の夏季プランクトン調査他
 - 4) 入札予定時期: 第1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-15 業 務 名 : 野洲川定期縦横断測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
野洲川の河川定期縦横断測量、河川深浅測量
 - 4) 入札予定時期: 第2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-16 業 務 名 : 瀬田川左岸堤防強化詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
瀬田川左岸の堤防強化詳細設計
 - 4) 入札予定時期: 第1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
B I M C I M活用対象
- 3-17 業 務 名 : 瀬田川改修事業施工計画作成他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
瀬田川改修事業の施工計画作成、他
 - 4) 入札予定時期: 第2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-18 業 務 名 : 野洲川市三宅地区堤防強化詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
野洲川市三宅地区の堤防強化詳細設計、他
 - 4) 入札予定時期: 第1 四半期

- 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象

[大戸川ダム工事事務所]

3-19 業務名：大戸川ダムボーリング調査その4業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
岩盤ボーリング3本
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-20 業務名：大戸川ダムボーリング調査その5業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
岩盤ボーリング2本
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-21 業務名：大戸川ダム貯水池ボーリング調査その1業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
土質ボーリング4本、岩盤ボーリング1本
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[滋賀国道事務所]

3-22 業務名：滋賀国道事務所管内道路台帳附図更新業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
航空写真測量、移動計測車両による測量、道路台帳附図（数値地形図）の更新
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象

3-23 業務名：滋賀国道管内道路詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
滋賀国道管内道路詳細設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-24 業務名：滋賀国道事務所管内交通状況調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：

交通量調査、渋滞長調査

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-25 業務名：滋賀国道管内電気通信施設詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
ラジオ再放送設備詳細設計、トンネル照明設備詳細設計、交通量計測設備詳細設計、他
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-26 業務名：国道161号藤尾高架橋他橋梁補修設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁補修設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-27 業務名：国道8号長浜地区コンクリート舗装設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
コンクリート舗装設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[福知山河川国道事務所]

3-28 業務名：青葉改良道路詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
青葉改良事業に関する道路詳細設計、平面交差点詳細設計、一般構造物詳細設計および用地幅杭設置測量
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

3-29 業務名：大宮峰山道路詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
大宮峰山道路に関する道路詳細設計、一般構造物設計及び関係機関協議資料作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

3-30 業務名：大宮峰山道路河辺地区他地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
大宮峰山道路に関する地質調査 6 箇所
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-31 業 務 名 : 由良川中下流部建物調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
家屋事前調査、家屋事後調査
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-32 業 務 名 : 青葉改良橋梁予備設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
青葉改良事業に関する橋梁予備設計、道路予備設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-33 業 務 名 : 電気通信施設細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
トンネルラジオ再放送設備更新等に係る詳細設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-34 業 務 名 : 福知山河川国道事務所管内橋梁補修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁補修設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-35 業 務 名 : 福知山道路他道路詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
福知山道路、夜久野改良に関する道路詳細設計、一般構造物設計及び関係機関協議資料作成
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-36 業 務 名 : 由良川河道変動影響調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
由良川における河床の変動及び環境影響調査の把握を行う。
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-37 業務名：由良川改修事業高津町地区他用地測量等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

[京都国道事務所]

3-38 業務名：京都西共同溝中間立坑他詳細修正設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
中間立坑詳細修正設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
若手チャレンジ型（若手参入型）試行対象

3-39 業務名：京都国道事務所電気通信施設設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
CCTV設備詳細設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-40 業務名：国道24号烏丸通自転車道他詳細修正設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
道路詳細修正設計 1式等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-41 業務名：国道9号水戸地区他交差点詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
交差点詳細設計 1式等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-42 業務名：占用適正化業務

- 1) 業務種別 : 測量
 - 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 :
不法占用物件の調査、測量
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象
- 3-43 業務名 : 城陽井手木津川バイパス富野地区他測量業務
- 1) 業務種別 : 測量
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
路線測量1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 3-44 業務名 : 京都国道事務所管内用地幅杭設置等測量業務
- 1) 業務種別 : 測量
 - 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 :
地形測量 1式、応用測量 1式 等
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 3-45 業務名 : 交通状況調査業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
京都国道管内の交通量調査、渋滞長調査等
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象
再掲
- 3-46 業務名 : 城陽井手木津川バイパス富野地区他地質調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
ボーリング調査 16箇所
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象
- 3-47 業務名 : 京都国道管内橋梁補修設計他業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
橋梁定期点検及び道路構造物点検の結果に基づき補修設計等を行う業務
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式

- 3-48 業 務 名 : 京都国道事務所管内基準点設置測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路基準点の測量、設置
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-49 業 務 名 : 国道 9 号古世地区他詳細修正設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
協議資料作成 1 式 等
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-50 業 務 名 : 国道 2 4 号河原町十条地区他交差点詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
交差点詳細設計 1 式 等
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-51 業 務 名 : 東山トンネル補修設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
東山トンネルの補修設計及び工法の選定等を行う業務
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-52 業 務 名 : 国道 9 号亀岡市小林地区用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-53 業 務 名 : 国道 2 4 号宇治市榎島三十五地区他用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-54 業 務 名 : 国道24号宇治市榎島十八地区他物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-55 業 務 名 : 国道24号宇治市榎島地区土地評価等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
土地評価
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-56 業 務 名 : 国道9号小林地区物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-57 業 務 名 : 城陽井手木津川バイパス富野地区他用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-58 業 務 名 : 城陽井手木津川バイパス富野地区他物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[淀川河川事務所]

3-59 業 務 名 : 淀川河川事務所京都地域測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
淀川河川事務所管内(宇治川、桂川、木津川等)の計画事業に関する測量業務
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-60 業 務 名 : 淀川河川事務所大阪地域測量業務

- 1) 業務種別：測量
 - 2) 履行期間：約10ヶ月
 - 3) 業務概要：
淀川河川事務所管内（淀川本川等）の計画事業に関する測量業務
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-61 業務名：淀川管内機械設備設計等業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約5ヶ月
 - 3) 業務概要：
淀川管内の機械設備の設計等
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-62 業務名：淀川河川事務所管内土地関係用地調査点検等技術業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
用地測量等成果点検及び関連資料の作成整理
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-63 業務名：木津川下流堤防強化物件調査等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
物件の調査及び補償金算定
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
業務チャレンジ型（補償）試行対象
- 3-64 業務名：淀川河川公園守口地区他詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
守口地区詳細設計、十三野草地区詳細設計、島本地区詳細設計、御幸橋地区詳細設計、背割堤地区詳細設計等
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-65 業務名：淀川河川事務所管内河川現況台帳付図更新業務
- 1) 業務種別：測量
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
数値地形図修正等
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式

3-66 業 務 名 : 亀の瀬地すべり地区地質調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
ボーリング 5本
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-67 業 務 名 : 大和川管内電気通信施設詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
大和川河川事務所管内の電気通信設備の詳細設計
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[猪名川河川事務所]

3-68 業 務 名 : 神田川排水機場機械設備他詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
神田川排水機場ポンプ設備更新設計他機械設備に係る詳細設計
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

3-69 業 務 名 : 占用適正化業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
占用物件の調査、測量
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-70 業 務 名 : 大阪国道事務所管内 CCTV 設備詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
大阪国道事務所管内の新設 CCTV 設備 (支柱含む) の詳細設計
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-71 業 務 名 : 国道 26 号他交通事故対策設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交差点改良詳細設計、標識適正化委員会補助他
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

再掲

- 3-72 業 務 名 : 交通事故データとりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
交通事故のデータとりまとめ
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
若手チャレンジ型 (若手参入型) 試行対象
再掲
- 3-73 業 務 名 : 大阪国道管内橋梁補修補強他設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁の補修補強設計等
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-74 業 務 名 : 国道 2 6 号北島交差点他渋滞対策設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
国道 2 6 号北島交差点他の渋滞対策設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-75 業 務 名 : 大阪国道事務所管内道路台帳附図修正業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路台帳附図の修正
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-76 業 務 名 : 国道 2 5 号志紀南地区他電線共同溝設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
電線共同溝事業の詳細設計業務
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-77 業 務 名 : 国道 1 7 1 号茨木地区電線共同溝設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
電線共同溝事業の詳細設計業務
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

- 5) その他 :
総合評価落札方式
- 3-78 業 務 名 : 大阪国道事務所管内騒音調査等業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 :
騒音調査等
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象
- 3-79 業 務 名 : 管理第二課図面等作成業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
- 3-80 業 務 名 : 国道171号高槻市南芥川町地区土地評価業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 :
土地評価
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
- 3-81 業 務 名 : 国道171号西河原地区他物件関係用地調査点検等技術業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 :
物件移転料等補償費点検及び関連資料の作成整理
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
- 3-82 業 務 名 : 国道171号高槻市南芥川町地区用地測量等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
- 3-83 業 務 名 : 国道171号高槻市南芥川町地区物件調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 :

総合評価落札方式

[浪速国道事務所]

3-84 業 務 名 : 清滝生駒道路鹿畑地区構造物詳細修正設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
構造物詳細修正設計 1 式 他
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-85 業 務 名 : 交通状況調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交通量調査
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-86 業 務 名 : 大阪湾岸道路西伸部遠矢浜地区他再算定等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
補償金の再算定
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[豊岡河川国道事務所]

3-87 業 務 名 : 豊岡管内法面对策他設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
法面对策設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-88 業 務 名 : 国道 9 号和田山町電線共同溝予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
電線共同溝に係る試掘調査及び予備設計
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-89 業 務 名 : 豊岡管内機械設備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
消融雪設備、トンネル消火設備の更新設計
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

総合評価落札方式

- 3-90 業 務 名 : 豊岡河川国道事務所管内道路改築設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
北近畿豊岡自動車道及び笠波峠除雪拡幅事業の道路詳細設計及び協議資料作成
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
B I M C I M活用対象
再掲
- 3-91 業 務 名 : 豊岡道路（2期）戸牧1号工用道路他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
豊岡道路（2期）の戸牧地区の工用道路他にかかる地質調査業務
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-92 業 務 名 : 豊岡北 J C T 橋梁詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
豊岡北 J C T のランプ橋等の詳細設計業務
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-93 業 務 名 : 豊岡河川国道事務所管内電気通信設備詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
電気通信設備に関する詳細設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-94 業 務 名 : 豊岡管内カルテ・土工構造物点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
特定土工構造物点検 1 式、防災カルテ点検 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-95 業 務 名 : 気象予測業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
降雨量、降雪量等の予測
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

3-96 業 務 名：国道9号管内事故対策他歩道設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約6ヶ月
3) 業 務 概 要：
事故対策検討1式、歩道未整備箇所整理1式、交通安全施設設計1式
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
再掲

3-97 業 務 名：円山川定期縦横断測量業務

- 1) 業 務 種 別：測量
2) 履 行 期 間：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：
円山川の定期縦横断測量（レーザー測量含む）を実施し、縦横断図を作成する。
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式

3-98 業 務 名：交通状況調査業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：
交通量調査、渋滞長調査
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式

3-99 業 務 名：城崎道路地形測量業務

- 1) 業 務 種 別：測量
2) 履 行 期 間：約11ヶ月
3) 業 務 概 要：
城崎道路にかかる地形測量（L=7.4km）
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
総合評価落札方式

[姫路河川国道事務所]

3-100 業 務 名：姫路河川国道事務所電気通信施設設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約5ヶ月
3) 業 務 概 要：
道路監視用カメラ設計 29基、トンネル照明更新設計 1式、電源設備設計 1式
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
総合評価落札方式

3-101 業 務 名：姫路バイパス苦編地区側道橋撤去詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約5ヶ月
3) 業 務 概 要：
構造物撤去設計 1橋、仮設構造物設計 1式、関係機関協議等資料作成 1式

- 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-102 業 務 名：姫路管内橋梁点検業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 橋梁の第3者予防措置点検
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-103 業 務 名：姫路管内防災対策設計資料作成業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 防災対策設計
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-104 業 務 名：姫路バイパス苦編地区地質調査業務
 1) 業 務 種 別：地質調査業務
 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 機械ボーリング 9箇所
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-105 業 務 名：交通状況調査他業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 交通状況調査
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-106 業 務 名：姫路管内橋梁補修設計業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 道路橋の補修設計
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-107 業 務 名：姫路管内樋門等耐震性能照査業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 河川構造物設計1式、樋門設計1式、耐震性能照査1式、現地踏査1式、構造物調査1式
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：

総合評価落札方式

- 3-108 業 務 名 : 河川現況台帳等整備業務
- 1) 業 務 種 別 : 測 量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
河川現況デジタル化 1 式、河川現況台帳附図調製 1 式、三次元管内図整備 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-109 業 務 名 : 加古川揖保川河川水辺の国勢調査 (底生動物) 業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
河川水辺の国勢調査 (底生動物) 業務
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-110 業 務 名 : 加古川航空レーザ測量他業務
- 1) 業 務 種 別 : 測 量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
航空レーザ測量他
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-111 業 務 名 : 揖保川他樋門監視装置設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
樋門監視用カメラ・ネットワークに関する詳細設計 3 5 箇所
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-112 業 務 名 : 国道 2 9 号安積地区用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-113 業 務 名 : 国道 2 号相生有年道路東有年地区用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-114 業 務 名 : 東播海岸狩口地区他護岸修正設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

護岸修正設計

4) 入札予定時期: 第2 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

3-115 業 務 名 : 栗栖川新宮・芝田地区築堤修正設計等業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

築堤護岸修正設計 1式、橋梁撤去詳細設計 1式、関係機関協議資料作成 1式

4) 入札予定時期: 第1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

[六甲砂防事務所]

3-116 業 務 名 : 六甲山系UAV溪流調査経路整理業務

1) 業 務 種 別 : 測量

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

六甲砂防事務所管内の溪流にかかるUAV飛行調査6箇所

4) 入札予定時期: 第1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

3-117 業 務 名 : 潮見堰堤他用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期: 第1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

3-118 業 務 名 : GB北畑地区他用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期: 第1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

3-119 業 務 名 : 明神第二堰堤通路他物件調査等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

物件の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期: 第1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

3-120 業 務 名 : 明神第二堰堤土地評価業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
土地評価
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-121 業務名：六甲山系清水町地区斜面設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
清水町地区における斜面設計（BIM/CIM活用）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象

[兵庫国道事務所]

3-122 業務名：国道43号若宮歩道橋スロープ詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
若宮歩道橋スロープ設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-123 業務名：共同溝付帯設備他修繕設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
共同溝付帯設備及び道路排水設備について、老朽化更新にかかる詳細設計業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-124 業務名：交通安全対策設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
事故危険箇所の設計他
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-125 業務名：占用適正化業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
不法占用物件の調査、測量
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-126 業務名：兵庫国道管内構造物補修設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
道路構造物の補修設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-127 業務名：兵庫国道事務所管内橋梁補修設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁点検結果に伴う橋梁補強補修設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-128 業務名：兵庫国道事務所管内電気通信設備詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
電気通信設備の新設及び更新等に関する詳細設計業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-129 業務名：175号神出バイパス物件調査等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
物件の調査及び補償金の算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[奈良国道事務所]

3-130 業務名：大和北道路奈良市域他電線共同溝詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
電線共同溝詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-131 業務名：大和御所道路道路詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約15ヶ月
- 3) 業務概要：
道路詳細設計1式、協議資料作成1式 ほか
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

3-132 業務名：大和北道路地下水流動保全対策設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 :
地下水流動保全対策設計 N = 1箇所
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-133 業務名 : 大和北道路奈良市域幅杭設置測量業務
- 1) 業務種別 : 測量
 - 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 :
用地幅杭設置測量 (L = 950m)
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 3-134 業務名 : 奈良国道管内橋梁補修設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 :
橋梁補修設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 3-135 業務名 : 大和北道路協議資料作成業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 :
関係機関との協議資料作成
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-136 業務名 : 大和御所道路観音寺地区他道路台帳作成業務
- 1) 業務種別 : 測量
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
道路台帳作成 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 3-137 業務名 : 大和北道路地下水調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
 - 2) 履行期間 : 約13ヶ月
 - 3) 業務概要 :
地下水調査N = 138箇所、解析
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 3-138 業務名 : 大和御所道路地下水調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
 2) 履行期間：約13ヶ月
 3) 業務概要：
 地下水調査N=137箇所、解析
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-139 業務名：国道24号五條地区電線共同溝予備設計他業務
 1) 業務種別：土木コンサル業務
 2) 履行期間：約9ヶ月
 3) 業務概要：
 電線共同溝の予備設計
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-140 業務名：大和北道路道路詳細設計他業務
 1) 業務種別：土木コンサル業務
 2) 履行期間：約15ヶ月
 3) 業務概要：
 道路詳細設計1式、協議資料作成1式 ほか
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
 再掲
- 3-141 業務名：京奈和自動車道他事業説明資料作成業務
 1) 業務種別：土木コンサル業務
 2) 履行期間：約15ヶ月
 3) 業務概要：
 京奈和自動車道他の事業説明資料作成
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
 再掲
- 3-142 業務名：奈良国道事務所管内交通状況調査業務
 1) 業務種別：土木コンサル業務
 2) 履行期間：約9ヶ月
 3) 業務概要：
 交通量調査、渋滞長調査
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-143 業務名：斑鳩バイパス他用地測量等業務
 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期間：約11ヶ月
 3) 業務概要：
 用地の測量等
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
 再掲

- 3-144 業 務 名 : 大和北道路他土地評価業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 土地評価
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
 再掲
- 3-145 業 務 名 : 大和御所道路土橋町地区他家屋調査業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 家屋事前調査
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
- 3-146 業 務 名 : 大和御所道路曾我町地区他家屋調査業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 家屋事前調査
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式

[和歌山河川国道事務所]

- 3-147 業 務 名 : 紀の川上流部築堤護岸予備設計他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 築堤護岸予備設計
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
- 3-148 業 務 名 : 紀の川 3 次元管内図整備他業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 3 次元管内図整備
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
- 3-149 業 務 名 : 管内橋梁補修設計他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 橋梁補修設計
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式

- 3-150 業 務 名 : 防災対策設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
和歌山河川国道事務所管内のカルテ点検等における防災対策設計を行う。
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-151 業 務 名 : 国道 2 4 号他地質調査業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
地質調査 5 本
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-152 業 務 名 : 国道 4 2 号他電線共同溝設計他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
電線共同溝の設計
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-153 業 務 名 : 国道 4 2 号歩道詳細設計他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
歩道詳細
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-154 業 務 名 : 和歌山管内交通安全対策詳細設計他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
歩道詳細設計、標識詳細設計、道の駅 B C P 策定
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-155 業 務 名 : 紀の川管内樋門耐震照査設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
樋門耐震性能照査
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-156 業 務 名 : 紀の川中下流部築堤護岸詳細設計他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
築堤護岸詳細設計、堤防耐震修正設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-157 業務名：紀の川改修上野地区用地測量等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

3-158 業務名：国道42号和歌浦地区他土地評価業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
土地評価
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-159 業務名：紀の川中下流樋門耐震照査設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
樋門耐震性能照査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

3-160 業務名：串本太地道路串本町域他設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
串本太地道路における道路詳細設計を実施するもの
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-161 業務名：紀南管内交通安全対策他設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
紀南河川国道事務所管内における交通安全対策等の設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-162 業務名：串本太地道路串本西地区他地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務

- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 :
 串本太地道路における地質調査(15箇所)を実施するもの
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :
 総合評価落札方式
- 3-163 業務名 : 鮎田水門修繕他設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 :
 鮎田水門の修繕工事に係る仮設計画、市田川水門の更新設計
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :
 総合評価落札方式
 再掲
- 3-164 業務名 : 機械設備改修他設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 :
 相野谷川排水機場ポンプ設備の更新設計他
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :
 総合評価落札方式
- 3-165 業務名 : 熊野川管内三次元河川環境情報図整備業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 :
 三次元管内図と連動する新たな河川環境情報図のシステム構築
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :
 総合評価落札方式
- 3-166 業務名 : 相野谷川樋門等耐震詳細設計他業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 :
 相野谷川流域の樋門等における耐震詳細設計
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :
 総合評価落札方式
- 3-167 業務名 : 串本太地道路串本東地区他地質調査業務
 1) 業務種別 : 地質調査業務
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 :
 串本太地道路における地質調査(15箇所)を実施するもの
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :
 総合評価落札方式
- 3-168 業務名 : 串本太地道路那智勝浦地区他地質調査業務
 1) 業務種別 : 地質調査業務
 2) 履行期間 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要：
串本太地道路における地質調査（15箇所）を実施するもの
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

- 3-169 業務名：串本太地道路紀伊田原橋他橋梁予備設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
串本太地道路において、橋梁予備設計業務を行うもの。
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

- 3-170 業務名：紀南管内用地測量等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

- 3-171 業務名：紀南河川国道事務所管内土地評価業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
土地評価
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

- 3-172 業務名：すさみ串本道路高富地区他家屋調査等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
家屋調査及び費用負担額算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[福井河川国道事務所]

- 3-173 業務名：大野油坂道路水文調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約13ヶ月
- 3) 業務概要：
中部縦貫自動車道水文調査業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

- 3-174 業務名：磯部川排水機場耐震診断他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約8ヶ月
 3) 業務概要：
 排水機場等の耐震診断及び耐震照査業務
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-175 業務名：九頭竜川森田地区他浸透対策他設計業務
 1) 業務種別：土木コンサル業務
 2) 履行期間：約6ヶ月
 3) 業務概要：
 浸透対策設計 1式、築堤・護岸詳細設計 1式
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
 BIMCIM活用対象
- 3-176 業務名：大野油坂道路他詳細設計他業務
 1) 業務種別：土木コンサル業務
 2) 履行期間：約8ヶ月
 3) 業務概要：
 中部縦貫自動車道事業及び福井バイパス事業に関連する詳細設計
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-177 業務名：国道27号高浜地区道路台帳附図更新業務
 1) 業務種別：測量
 2) 履行期間：約6ヶ月
 3) 業務概要：
 道路台帳附図（数値地形図）の更新
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-178 業務名：国道27号おおい地区道路基準点測量業務
 1) 業務種別：測量
 2) 履行期間：約6ヶ月
 3) 業務概要：
 道路基準点の測量、設置業務
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-179 業務名：福井河川国道管内橋梁他補修設計業務
 1) 業務種別：土木コンサル業務
 2) 履行期間：約9ヶ月
 3) 業務概要：
 福井河川国道事務所管内の橋梁他補修設計
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-180 業務名：嶺南地区幅杭設置測量業務
 1) 業務種別：測量
 2) 履行期間：約7ヶ月

- 3) 業務概要：
用地幅杭設置測量（L＝約1,000m）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-181 業務名：国道8号敦賀管内道路台帳附図更新業務
- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
道路台帳附図（数値地形図）の更新
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-182 業務名：大野油坂道路電気通信設備修正設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
大野油坂道路の電気通信設備に関する修正設計業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-183 業務名：福井地区他交差点改良詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
交差点改良詳細設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-184 業務名：国道8号金津道路熊坂地区物件調査等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
建物等の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-185 業務名：気山地区他歩道詳細修正設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
気山～三方地区における歩道関連工作物（3箇所）の設計修正
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲
- 3-186 業務名：北川縦横断測量業務
- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：

北川の定期縦横断測量

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[足羽川ダム工事事務所]

3-187 業務名：足羽川ダム付替道路詳細修正設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
道路詳細修正設計、一般構造修正設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-188 業務名：足羽川ダム電気通信設備実施設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
足羽川ダム、水海分水施設のダム放流制御設備の詳細設計、電気通信設備の修正設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[木津川上流河川事務所]

3-189 業務名：瀬古口第一排水樋門他無動力化設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
樋門無動力化設計 2基
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-190 業務名：木津川上流部流量観測業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約13ヶ月
- 3) 業務概要：
低水流量観測1式、高水流量観測1式、河川横断測量1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-191 業務名：木津川上流改修方策設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
河川改修方策検討、築堤護岸修正設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[淀川ダム統合管理事務所]

3-192 業務名：天ヶ瀬ダム貯水池堆砂測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：

貯水池内の堆砂形状及び堆砂量の把握のため河川横断測量等の実施

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

3-193 業務名：電気通信設備詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
放流警報設備等の浸水対策設計、VHF移設設計、指令室レイアウト変更設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[近畿技術事務所]

3-194 業務名：UAVを活用した災害調査体制構築に関する業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
UAVを活用した被災状況等調査体制構築のための効率的な運用手法の調査検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[国営明石海峡公園事務所]

3-195 業務名：国営明石海峡公園管内電気通信施設設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
国営明石海峡公園管内の電気通信施設設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[紀伊山系砂防事務所]

3-196 業務名：紀伊山系熊野川流域土石流対策施設予備設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
紀伊山系熊野川流域における土石流対策予備設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-197 業務名：木津川水系土地評価業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
土地評価
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4. 随意契約

[営繕部]

4-1 業 務 名 : 大阪・関西万博日本館(仮称)設計(第1期)その2業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
設計意図伝達業務
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

4-2 業 務 名 : 大阪・関西万博日本館(仮称)新築工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約21ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
工事監理業務
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

[滋賀国道事務所]

4-3 業 務 名 : 国道161号小荒路簡易駐車場防災拠点化施設実施設計意図伝達業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
設計意図伝達業務1式
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

4-4 業 務 名 : 亀の瀬地区資料室建築設計意図伝達業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
亀の瀬地すべり資料室建築設備等の設計意図の施工者等への伝達
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

5. 公募型プロポーザル方式

[営繕部]

5-1 業 務 名 : 下京税務署新築設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約15ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
庁舎__RC+W__5, 623m² 車庫__W-1__50m²の新築設計
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :

6. 簡易公募型プロポーザル方式

[企画部]

6-1 業 務 名 : 建設副産物・建設発生土実態調査集計分析業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
建設リサイクル推進計画フォローアップに係る基礎資料のとりまとめ
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

6-2 業 務 名 : 近畿圏都市交通体系調査分析業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
本業務は、近畿圏都市交通体系調査の分析等を行うものである。
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

[河川部]

6-3 業務名 : 流域を含めた治水対策等に関する検討業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
特定都市河川浸水被害対策法について、法解説ガイドラインの作成を行う。また、気候変動による河道計画の基準等の見直しを行う。
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

6-4 業務名 : 令和5年度ダム施工機械損料調査業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
ダム施工機械の生涯調査、損料値改定による影響評価、ダム施工機械等損料の改定(案)の作成
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

6-5 業務名 : 令和5年度河川水辺の国勢調査(ダム版)総括とりまとめ・分析検討業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
生物調査結果の総括検討1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

6-6 業務名 : 近畿管内防災減災ソフト対策支援業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
広域避難計画作成支援、平時からの住民等への周知訓練等に関する取組支援、情報発信・伝達に関する取組支援
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
再掲

[道路部]

6-7 業務名 : 近畿地方整備局道路防災計画関係資料作成業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
道路啓開計画未策定府県における計画素案作成、基礎資料の整理等を行う業務である。
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

6-8 業務名 : 道路情報DB更新のためのシステム設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :

道路情報DB更新のためのシステム設計

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

6-9 業務名：道路巡回支援高度化検討資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
道路巡回の高度化・効率化のため、道路巡回支援システム改良及び検討を行うものである。
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[用地部]

6-10 業務名：用地関係積算改善検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
用地調査等業務費積算基準にかかる歩掛実態調査の結果の整理・分析等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

[国営飛鳥歴史公園事務所]

6-11 業務名：国営飛鳥歴史公園祝戸地区Park-PFI事業支援業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
国営飛鳥歴史公園祝戸地区Park-PFI事業における設置管理者との官民調整の業務補助等を行う。
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

6-12 業務名：国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区再整備検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区における施設の再整備の検討を行う。
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

6-13 業務名：国営飛鳥歴史公園施設台帳データ整備業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
国営飛鳥・平城宮跡歴史公園における管理システム実装に向け、公園台帳データ取得・整備等を行う。
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

6-14 業務名：国営飛鳥歴史公園長寿命化計画検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：

国営飛鳥・平城宮跡歴史公園における園内施設の健全度調査等をして長寿命化計画の見直しを行う。

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：
再掲

6-15 業 務 名：第一次大極殿院排水整備の計画支援と設計業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：

第一次大極殿院の排水機能強化検討及び設計を行う。

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

6-16 業 務 名：情報施設補修の計画支援と設計業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：

復原事業情報館等の展示施設の老朽化対策検討及び設計を行う。

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

6-17 業 務 名：平城宮跡歴史公園における施設防災検討業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約5ヶ月

3) 業 務 概 要：

平城宮跡区域の大極門の消防計画及び非常時の対応の検討を行う。

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

6-18 業 務 名：国営飛鳥・平城宮跡歴史公園管理システム機能検討業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：

国営飛鳥・平城宮跡歴史公園における公園管理システムの機能要件の整理及び実導入に向けたシステムの整備検討を行う。

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

6-19 業 務 名：国営飛鳥歴史公園管内樹林再整備検討設計業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：

国営飛鳥歴史公園において樹木の伐採等による景観改善の検討及び設計を行う。

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

[琵琶湖河川事務所]

6-20 業 務 名：瀬田川改修事業整備計画作成他業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：

瀬田川の改修事業計画検討、計画資料作成、検討委員会運営補助

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

- 6-21 業 務 名 : 琵琶湖管内河川維持管理資料とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
管内河川の維持管理上諸課題解決に向けた検討および資料とりまとめ
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :

[大戸川ダム工事事務所]

- 6-22 業 務 名 : 大戸川ダム事業効果検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
事業効果検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 6-23 業 務 名 : 大戸川ダム環境影響とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
環境調査のとりまとめ、環境影響予測評価
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :

[滋賀国道事務所]

- 6-24 業 務 名 : 滋賀国道管内簡易駐車場自動運転利用促進技術検証業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
自動運転利用促進技術検証 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :

[福知山河川国道事務所]

- 6-25 業 務 名 : 大宮峰山道路施工計画検討設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
大宮峰山道路に関する効率的な工事展開の検討、工事用道路の検討設計、概算工事費の算出
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 6-26 業 務 名 : 由良川堤防等地盤解析業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
河川構造物及びその周辺構造物等が位置する地盤の解析業務
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 6-27 業 務 名 : 由良川維持管理効率化手法とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
維持管理フォローアップとりまとめ、維持管理効率化手法とりまとめ

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

- 6-28 業務名：西舞鶴道路水源地調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
西舞鶴道路の散水設備の取水の水源地調査
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

- 6-29 業務名：国道27号舞鶴地区他電線共同溝基本設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
電線共同溝予備設計（西舞鶴地区0.4km、舞鶴地区1.7km）
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：

[京都国道事務所]

- 6-30 業務名：京都都市圏観光交通対策分析業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
京都市域における観光交通渋滞対策の検討及び社会実験の実施等
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
再掲

- 6-31 業務名：国道9号若宮橋架替環境調査業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
国道9号若宮橋架替事業に伴う、貴重種の生息状況及び生息環境の確認、移動
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：

[淀川河川事務所]

- 6-32 業務名：毛馬排水機場発動発電設備予備設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
毛馬出張所へ設置している7500kVA発動発電設備3台の更新設計業務
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式

- 6-33 業務名：淀川維持管理効率化手法とりまとめ業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
維持管理の諸課題解決のための資料とりまとめ及びその参考資料の作成等
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

- 6-34 業務名：淀川摂津地区防災ステーション設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
水路函渠詳細設計、道路予備設計、橋梁桁補強解析及び詳細設計、地盤解析 等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
BIMCIM活用対象

- 6-35 業務名：福島出張所新築設計業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
出張所新築設計図面等の作成
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：

- 6-36 業務名：淀川河川公園整備基本方針作成支援業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
今後の淀川河川公園整備基本方針作成支援
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：

[大和川河川事務所]

- 6-37 業務名：大和川河道・堤防管理の高度化手法とりまとめ業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
河道管理及び堤防管理における高度化手法とりまとめ業務
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

- 6-38 業務名：大和川奈良県域総合治水対策検討他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
土地利用規制の検討 1式、流域治水対策検討 1式
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

- 6-39 業務名：大和川河川情報サイト改良他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
河川情報サイト改良
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
再掲

- 6-40 業務名：大和川流域治水整備効果とりまとめ業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約5ヶ月
 - 3) 業務概要：
リスクマップ関係資料作成 1式、報告書 1式
 - 4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他 :
再掲

6-41 業 務 名 : 大和川遊水地操作規則検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
操作規則検討資料 1式、報告書 1式
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) その他 :
再掲

6-42 業 務 名 : 亀の瀬地すべり活用支援検討他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
亀の瀬地すべり事業の学習展示物検討設計、インフラツーリズムの検討
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) その他 :
再掲

6-43 業 務 名 : 大和川水系土砂動態観測資料等作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
河口部の土砂堆積・残存ゴミに関する調査・検討
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) その他 :
再掲

6-44 業 務 名 : 亀の瀬地すべり保全方策検討他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
亀の瀬地すべり保全方策、地すべり挙動解析他
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) その他 :
再掲

6-45 業 務 名 : 大和川維持管理効率化手法とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
河川管理施設の維持管理手法のとりまとめ
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) その他 :
再掲

[猪名川河川事務所]

6-46 業 務 名 : 猪名川流域環境調査とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
猪名川自然環境委員会に関する資料作成及び庶務
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他 :

[大阪国道事務所]

6-47 業 務 名 : 大阪府域道路空間他調査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

近畿管内において、道路・歩道空間のゾーニングや空間の有効活用、交通モードの連携強化の有効性等の検証

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

[豊岡河川国道事務所]

6-48 業 務 名 : 豊岡河川国道事務所B I M / C I M活用検討資料作成業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

豊岡河川国道事務所のB I M / C I M活用工事・業務に関するマネジメント業務

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

B I M C I M活用対象

6-49 業 務 名 : 円山川管内樋門省力化検討業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

円山川管内における樋門の自動化検討並びに無動力化検討

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

[姫路河川国道事務所]

6-50 業 務 名 : 播磨東部地域道路計画修正業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

道路予備修正設計

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

6-51 業 務 名 : 姫路管内維持管理効率化手法とりまとめ業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

維持管理フォローアップとりまとめ 1式、維持管理効率化手法とりまとめ 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

再掲

[六甲砂防事務所]

6-52 業 務 名 : 六甲山系U A Vによる溪流点検検討業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

U A V自律飛行による溪流点検(緊急点検・施設点検)の実施手法及び点検計画(案)の作成

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

- 6-53 業 務 名 : 六甲山系三次元データ整備業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲砂防事務所管内の既存資料データベース整備
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :

[兵庫国道事務所]

- 6-54 業 務 名 : 交通事故対策効果検証他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
交通事故対策手法及び対策検証資料作成等
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲

- 6-55 業 務 名 : 神出バイパス道路整備計画検討他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
神出バイパスにおける産業廃棄物処分場を考慮した整備計画検討及びその他協議資料作成、神戸西バイパスの協議資料作成
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲

- 6-56 業 務 名 : 国道 4 3 号環境緑地設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
国道 4 3 号の環境防災緑地の設計を行う
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 6-57 業 務 名 : 神戸三宮駅交通ターミナル整備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
三宮周辺の再整備に伴う国道 2 号の交通処理検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲

- 6-58 業 務 名 : 兵庫県南部地域道路調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
兵庫県南部地域における課題整理、道路網調査等
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲

- 6-59 業 務 名 : 丹波地域道路調査業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
丹波地域における道路網調査
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
再掲

6-60 業務名 : 阪神臨海地域道路網調査業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
阪神臨海地域における既都市計画の課題、地域課題、整備効果等の検討
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
再掲

[紀の川ダム統合管理事務所]

6-61 業務名 : 大滝ダム管理用発電設備概略設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
大滝ダムの管理用水力発電設備の概略設計
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

[奈良国道事務所]

6-62 業務名 : 大和北道路シールドトンネル近接影響評価検討他業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 :
鉄道事業者との近接協議資料作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
再掲

6-63 業務名 : 大和北道路平城宮跡周辺地下水調査業務

- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約13ヶ月
- 3) 業務概要 :
地下水位等データ収集 59箇所、委員会資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

6-64 業務名 : 交通事故対策効果検証他業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
交通事故対策手法及び対策検証資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
再掲

[和歌山河川国道事務所]

6-65 業務名 : 和歌山県北部地域地質評価分析業務

- 1) 業務種別 : 地質調査業務

- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
地質評価分析 一式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

6-66 業務名：道路啓開行動計画検討資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
大規模災害の発災を想定した和歌山県の道路啓開初動対応の行動計画検討資料作成業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

6-67 業務名：大門川導水計画検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
紀の川から大門川への導水ルートの検討 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

[紀南河川国道事務所]

6-68 業務名：熊野川ダム群ダム再生計画他検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
ダム再生計画資料作成、総合土砂管理計画の検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[福井河川国道事務所]

6-69 業務名：交通事故対策効果検証他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
交通事故対策手法及び対策検証資料作成
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

6-70 業務名：福井管内維持管理効率化手法等とりまとめ業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
維持管理フォローアップとりまとめ、河川維持管理効率化手法とりまとめ 他
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

6-71 業務名：福井管内流域治水推進業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
減災協・流域治水協議会に係る被害軽減対策の資料作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

再掲

6-72 業 務 名 : 北川府中頭首工改築予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
北川頭首工改築予備設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

6-73 業 務 名 : 九頭竜川・北川河川整備資料とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
九頭竜川・北川の河川整備計画に関する資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

[足羽川ダム工事事務所]

6-74 業 務 名 : 足羽川ダム水海川分水関連施設 C I M 活用検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
3 D C I M を用いた事業計画の検討及び既存 C I M データの統合
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

6-75 業 務 名 : 足羽川ダム地質解析他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
足羽川ダムサイト及び原石山の地質総合解析及びダムサイトのグラウト解析
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

6-76 業 務 名 : 足羽川ダム水海川分水施設施工技術検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
水海川分水施設(導水トンネル含む)の施工管理に関する技術検討
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

6-77 業 務 名 : 足羽川ダム金見谷地区他事業計画整理業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
金見谷地区及びダムサイト周辺他の将来計画等の検討
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[木津川上流河川事務所]

6-78 業 務 名 : 木津川上流維持管理効率化手法とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
維持管理フォローアップとりまとめ 1式、維持管理効率化手法とりまとめ 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

6-79 業務名：木津川上流改修計画とりまとめ他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：
改修ステップ毎の流下能力評価、最新河道流下能力評価の検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

6-80 業務名：木津川上流河川管理施設監理検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
巡視結果報告書案の作成 1式、河川管理施設監理案の作成 1式、ドローン活用検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

[淀川ダム統合管理事務所]

6-81 業務名：天ヶ瀬ダム流入量予測システム改良業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
流入量予測システム他の改良
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

6-82 業務名：天ヶ瀬ダムDX管理手法検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
実現可能なダムDX管理の検討、DX管理のマニュアル・手引き等の素案の作成
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

6-83 業務名：ダム貯水位予測システム作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
AIを使用したダム貯水位予測システムの作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[近畿技術事務所]

6-84 業務名：建設現場の生産性向上に資する新技術の導入支援業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：

建設現場におけるニーズとシーズ技術のマッチングおよび現場試行・検証を行い最新技術の導入を支援する

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

6-85 業 務 名：近畿地方整備局点群データ活用推進業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
3次元点群データの道路管理の高度化・効率化の検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

6-86 業 務 名：災害対策用機械広域運用計画等調査業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
災害対策用機械の広域運用計画の検討、新進出拠点をを使用した災害対策用機械訓練実施補助等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

6-87 業 務 名：河川用ポンプ設備の保全方法合理化に関する業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
河川用ポンプ設備の点検整備手法の合理化に関する調査検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

6-88 業 務 名：国土交通データプラットフォームにおける災害への適用性検討業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
国土交通プラットフォームの3Dデータを防災情報への利活用について検討を行うものである。
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

6-89 業 務 名：空洞データベース改良業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
路面下空洞探査業務におけるデータベースシステムの修正及びデータ登録
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

6-90 業 務 名：トンネル工事岩判定資料とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
施工中のトンネルにおいて、岩判定員による均一性の高いトンネル岩判定を行うと共に、岩判定支援技術の検討を行う
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

- 6-91 業 務 名 : 水中部点検作業等の高度化に関する業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
河川の水中部の点検における高度化に向けた検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲

[紀伊山系砂防事務所]

- 6-92 業 務 名 : 那智川流域における表層崩壊危険度評価手法調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
那智川流域における表層崩壊危険個所の推定手法の高度化
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 6-93 業 務 名 : 人工衛星による流域監視手法調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
人工衛星画像を用いた流域、土砂移動監視技術の開発
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 6-94 業 務 名 : 紀伊山系 U A V による流域監視技術調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
U A V を用いた紀伊山地深層崩壊および河道閉塞箇所の監視、点検技術の検証
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 6-95 業 務 名 : 地震を伴う土砂災害警戒手法分析業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地震および地震後の降雨による土砂災害に対する警戒手法の分析
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 6-96 業 務 名 : 紀伊山系三次元モデルコンテンツ作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
広報用コンテンツとしての 3 次元モデル利用の検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 6-97 業 務 名 : 木津川水系における砂防設備点検高度化業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
U A V を用いた木津川砂防設備点検の技術開発

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

6-98 業 務 名：紀伊山系深層崩壊の被害想定手法調査業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
深層崩壊発生シナリオに基づく深層崩壊発生シミュレーションの実施と対策方針の検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

6-99 業 務 名：那智川流域UAVによる砂防設備点検技術調査業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
UAV等を用いた砂防設備点検技術の開発と設備改良検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

6-100 業 務 名：紀伊山地における深層崩壊発生危険場推定業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
紀伊山地の深層崩壊の蓋然性が高い斜面の抽出と抽出手法の開発
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

[近畿道路メンテナンスセンター]

6-101 業 務 名：近畿道路メンテナンスセンター業務継続計画検討資料作成業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
業務継続に関する計画検討資料の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

6-102 業 務 名：橋梁等修繕計画業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
橋梁等の補修年次計画検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：