

令和8年9月29日14時00分
近畿地方整備局

令和8年10月以降に発注予定の工事・業務を公表します。

令和8年10月以降に近畿地方整備局（港湾空港関係を除く）が発注手続きを予定する工事のうち予定価格が400万円を超えるもの、業務のうち予定価格が200万円を超えるものを公表します。

- 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、発注（公告）する予定の工事・業務を公表します。

<取扱い>

令和8年10月1日（木）

朝刊紙以降解禁

<配布場所>

近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部 電話番号（06）6942-1141

	技術管理課 課長	いまい 今井	ゆうぞう 祐三（内線 3311）
（工事関係）	企画部 建設専門官	かみたに 神谷	たけし 毅（内線 3157）
（業務関係）	技術管理課 課長補佐	たなか 田中	とみひろ 富博（内線 3313）

令和 8 年 1 0 月 1 日

令和 8 年度 1 0 月期工事の発注見通しの公表について

(令和 8 年 1 0 月現在)

令和 8 年度に近畿地方整備局が 1 0 月以降に発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が 400 万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

なお、今回公表する内容は、令和 8 年 1 0 月 1 日現在の見通しであるため、公表後でも以下に該当する場合は変更又は追加されることがあります。

- ① 工事名、工事場所、工事内容、入札予定時期が大幅に変更される場合
- ② 工事種別、発注方式が変更される場合
- ③ 工事発注規模が 2 区分以上変更となる場合及び等級区分が変更となる場合

国土交通省 近畿地方整備局長

令和8年度 発注の見通しの公表について（令和 8年10月現在）

令和8年10月1日
国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和 8年10月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[琵琶湖河川事務所]

- | | | |
|-------|-----------|--|
| 1 - 1 | 工 事 名 | R 8 野洲川 M I Z B E ステーション車庫新築工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 建築工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 滋賀県野洲市 |
| 3) | 工 期 : | 約 8ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 車庫 新築1棟
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満 |
| 5) | 公告予定時期 : | 第3 四半期 |
| 6) | 公告予定年月 : | 令和 8 年 1 0 月 |
| 7) | 入札予定時期 : | 第3 四半期 |
| 8) | そ の 他 : | 営繕チャレンジタイプ |
| | | |
| 1 - 2 | 工 事 名 | R 8 琵琶湖河川事務所管内他維持作業 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 維持修繕工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 滋賀県長浜市～滋賀県大津市 |
| 3) | 工 期 : | 約 12ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 堤防除草工 1 式、植栽維持工 1 式、塵芥処理工 1 式、雑作業
工 1 式、巡回・巡視工 1 式 他
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満 |
| 5) | 公告予定時期 : | 第3 四半期 |
| 6) | 公告予定年月 : | 令和 8 年 1 2 月 |
| 7) | 入札予定時期 : | 第4 四半期 |
| 8) | そ の 他 : | 社会条件に配慮した工事 |

[大戸川ダム工事事務所]

- | | | |
|-------|-----------|---|
| 1 - 3 | 工 事 名 | R 8 大戸川ダム上田上大鳥居地区連絡路設置他工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 滋賀県大津市～滋賀県栗東市 |
| 3) | 工 期 : | 約 10ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 道路土工 約1,000m3、植生工 約1,000m2、擁壁工
約100m、排水構造物工一式、防護柵工一式、舗装工 約1,
000m2、標識工一式、仮設工一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満 |
| 5) | 公告予定時期 : | 第3 四半期 |
| 6) | 公告予定年月 : | 令和 8 年 1 0 月 |
| 7) | 入札予定時期 : | 第3 四半期 |
| 8) | そ の 他 : | 自治体実績評価（若手・女性技術者評価型） |

- 1 - 4 工 事 名 R 8 大戸川ダム黄瀬地区連絡路設置他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 滋賀県甲賀市～滋賀県大津市
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 約2,000m³、植生工 約3,000m²、排水構造物工一式、防護柵工一式、舗装工 約2,000m²、標識工一式、仮設工一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年12月
- 7) 入札予定時期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 自治体実績評価(若手・女性技術者評価型)
-
- 1 - 5 工 事 名 R 8 大戸川ダム付替県道栗東信楽線迂回路橋梁設置他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 滋賀県大津市
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工一式、橋梁 1橋L=約10m、護岸工一式、排水構造物工一式、舗装工 約3,000m²、仮設工一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年12月
- 7) 入札予定時期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : CCUS活用推奨モデル工事
過去に公表済み
-
- [滋賀国道事務所]
- 1 - 6 工 事 名 R 8 野洲栗東バイパス三上高架橋(P17-P22)PC上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : 滋賀県野洲市
- 3) 工 期 : 約 27ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : PC5径間連続ラーメン中空床版橋 橋長 L=142.5m 固定支保架設工法
(工事発注規模)
3億4,000万円以上 9億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 7) 入札予定時期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 一般競争(本官)
一括審査方式(R8野洲栗東バイパス三上高架橋(P17-P22)PC上部工事、R8野洲栗東バイパス行畑高架橋(P7-P12)PC上部工事、R8野洲栗東バイパス出庭高架橋(P4-P7)PC上部工事、R8野洲栗東バイパス行畑高架橋(A1-P2)PC上部工事)
過去に公表済み

- 1 - 7 工 事 名 R 8 野洲栗東バイパス行畑高架橋（P 7－P 1 2）P C 上部工事
- 1) 工 事 種 別 プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 滋賀県野洲市
- 3) 工 事 期 約 27ヶ月
- 4) 工 事 概 要 P C 5 径間連続ラーメン中空床版橋 橋長 L = 1 4 0. 0 m 固定支保架設工法
（工事発注規模）
3億4,000万円以上 9億円未満
- 5) 公告予定時期 第3 四半期
- 6) 公告予定年月 令和8 年 1 2 月
- 7) 入札予定時期 第4 四半期
- 8) そ の 他 一般競争（本官）
一括審査方式（R 8 野洲栗東バイパス三上高架橋（P 1 7－P 2 2）P C 上部工事、R 8 野洲栗東バイパス行畑高架橋（P 7－P 1 2）P C 上部工事、R 8 野洲栗東バイパス出庭高架橋（P 4－P 7）P C 上部工事、R 8 野洲栗東バイパス行畑高架橋（A 1－P 2）P C 上部工事）
過去に公表済み
-
- 1 - 8 工 事 名 R 8 野洲栗東バイパス行畑高架橋（A 1－P 2）P C 上部工事
- 1) 工 事 種 別 プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 滋賀県野洲市
- 3) 工 事 期 約 17ヶ月
- 4) 工 事 概 要 P C 2 径間連続箱桁橋 橋長 L = 8 6. 3 5 m 固定支保架設工法
（工事発注規模）
3億4,000万円以上 9億円未満
- 5) 公告予定時期 第3 四半期
- 6) 公告予定年月 令和8 年 1 2 月
- 7) 入札予定時期 第4 四半期
- 8) そ の 他 一般競争（本官）
一括審査方式（R 8 野洲栗東バイパス三上高架橋（P 1 7－P 2 2）P C 上部工事、R 8 野洲栗東バイパス行畑高架橋（P 7－P 1 2）P C 上部工事、R 8 野洲栗東バイパス出庭高架橋（P 4－P 7）P C 上部工事、R 8 野洲栗東バイパス行畑高架橋（A 1－P 2）P C 上部工事）
過去に公表済み
-
- 1 - 9 工 事 名 R 8 野洲栗東バイパス出庭高架橋（P 4－P 7）P C 上部工事
- 1) 工 事 種 別 プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 滋賀県栗東市
- 3) 工 事 期 約 16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 P C 3 径間連続ラーメン中空床版橋 橋長 L = 8 2. 5 m 固定支保架設工法
（工事発注規模）
3億4,000万円以上 9億円未満
- 5) 公告予定時期 第3 四半期
- 6) 公告予定年月 令和8 年 1 2 月
- 7) 入札予定時期 第4 四半期
- 8) そ の 他 一般競争（本官）
一括審査方式（R 8 野洲栗東バイパス三上高架橋（P 1 7－P 2 2）P C 上部工事、R 8 野洲栗東バイパス行畑高架橋（P 7－P 1 2）P C 上部工事、R 8 野洲栗東バイパス出庭高架橋（P 4－P 7）P C 上部工事、R 8 野洲栗東バイパス行畑高架橋（A 1－P 2）P C 上部工事）
過去に公表済み

1 - 10 工 事 名 R8 野洲栗東バイパス出庭ONランプ橋PC上部工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 滋賀県栗東市
 3) 工 期 : 約 17ヶ月
 4) 工 事 概 要 : PC3径間連続ラーメン中空床版橋 橋長 L=83.3m 固定
 支保架設工法
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年10月
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 8) そ の 他 : 過去に公表済み

1 - 11 工 事 名 R8 国道161号坂本高架橋他補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 滋賀県高島市～滋賀県大津市
 3) 工 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1 式、舗装工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年11月
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 8) そ の 他 : 過去に公表済み

1 - 12 工 事 名 R8 国道1号石山高架橋他補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 滋賀県草津市～滋賀県大津市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1 式、舗装工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年12月
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 8) そ の 他 : 過去に公表済み

1 - 13 工 事 名 R8 国道1号瀬田川大橋 (P3-A2) 歩道拡幅工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 滋賀県大津市
 3) 工 期 : 約 19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 工場製作工 1 式、工場製品輸送工 1 式、鋼橋架設工 1 式、橋梁現場
 塗装工 1 式、舗装工 1 式、橋梁付属物工 1 式、構造物撤去工 1 式、
 区画線工 1 式、鋼橋足場等設置工 1 式、仮設工 1 式、鋼重70t、
 クレーン付台船による架設
 (工事発注規模)
 3億円以上 9億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年10月
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 8) そ の 他 : 一般競争 (本官)

1 - 14 工 事 名 R8 滋賀国道管内道路情報表示設備他設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : 滋賀県草津市

3) 工 期 : 約 11ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路情報表示設備設置 (HLM2型) 2 基、道路情報表示設備撤去 (HL2型) 3 基、気象観測装置設置 3 台、気象観測装置撤去 3 台、交通量常時観測装置設置 6 台、交通量常時観測装置撤去 6 台
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満

5) 公告予定時期 : 第3 四半期

6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月

7) 入札予定時期 : 第3 四半期

8) そ の 他 : 過去に公表済み

1 - 15 工 事 名 R8 国道 8 号沓掛 2 号消融雪設備修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : 滋賀県長浜市

3) 工 期 : 約 11ヶ月

4) 工 事 概 要 : 消融雪設備 修繕
ポンプ設備製作 2 台
操作制御設備製作 1 式
消融雪設備輸送工 1 式
消融雪設備据付 1 式
土木工事、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第3 四半期

6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月

7) 入札予定時期 : 第4 四半期

8) そ の 他 : 機械チャレンジタイプ
社会条件に配慮した工事

1 - 16 工 事 名 R8 国道 8 号賤ヶ岳トンネル換気設備修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : 滋賀県長浜市

3) 工 期 : 約 12ヶ月

4) 工 事 概 要 : トンネルジェットファン設備 修繕
トンネルジェットファン製作 2 台
トンネル換気設備輸送工 1 式
トンネル設備据付 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満

5) 公告予定時期 : 第3 四半期

6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月

7) 入札予定時期 : 第4 四半期

8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事

- 1 - 17 工 事 名 R 8 由良川管内CCTV設備他設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴市～京都府綾部市
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : CCTVカメラ（高感度型） 2基
簡易型河川監視カメラ（高感度型） 3基
映像情報表示設備 1式
配管配線 1式
据付調整 1式
（工事発注規模）
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年12月
- 7) 入札予定時期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 電通チャレンジタイプ（通信）
-
- 1 - 18 工 事 名 R 8 由良川桑飼地区最下流部河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 14,000m³、法面整形工 1式、仮設工 1式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 7) 入札予定時期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 自治体実績評価Aタイプ
-
- 1 - 19 工 事 名 R 8 由良川興地区最上流部河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 京都府福知山市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 9,000m³、構造物撤去工 1式、アスファルト舗装工 1式、樹木伐採工 1式、仮設工 1式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 7) 入札予定時期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 自治体実績評価Aタイプ
過去に公表済み
-
- 1 - 20 工 事 名 R 8 大宮峰山道路河辺松田北地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 京都府京丹後市
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式
（工事発注規模）
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年11月
- 7) 入札予定時期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : ICT施工StageIIの実施を評価する試行
過去に公表済み

- | | | | | |
|---|---|-----|-----------|--|
| 1 | - | 2 1 | 工 事 名 | R 8 大宮峰山道路森本地区函渠他工事 |
| | | 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| | | 2) | 工 事 場 所 : | 京都府京丹後市 |
| | | 3) | 工 期 : | 約 10ヶ月 |
| | | 4) | 工 事 概 要 : | カルバート工 1 式、地盤改良工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満 |
| | | 5) | 公告予定時期: | 第 3 四半期 |
| | | 6) | 公告予定年月: | 令和 8 年 1 2 月 |
| | | 7) | 入札予定時期: | 第 4 四半期 |
| | | 8) | そ の 他 : | 過去に公表済み |
| 1 | - | 2 2 | 工 事 名 | R 8 大宮峰山道路第二高架橋 A 2 橋台工事 |
| | | 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| | | 2) | 工 事 場 所 : | 京都府京丹後市 |
| | | 3) | 工 期 : | 約 10ヶ月 |
| | | 4) | 工 事 概 要 : | 橋台工 1 基 道路土工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満 |
| | | 5) | 公告予定時期: | 第 3 四半期 |
| | | 6) | 公告予定年月: | 令和 8 年 1 2 月 |
| | | 7) | 入札予定時期: | 第 4 四半期 |
| | | 8) | そ の 他 : | C C U S 活用推奨モデル工事 |
| 1 | - | 2 3 | 工 事 名 | R 8 大宮峰山道路周枳外尾地区工事用道路工事 |
| | | 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| | | 2) | 工 事 場 所 : | 京都府京丹後市 |
| | | 3) | 工 期 : | 約 10ヶ月 |
| | | 4) | 工 事 概 要 : | 道路土工 1 式 法面工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満 |
| | | 5) | 公告予定時期: | 第 3 四半期 |
| | | 6) | 公告予定年月: | 令和 8 年 1 2 月 |
| | | 7) | 入札予定時期: | 第 4 四半期 |
| | | 8) | そ の 他 : | 自治体実績評価 A タイプ
過去に公表済み |
| 1 | - | 2 4 | 工 事 名 | R 8 大宮峰山道路周枳トノゴ市地区地盤改良工事 |
| | | 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| | | 2) | 工 事 場 所 : | 京都府京丹後市 |
| | | 3) | 工 期 : | 約 10ヶ月 |
| | | 4) | 工 事 概 要 : | 地盤改良工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満 |
| | | 5) | 公告予定時期: | 第 3 四半期 |
| | | 6) | 公告予定年月: | 令和 8 年 1 2 月 |
| | | 7) | 入札予定時期: | 第 4 四半期 |
| | | 8) | そ の 他 : | 過去に公表済み |

1 - 25 工 事 名 R 8 大宮峰山道路周枳地区工事用道路工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 京都府京丹後市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式 法面工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 8) そ の 他 : 過去に公表済み

1 - 26 工 事 名 R 8 由良川下流維持作業
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴市～京都府福知山市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川巡回工1式、除草工1.5百万m2、堤防養生工1式、構造物
 補修工1式、路面補修工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応
 急処理工1式、維持修繕工1式、雑工1式、運転等支援工1式、構
 造物撤去工1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 8) そ の 他 :

1 - 27 工 事 名 R 8 由良川中流維持作業
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 京都府福知山市～京都府綾部市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川巡回工1式、除草工2.6百万m2、堤防養生工1式、構造物
 補修工1式、路面補修工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応
 急処理工1式、維持修繕工1式、雑工1式、運転等支援工1式、構
 造物撤去工1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4千万円未満
 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 8) そ の 他 :

[京都国道事務所]

1 - 28 工 事 名 R 8 国道 9 号老ノ坂地区災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 2) 工 事 場 所 : 京都府京都市～京都府京都市
 3) 工 期 : 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 法面工 一式、落石防護柵工 一式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 8) そ の 他 :

1 - 29 工 事 名 R8 国道 9 号小林地区電線共同溝設置工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 京都府亀岡市

3) 工 期 : 約 11ヶ月

4) 工 事 概 要 : 電線共同溝工 1 式、道路土工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、縁石工 1 式、区画線工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式、舗装版撤去工 1 式、開削土工 1 式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1 億円未満

5) 公告予定時期 : 第 3 四半期

6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月

7) 入札予定時期 : 第 4 四半期

8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事

1 - 30 工 事 名 R8 国道 1 号東山トンネル鋼板撤去工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 京都府京都市山科区～京都府京都市東山区

3) 工 期 : 約 14ヶ月

4) 工 事 概 要 : 鋼板撤去工 一式、応急対策工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第 3 四半期

6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月

7) 入札予定時期 : 第 3 四半期

8) そ の 他 : 過去に公表済み

1 - 31 工 事 名 R8 京都国道管内 C C T V 設備更新工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : 京都府京都市下京区

3) 工 期 : 約 9ヶ月

4) 工 事 概 要 : HDIPカメラ装置 4台、画像蓄積装置 1台、据付調整 1 式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1 億円未満

5) 公告予定時期 : 第 3 四半期

6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月

7) 入札予定時期 : 第 4 四半期

8) そ の 他 : 若手・女性チャレンジタイプ
過去に公表済み

1 - 32 工 事 名 R8 国道 1 号東山トンネル照明設備移設工事

1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

2) 工 事 場 所 : 京都府京都市山科区～京都府京都市東山区

3) 工 期 : 約 9ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路照明設備 58灯
据付調整 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億4,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第 3 四半期

6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月

7) 入札予定時期 : 第 4 四半期

8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事

1 - 3 3 工 事 名 R 8 国道 2 4 号十条西地区電線共同溝工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 京都府京都市南区

3) 工 期 : 約 13ヶ月

4) 工 事 概 要 : 電線共同溝工 1 式、道路土工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、縁石工 1 式、防護柵工 1 式、区画線工 1 式、道路附属施設工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第 3 四半期

6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月

7) 入札予定時期 : 第 4 四半期

8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み

1 - 3 4 工 事 名 R 8 国道 1 7 1 号五条本交差点周辺整備他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 京都府乙訓郡大山崎町～京都府八幡市

3) 工 期 : 約 8ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、縁石工 1 式、防護柵工 1 式、区画線工 1 式、カルバート工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式、標識工 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上7,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第 3 四半期

6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月

7) 入札予定時期 : 第 4 四半期

8) そ の 他 : 過去に公表済み

[淀川河川事務所]

1 - 3 5 工 事 名 R 8 桂川横大路下島地区中流堤防強化工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 京都府京都市伏見区

3) 工 期 : 約 12ヶ月

4) 工 事 概 要 : 矢板工 L=85m
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第 3 四半期

6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月

7) 入札予定時期 : 第 4 四半期

8) そ の 他 : 若手・女性チャレンジタイプ
CCUS活用推奨モデル工事
過去に公表済み

1 - 3 6 工 事 名 R 8 大島排水機場管理棟とりこわし工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : 京都府京都市伏見区

3) 工 期 : 約 5ヶ月

4) 工 事 概 要 : 管理棟とりこわし 一式
(工事発注規模)
3,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第 3 四半期

6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月

7) 入札予定時期 : 第 4 四半期

8) そ の 他 :

1 - 37 工 事 名 R8 淀川河川公園守口地区基盤整備他工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : 大阪府守口市

3) 工 期 : 約 9ヶ月

4) 工 事 概 要 : 敷地造成工1式 植栽工1式 給水設備工1式 雨水排水設備工1式 汚水排水設備工1式 園路広場整備工1式 遊戯施設整備工1式 サービス施設整備工1式 管理施設整備工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満

5) 公告予定時期 : 第3四半期

6) 公告予定年月 : 令和8年10月

7) 入札予定時期 : 第3四半期

8) そ の 他 : 過去に公表済み

1 - 38 工 事 名 R8 毛馬排水機場変圧器盤設置工事

1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事

2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市北区

3) 工 期 : 約 12ヶ月

4) 工 事 概 要 : 1号ポンプ用始動変圧器盤1面製作、撤去及び据付調整1式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満

5) 公告予定時期 : 第3四半期

6) 公告予定年月 : 令和8年11月

7) 入札予定時期 : 第4四半期

8) そ の 他 : 電通チャレンジタイプ(受変電)

[大和川河川事務所]

1 - 39 工 事 名 R8 大和川高規格堤防錦綾地区基盤撤去他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 大阪府堺市堺区

3) 工 期 : 約 12ヶ月

4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満

5) 公告予定時期 : 第3四半期

6) 公告予定年月 : 令和8年11月

7) 入札予定時期 : 第4四半期

8) そ の 他 : 自治体実績評価Aタイプ
過去に公表済み

1 - 40 工 事 名 R8 大和川高規格堤防錦綾地区場内整備他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 大阪府堺市堺区

3) 工 期 : 約 12ヶ月

4) 工 事 概 要 : 河川土工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円4,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第3四半期

6) 公告予定年月 : 令和8年10月

7) 入札予定時期 : 第4四半期

8) そ の 他 : 地域密着防災担い手タイプ
過去に公表済み

- 1 - 4 1 工 事 名 R 8 大阪地区河川維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府堺市堺区～大阪府八尾市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 除草工約 8 0 0 千m²、堆積塵埃処理約 5 0 0 m³
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み
-
- 1 - 4 2 工 事 名 R 8 河内・亀の瀬地区維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府八尾市～大阪府柏原市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 除草工約 9 0 0 千m²、堆積塵埃処理約 2 0 0 m³
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み
-
- 1 - 4 3 工 事 名 R 8 奈良地区河川維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府柏原市～奈良県大和郡山市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 除草工約 1, 0 0 0 千m²、堆積塵埃処理約 1 0 0 m³
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み
-
- 1 - 4 4 工 事 名 R 8 斑鳩町目安地区 C C T V 移設工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県生駒郡斑鳩町
- 3) 工 期 : 約 4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : C C T V 設備移設(支柱含む、基礎除く) 1 台、配管配線(土工除く) 1 式、据付調整 1 式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 若手・女性チャレンジタイプ

- 1 - 4 5 工 事 名 R 8 安郷樋門耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県大和郡山市
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鉄筋探査 30m2
削孔及び鉄筋挿入
D16 1.8m 14本
D19 0.7m 22本
D22 1.1m 22本
足場 1 式
(工事発注規模)
7,000 万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 自治体実績評価 A タイプ

[大阪国道事務所]

- 1 - 4 6 工 事 名 R 8 国道 4 3 号弁天町駅前交差点南側昇降設備上屋新築その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市港区
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : [1 号機] 上屋新築 (1 棟) 1 式 昇降機設備新設 1 式
[2 号機] 上屋新築 (1 棟) 1 式 昇降機設備新設 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み

- 1 - 4 7 工 事 名 R 8 国道 4 3 号出来島斜路上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市西淀川区
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 斜路区間延長118m, 最大支間長29m, 5径間連続中路式鈑桁
, 鋼重90t, クレーン架設, 工場製作工1式, 工場製品輸送工1
式, 鋼製橋脚工1式, 鋼橋架設工1式, 橋梁現場塗装工1式, 橋梁
付属物工1式, 鋼橋足場等設置工1式, 仮設工1式, 舗装工1式,
道路付属施設工1式, 構造物撤去工1式
(工事発注規模)
3億円以上 9億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み

1 - 48 工 事 名 R 8 大阪国道事務所北部舗装修繕工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : 大阪府枚方市～大阪府大阪市西淀川区

3) 工 期 : 約 10ヶ月

4) 工 事 概 要 : 舗装工 一式 (延長約1100m)
区画線工 一式
構造物撤去工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第3 四半期

6) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月

7) 入札予定時期 : 第4 四半期

8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
一括審査方式 (R 8 大阪国道事務所北部舗装修繕工事、R 8 大阪国道事務所南部舗装修繕工事)

1 - 49 工 事 名 R 8 大阪国道事務所南部舗装修繕工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : 大阪府岸和田市～大阪府柏原市

3) 工 期 : 約 12ヶ月

4) 工 事 概 要 : 舗装工 一式 (延長約1200m)
区画線工 一式
構造物撤去工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第3 四半期

6) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月

7) 入札予定時期 : 第4 四半期

8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
一括審査方式 (R 8 大阪国道事務所北部舗装修繕工事、R 8 大阪国道事務所南部舗装修繕工事)

1 - 50 工 事 名 R 8 高槻維持出張所管内道路照明灯設置工事

1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

2) 工 事 場 所 : 大阪府高槻市～大阪府箕面市

3) 工 期 : 約 8ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路照明灯設置 3基
共用柱設置 5基
柱状機器柱設置 16基
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億4,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第3 四半期

6) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月

7) 入札予定時期 : 第3 四半期

8) そ の 他 :

1 - 5 1 工 事 名 R 8 国道 4 3 号弁天地下道電気通信設備他設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市港区
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ドーム型カメラ 2台
 警報表示板 3台
 光伝送盤 1面
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 8) そ の 他 : 電通チャレンジタイプ (通信)
 過去に公表済み

1 - 5 2 工 事 名 R 8 大阪国道事務所庁舎空調設備改修 (第六期) 工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市城東区
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 事務所庁舎パッケージエアコン改修一式
 (工事発注規模)
 6, 000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 8) そ の 他 : 営繕チャレンジタイプ

[浪速国道事務所]

1 - 5 3 工 事 名 R 8 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド P E 1 7 橋脚鋼製梁工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市東灘区
 3) 工 期 : 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 鋼製梁 製作・架設 N=1 基
 鋼重200t、クレーンベント架設
 (工事発注規模)
 3億円以上 9億円未満
 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 8) そ の 他 : 一般競争 (本官)
 過去に公表済み

1 - 5 4 工 事 名 R 8 淀川左岸線延伸部立坑南側西地盤改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市鶴見区
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 40本
 (工事発注規模)
 9億円以上 15億円未満
 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 8) そ の 他 : 政府調達協定対象
 CCUS義務化モデル工事
 過去に公表済み
 WTO案件

[猪名川河川事務所]

- 1 - 55 工 事 名 R 8 猪名川上津島・東園田地区河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府豊中市～兵庫県尼崎市
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 5,000m³、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み

[豊岡河川国道事務所]

- 1 - 56 工 事 名 R 8 円山川引野地区築堤護岸他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県豊岡市
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工1式、護岸工1式、仮設工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : ICT施工StageIIの実施を評価する試行
過去に公表済み

- 1 - 57 工 事 名 R 8 円山川鶴岡地区築堤他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県豊岡市
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工1式、地盤改良工1式、舗装工1式、水路工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み

- 1 - 58 工 事 名 R 8 豊岡管内樋門補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県豊岡市
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 寺内第一樋門函渠補修 1 式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 :

1 - 59 工 事 名 R 8 春來雪寒基地車庫修繕工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県美方郡香美町
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 雪寒基地車庫修繕 1 棟
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第3 四半期
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
7) 入札予定時期 : 第3 四半期
8) そ の 他 :

1 - 60 工 事 名 R 8 国道 4 8 3 号枚田トンネル照明施設更新工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県朝来市
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル照明更新 2 9 7 台
(工事発注規模)
2億3,000万円以上 3億円未満
5) 公告予定時期 : 第3 四半期
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
7) 入札予定時期 : 第3 四半期
8) そ の 他 : 電通チャレンジタイプ (電気)

[姫路河川国道事務所]

1 - 61 工 事 名 R 8 加古川下流部浚渫工事
1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県高砂市～兵庫県加古川市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 浚渫 V=12,000m3
(工事発注規模)
3億4,000万円以上 8億2,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第3 四半期
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月
7) 入札予定時期 : 第4 四半期
8) そ の 他 : 一般競争 (本官)

1 - 62 工 事 名 R 8 加古川高砂・尾上地区浚渫工事
1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県高砂市～兵庫県加古川市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 浚渫 V=5,000m3
(工事発注規模)
7,000万円以上 3億4,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第3 四半期
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月
7) 入札予定時期 : 第4 四半期
8) そ の 他 :

1 - 63 工 事 名 R8相生有年道路有年原地区函渠（BB6）工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 兵庫県赤穂市

3) 工 期 : 約 24ヶ月

4) 工 事 概 要 : 函渠工（現場打ち）1基
（工事発注規模）
3億4,000万円以上 9億円未満

5) 公告予定時期 : 第3四半期

6) 公告予定年月 : 令和8年10月

7) 入札予定時期 : 第4四半期

8) そ の 他 : 一般競争（本官）CCUS活用推奨モデル工事
過去に公表済み
一括審査方式（R8相生有年道路有年原地区函渠（EB1-2）工
事、R8相生有年道路有年原地区函渠（BB6）工事）

1 - 64 工 事 名 R8相生有年道路有年原地区函渠（EB1-2）工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 兵庫県赤穂市

3) 工 期 : 約 25ヶ月

4) 工 事 概 要 : 函渠工（現場打ち）2基
（工事発注規模）
3億4,000万円以上 9億円未満

5) 公告予定時期 : 第3四半期

6) 公告予定年月 : 令和8年10月

7) 入札予定時期 : 第4四半期

8) そ の 他 : 一般競争（本官）CCUS活用推奨モデル工事
過去に公表済み
一括審査方式（R8相生有年道路有年原地区函渠（EB1-2）工
事、R8相生有年道路有年原地区函渠（BB6）工事）

1 - 65 工 事 名 R8相生有年道路有年原迂回路整備工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : 兵庫県赤穂市～兵庫県相生市

3) 工 期 : 約 6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 交差点改良 1箇所、舗装4,300m²
（工事発注規模）
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第3四半期

6) 公告予定年月 : 令和8年10月

7) 入札予定時期 : 第4四半期

8) そ の 他 : 過去に公表済み
若手・女性チャレンジタイプ

1 - 66 工 事 名 R8相生有年道路東側地下道他排水設備新設工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : 兵庫県赤穂市

3) 工 期 : 約 14ヶ月

4) 工 事 概 要 : ポンプ設備 2箇所、操作制御設備 2箇所、配管設備 2箇所、
電源設備 2箇所、付属設備 1式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満

5) 公告予定時期 : 第3四半期

6) 公告予定年月 : 令和8年10月

7) 入札予定時期 : 第3四半期

8) そ の 他 : 機械チャレンジタイプ

- | | | |
|--------|-----------|---|
| 1 - 67 | 工 事 名 | R 8 高取山第三堰堤工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 兵庫県神戸市須磨区 |
| 3) | 工 期 : | 約 25ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 砂防堰堤新設 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満 |
| 5) | 公告予定時期 : | 第 3 四半期 |
| 6) | 公告予定年月 : | 令和 8 年 1 0 月 |
| 7) | 入札予定時期 : | 第 3 四半期 |
| 8) | そ の 他 : | 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み |
| | | |
| 1 - 68 | 工 事 名 | R 8 中野東地区斜面对策工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 兵庫県神戸市東灘区 |
| 3) | 工 期 : | 約 13ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 斜面对策 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満 |
| 5) | 公告予定時期 : | 第 3 四半期 |
| 6) | 公告予定年月 : | 令和 8 年 1 0 月 |
| 7) | 入札予定時期 : | 第 3 四半期 |
| 8) | そ の 他 : | 過去に公表済み |
| | | |
| 1 - 69 | 工 事 名 | R 8 奥平見第三堰堤 (その 2) 工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 兵庫県神戸市北区 |
| 3) | 工 期 : | 約 25ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 砂防堰堤新設 1 式
(工事発注規模)
3億4,000万円以上 9億円未満 |
| 5) | 公告予定時期 : | 第 3 四半期 |
| 6) | 公告予定年月 : | 令和 8 年 1 1 月 |
| 7) | 入札予定時期 : | 第 4 四半期 |
| 8) | そ の 他 : | 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み |
| | | |
| 1 - 70 | 工 事 名 | R 8 大日川一里山町地区 1 工区斜面对策工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 法面処理工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 兵庫県神戸市長田区 |
| 3) | 工 期 : | 約 24ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 斜面对策 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満 |
| 5) | 公告予定時期 : | 第 3 四半期 |
| 6) | 公告予定年月 : | 令和 8 年 1 1 月 |
| 7) | 入札予定時期 : | 第 4 四半期 |
| 8) | そ の 他 : | 過去に公表済み |

[兵庫国道事務所]

- 1 - 7 1 工 事 名 R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他横断歩道橋修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県伊丹市～兵庫県神戸市
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式、橋梁付属物工 1 式 橋梁補修工 1 式、現場塗装工 1 式
、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み

[紀伊山系砂防事務所]

- 1 - 7 2 工 事 名 R 8 長殿地区河中道路整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県吉野郡十津川村
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 工事用道路 一式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み

- 1 - 7 3 工 事 名 R 8 冷水地区場内整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県吉野郡天川村
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 砂防土工 一式、排水構造物工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
- 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み

- 1 - 7 4 工 事 名 R 8 栗平川ブロック堰堤工他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県吉野郡十津川村
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 砂防土工 一式、砂防堰堤工 一式、仮設工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み、CCUS活用推奨モデル工事

- 1 - 75 工 事 名 R 8 冷水地区斜面对策他工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県吉野郡天川村
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 砂防土工 一式、法面工 一式、地下水排除工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み
-
- 1 - 76 工 事 名 R 8 栗平地区災害復旧工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県吉野郡十津川村
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 砂防土工 一式、砂防堰堤工 一式、道路改良工 一式、護岸工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 8) そ の 他 :
-
- [奈良国道事務所]
- 1 - 77 工 事 名 R 8 大和御所道路東坊城地区 (P 4 4) 鋼製橋脚工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県橿原市
- 3) 工 期 : 約 23ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 門型鋼製橋脚 1 基
仮設工 1 式
鋼重 = 5 8 8 . 8 t、クレーン架設
(工事発注規模)
3億円以上 9億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第4 四半期
- 8) そ の 他 : 一般競争 (本官)
一括審査方式
(R 8 大和御所道路東坊城地区 (P 4 4) 鋼製橋脚工事、R 8 大和御所道路東坊城地区 (P 4 5) 鋼製橋脚工事、R 8 大和御所道路曾我高架橋 (P 9 他) 柱部鋼製橋脚工事)

- 1 - 78 工 事 名 R 8 大和御所道路曾我高架橋（P 9 他）柱部鋼製橋脚工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県橿原市
- 3) 工 期 : 約 20ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 門型鋼製橋脚（柱部） 6 基
仮設工 1 式
鋼重＝273.2 t、クレーン架設
（工事発注規模）
3億円以上 9億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 7) 入札予定時期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 一般競争（本官）
過去に公表済み
一括審査方式
（R 8 大和御所道路東坊城地区（P 4 4）鋼製橋脚工事、R 8 大和御所道路東坊城地区（P 4 5）鋼製橋脚工事、R 8 大和御所道路曾我高架橋（P 9 他）柱部鋼製橋脚工事）
- 1 - 79 工 事 名 R 8 大和御所道路出・勝目地区整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県大和高田市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、防護柵工 1 式、情報ボックス工 1 式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年11月
- 7) 入札予定時期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み
- 1 - 80 工 事 名 R 8 大和御所道路土橋地区仮設歩道橋斜路部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県橿原市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 仮設歩道橋斜路部（桁製作・架設） 1 式
延長239.2m 鋼重＝157.5 t、クレーン架設
（工事発注規模）
2億3,000万円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 7) 入札予定時期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み

- 1 - 81 工 事 名 R8大和御所道路小槻高架橋（P71柱部・P72）鋼製橋脚工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県橿原市
- 3) 工 期 : 約 18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 門型鋼製橋脚（柱部） 2基
門型鋼製橋脚 1基
仮設工 1式
鋼重＝105.6t、クレーン架設
（工事発注規模）
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年11月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み
一括審査方式（R8大和御所道路小槻高架橋（P71柱部・P72）鋼製橋脚工事、R8大和御所道路小槻高架橋（P69・P70）柱部鋼製橋脚工事）
- 1 - 82 工 事 名 R8大和御所道路小槻高架橋（P69・P70）柱部鋼製橋脚工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県橿原市
- 3) 工 期 : 約 18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 門型鋼製橋脚（柱部） 4基
仮設工 1式
鋼重＝84.4t、クレーン架設
（工事発注規模）
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年11月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み
一括審査方式（R8大和御所道路小槻高架橋（P71柱部・P72）鋼製橋脚工事、R8大和御所道路小槻高架橋（P69・P70）柱部鋼製橋脚工事）
- 1 - 83 工 事 名 R8大和北道路八条地区函渠他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県奈良市
- 3) 工 期 : 約 16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路改良工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
（工事発注規模）
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年10月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : ICT施工StageIIの実施を評価する試行
過去に公表済み

- 1 - 84 工 事 名 R 8 大和北道路下三橋地区跨道橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県大和郡山市
- 3) 工 期 : 約 18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 跨道橋上部工 1 式 (鋼 5 径間連続非合成鈹桁、橋長 L=116m
、鋼重 約50t、クレーン架設
)、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み
-
- 1 - 85 工 事 名 R 8 大和北道路前川水路付替他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県大和郡山市
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み
-
- 1 - 86 工 事 名 R 8 大和北道路専用部高架橋 (P 2 7) 鋼製橋脚工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県大和郡山市
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 張出式鋼製橋脚 1 基、仮設工 1 式、鋼重約150t トラッククレ
ーン架設
(工事発注規模)
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 一括審査方式 (R 8 大和北道路専用部高架橋 (P 2 7) 鋼製橋脚工
事、R 8 大和北道路専用部高架橋 (P 2 8) 鋼製橋脚工事)
-
- 1 - 87 工 事 名 R 8 大和北道路専用部高架橋 (P 2 8) 鋼製橋脚工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県大和郡山市
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 張出式鋼製橋脚 1 基、仮設工 1 式、鋼重約167t トラッククレ
ーン架設
(工事発注規模)
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 一括審査方式 (R 8 大和北道路専用部高架橋 (P 2 7) 鋼製橋脚工
事、R 8 大和北道路専用部高架橋 (P 2 8) 鋼製橋脚工事)

- 1 - 88 工 事 名 R 8 大和北道路専用部高架橋（P 2 7）下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県大和郡山市
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 一括審査方式（R 8 大和北道路専用部高架橋（P 2 7）下部工事、
R 8 大和北道路専用部高架橋（P 2 8）下部工事）
-
- 1 - 89 工 事 名 R 8 いかるがパークウェイ興留（東工区）電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県生駒郡斑鳩町
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、電線共同溝工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 :
-
- 1 - 90 工 事 名 R 8 いかるがパークウェイ小吉田地区他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県生駒郡斑鳩町
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、擁壁工 1 式、地盤改良工 1 式、排水構造物工 1 式、
防護柵工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み
-
- 1 - 91 工 事 名 R 8 伯母峯峠道路 1 号橋仮橋工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県吉野郡川上村
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 仮橋、仮棧橋工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 :

- 1 - 92 工 事 名 R8一般国道169号上池原地区交差点改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県吉野郡下北山村
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 交差点改良1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年11月
- 7) 入札予定時期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
地域密着防災担い手タイプ
過去に公表済み
-
- 1 - 93 工 事 名 R8大和北道路専用部高架橋(P28)下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県大和郡山市
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 7) 入札予定時期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 一括審査方式(R8大和北道路専用部高架橋(P27)下部工事、
R8大和北道路専用部高架橋(P28)下部工事)
-
- 1 - 94 工 事 名 R8大和御所道路東坊城地区(P45)鋼製橋脚工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県橿原市
- 3) 工 期 : 約 20ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 門型鋼製橋脚 1基
仮設工 1式
鋼重=463.0t、クレーン架設
(工事発注規模)
3億円以上 9億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 7) 入札予定時期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 一般競争(本官)
一括審査方式
(R8大和御所道路東坊城地区(P44)鋼製橋脚工事、R8大和御所道路東坊城地区(P45)鋼製橋脚工事、R8大和御所道路曾我高架橋(P9他)柱部鋼製橋脚工事)

- 1 - 95 工 事 名 R8 国道 24 号奈良バイパス 柏木北地区電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県奈良市
- 3) 工 期 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、舗装版撤去工 1式、開削土工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 7) 入札予定時期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み
-
- 1 - 96 工 事 名 R8 国道 25 号小泉東地区電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県大和郡山市
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、舗装版撤去工 1式、開削土工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 7) 入札予定時期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み
-
- 1 - 97 工 事 名 R8 国道 24 号横田地区光ケーブル敷設工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県奈良市～奈良県天理市
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 光ケーブル新設 約600m
光ケーブル撤去 約600m
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 7) 入札予定時期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 電通チャレンジタイプ(通信)
社会条件に配慮した工事

- 1 - 98 工 事 名 R 8 紀の川藤崎地区右岸拡幅工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県紀の川市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式
法覆護岸工 1式
構造物撤去工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 :
-
- 1 - 99 工 事 名 R 8 有田海南道路 2 号橋 P 6 下部他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県有田市
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、RC橋脚工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み
-
- 1 - 100 工 事 名 R 8 有田海南道路星越池改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県有田市～和歌山県海南市
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式、地盤改良工 1 式、法覆護岸工 1 式、洪水吐工
1 式、取水施設工 1 式、付属物設置工 1 式、合流部改修工
1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み
-
- 1 - 101 工 事 名 R 8 紀の川大堰上流側電線函渠液状化対策他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 浸透固化処理工法 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み

1 - 1 0 2 工 事 名 R 8 紀の川下流管内下流維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市

3) 工 期 : 約 12ヶ月

4) 工 事 概 要 : 河川維持
 除草工 273,000m²、堤防養生工 1式、清掃工 1式
 、巡視・巡回工 1式、雑工 1式
 災害対策用機械点検操作工 1式
 河川維持（紀の川大堰維持）
 除草工 42,000m²、清掃工 1式、雑工 1式
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 7,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第3四半期

6) 公告予定年月 : 令和8年12月

7) 入札予定時期 : 第4四半期

8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み

1 - 1 0 3 工 事 名 R 8 紀の川下流管内中流維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市～和歌山県岩出市

3) 工 期 : 約 12ヶ月

4) 工 事 概 要 : 河川維持
 除草工 342,000m²、堤防養生工 1式、清掃工 1式
 、巡視・巡回工 1式、雑工 1式
 災害対策用機械点検操作工 1式
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 7,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第3四半期

6) 公告予定年月 : 令和8年12月

7) 入札予定時期 : 第4四半期

8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み

1 - 1 0 4 工 事 名 R 8 紀の川下流管内上流維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 和歌山県岩出市～和歌山県紀の川市

3) 工 期 : 約 12ヶ月

4) 工 事 概 要 : 河川維持
 除草工 450,000m²、堤防養生工 1式、清掃工 1式
 、巡視・巡回工 1式、雑工 1式
 災害対策用機械点検操作工 1式
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 7,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第3四半期

6) 公告予定年月 : 令和8年12月

7) 入札予定時期 : 第4四半期

8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み

1 - 105 工 事 名 R 8 紀の川下流管内貴志川維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 和歌山県紀の川市

3) 工 期 : 約 12ヶ月

4) 工 事 概 要 : 河川維持
 除草工 217,000m²、堤防養生工 1式、清掃工 1式
 、巡視・巡回工 1式、雑工 1式
 災害対策用機械点検操作工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第3四半期

6) 公告予定年月 : 令和8年12月

7) 入札予定時期 : 第4四半期

8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み

1 - 106 工 事 名 R 8 紀の川五條管内中流維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 和歌山県伊都郡かつらぎ町～和歌山県橋本市

3) 工 期 : 約 12ヶ月

4) 工 事 概 要 : 河川維持
 除草工 131,000m²、堤防養生工 1式、清掃工 1式
 、巡視・巡回工 1式、雑工 1式
 災害対策用機械点検操作工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第3四半期

6) 公告予定年月 : 令和8年12月

7) 入札予定時期 : 第4四半期

8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み

1 - 107 工 事 名 R 8 紀の川五條管内上流維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 奈良県五條市

3) 工 期 : 約 12ヶ月

4) 工 事 概 要 : 河川維持
 除草工 131,000m²、堤防養生工 1式、清掃工 1式
 、巡視・巡回工 1式、雑工 1式
 災害対策用機械点検操作工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第3四半期

6) 公告予定年月 : 令和8年12月

7) 入札予定時期 : 第4四半期

8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み

- 1 - 108 工 事 名 R8 紀の川五條管内下流維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県伊都郡かつらぎ町
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川維持
除草工 261,000m²、堤防養生工 1式、清掃工 1式
、巡視・巡回工 1式、雑工 1式
災害対策用機械点検操作工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年12月
- 7) 入札予定時期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み
- 1 - 109 工 事 名 R8 国道42号和歌浦東地区南電線共同溝他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 施工延長 380m、舗装版撤去工 1式、開削土工 1式、管路工 1式、プレキャストボックス工 1式、舗装工 1式、仮設工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 7) 入札予定時期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み
- 1 - 110 工 事 名 R8 京奈和自動車道CCTV設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県橋本市
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : HDIP簡易型IPカメラ装置 7台
L2-SW 9台
据付調整 1式、配管配線 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 7) 入札予定時期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 若手・女性チャレンジタイプ
過去に公表済み

[紀南河川国道事務所]

- 1 - 111 工 事 名 R8 鮎田水門鋼製止水壁新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 三重県南牟婁郡紀宝町
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鋼製止水壁 製作・据付 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年11月
- 7) 入札予定時期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 :

- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|---|
| 1 | - | 1 | 1 | 2 | 工 事 名 | R 8 紀南河川国道事務所庁舎エレベーター設備改修工事 |
| | | 1 |) | | 工 事 種 別 : | 機械設備工事 |
| | | 2 |) | | 工 事 場 所 : | 和歌山県田辺市 |
| | | 3 |) | | 工 事 期 : | 約 13ヶ月 |
| | | 4 |) | | 工 事 概 要 : | 昇降機設備改修 一式
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満 |
| | | 5 |) | | 公告予定時期 : | 第3 四半期 |
| | | 6 |) | | 公告予定年月 : | 令和 8 年 1 2 月 |
| | | 7 |) | | 入札予定時期 : | 第4 四半期 |
| | | 8 |) | | そ の 他 : | |

- | | | |
|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 1 - 1 1 3 | 工 事 名 | R 8 市田川排水機场上屋外壁改修工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 建築工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 和歌山県新宮市 |
| 3) | 工 期 : | 約 5ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 排水機场上屋改修 一式
(工事発注規模)
3,000万円未満 |
| 5) | 公告予定時期 : | 第3 四半期 |
| 6) | 公告予定年月 : | 令和 8 年 1 1 月 |
| 7) | 入札予定時期 : | 第4 四半期 |
| 8) | そ の 他 : | 宮緒チャレンジタイプ
過去に公表済み |

- 1 - 1 1 4 工 事 名 R 8 南紀寮改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県田辺市
- 3) 工 事 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 寮改修 一式
寮電気設備改設 一式
寮機械設備改設 一式
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 7) 入札予定時期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 宮織チャレンジタイプ
過去に公表済み

- 1 - 1 1 5 工 事 名 R8すさみ串本道路西地区法面整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県西牟婁郡すさみ町～和歌山県東牟婁郡串本町
- 3) 工 期 : 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 法面工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年 1 1 月
- 7) 入札予定時期 : 第4 四半期
- 8) そ の 他 : 一括審査方式
(R8すさみ串本道路西地区法面整備工事、R8すさみ串本道路東地区法面整備工事)

- 1 - 1 1 6 工 事 名 R 8 すさみ串本道路東地区法面整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県東牟婁郡串本町
- 3) 工 期 : 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 法面工 1 式、
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 一括審査方式
(R 8 すさみ串本道路西地区法面整備工事、R 8 すさみ串本道路東地区法面整備工事)

- 〔福井河川国道事務所〕

- 1 - 121 工 事 名 R8日野川朝宮地区上流河道掘削工事

- 1 - 122 工 事 名 R8大野油坂道路改良他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 福井県大野市
3) 工期 : 約 15ヶ月
4) 工事概要 : 施工延長 474m
盛土工 1式 補強土壁工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式
橋台裏込工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) 公告予定年月 : 令和8年10月
7) 入札予定時期 : 第3四半期
8) その他 : 過去に公表済み

1 - 1 2 3 工 事 名 R 8 九頭竜川上流維持作業
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福井県福井市～福井県吉田郡永平寺町
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1,040,000m2
 (工事発注規模)
 7,000万円以上 1億円未満
 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年1 2 月
 7) 入札予定時期 : 第4 四半期
 8) そ の 他 : 過去に公表済み

1 - 1 2 4 工 事 名 R 8 九頭竜川下流維持作業
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福井県坂井市～福井県福井市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1,060,000m2
 (工事発注規模)
 7,000万円以上 1億円未満
 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年1 2 月
 7) 入札予定時期 : 第4 四半期
 8) そ の 他 : 過去に公表済み

1 - 1 2 5 工 事 名 R 8 日野川維持作業
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福井県福井市～福井県福井市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 620,000m2
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 7,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年1 2 月
 7) 入札予定時期 : 第4 四半期
 8) そ の 他 : 過去に公表済み

1 - 1 2 6 工 事 名 R 8 北川維持作業
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福井県小浜市～福井県三方上中郡若狭町
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1,080,000m2
 (工事発注規模)
 7,000万円以上 1億円未満
 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年1 2 月
 7) 入札予定時期 : 第4 四半期
 8) そ の 他 : 過去に公表済み

- 1 - 1 2 7 工 事 名 R 8 国道 8 号北四ツ居交差点他改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福井県福井市～福井県福井市
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、舗装工 1 式、切削オーバーレイ工 1 式、縁石工 1 式、防護柵工 1 式、区画線工 1 式、道路付属施設工 1 式、構造物撤去工 1 式、情報ボックス工 1 式、付帯設備工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 若手・女性チャレンジタイプ
-
- 1 - 1 2 8 工 事 名 R 8 国道 1 5 8 号保田トンネル照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福井県勝山市
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 自動調光装置 1 組、トンネル照明 1 0 1 台
(工事発注規模)
6, 000万円以上 1億4, 000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 電通チャレンジタイプ (電気)
過去に公表済み
-
- 1 - 1 2 9 工 事 名 R 8 大野油坂道路気象観測設備他設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福井県大野市
- 3) 工 期 : 約 21ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 気象観測装置 (センサ部含む) 2 局、機器収容局舎 2 局、光ケーブル 約 1 6km
(工事発注規模)
2億円以上 3億4, 000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 過去に公表済み
-
- 1 - 1 3 0 工 事 名 R 8 大野油坂道路大谷トンネル他無線補助設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福井県大野市
- 3) 工 期 : 約 16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 漏洩同軸ケーブル 約 7. 5 km、無線機接続端子箱 6 台
(工事発注規模)
2億円以上 3億4, 000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 :

1 - 1 3 1 工 事 名 R 8 大野油坂道路大谷地区他 C C T V 設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福井県大野市
 3) 工 期 : 約 19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : HDIPカメラ装置 3台、HD簡易型 I P 装置 24台
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年12月
 7) 入札予定時期 : 第4四半期
 8) そ の 他 : 一括審査方式 (R 8 大野油坂道路大谷地区他 C C T V 設備設置工事
 、R 8 大野油坂道路油坂地区他 C C T V 設備設置工事)

1 - 1 3 2 工 事 名 R 8 大野油坂道路油坂地区他 C C T V 設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福井県大野市
 3) 工 期 : 約 19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : HDIPカメラ装置 7台、HD簡易型 I P 装置 9台
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年12月
 7) 入札予定時期 : 第4四半期
 8) そ の 他 : 一括審査方式 (R 8 大野油坂道路大谷地区他 C C T V 設備設置工事
 、R 8 大野油坂道路油坂地区他 C C T V 設備設置工事)

1 - 1 3 3 工 事 名 R 8 国道8号丸山高架橋消雪設備他修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福井県福井市～福井県鯖江市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 消雪設備改修
 散水ポンプ 2台
 配管修繕 1式
 さく井工 1箇所
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年10月
 7) 入札予定時期 : 第3四半期
 8) そ の 他 : 機械チャレンジタイプ

[木津川上流河川事務所]

1 - 1 3 4 工 事 名 R 8 避溢橋撤去他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 三重県伊賀市
 3) 工 期 : 約 24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 旧橋上部工・下部工他撤去 1式、橋梁下部工他 1式、仮設工
 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年12月
 7) 入札予定時期 : 第4四半期
 8) そ の 他 :

■工事発注規模の区分

工事発注規模の区分けは次のとおりとする。

1) 一般土木工事、建築工事など2)に掲げる工事を除くもの

(工事種別)			
○一般土木工事	○造園工事	○建築工事	○木造建築工事
○セメント・コンクリート舗装工事			
○プレストレスト・コンクリート工事			
○法面処理工事	○塗装工事	○維持修繕工事	○河川しゅんせつ工事
○グラウト工事	○杭打工事	○さく井工事	○プレハブ建築工事
○機械設備工事	○通信設備工事	○受変電設備工事	○橋梁補修工事
(工事発注規模)			
1. 3,000万円未満			
2. 3,000万円以上7,000万円未満			
3. 7,000万円以上1億円未満			
4. 1億円以上2億円未満			
5. 2億円以上3億4,000万円未満			
6. 3億4,000万円以上9億円未満			
7. 9億円以上15億円未満			
8. 15億円以上30億円未満			
9. 30億円以上50億円未満			
10. 50億円以上			

2) アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事

(工事種別)			
○アスファルト舗装工事	○鋼橋上部工事	○電気設備工事	
○暖冷房衛生設備工事			
(工事発注規模)			
1. 6,000万円未満			
2. 6,000万円以上1億4,000万円未満			
3. 1億4,000万円以上2億3,000万円未満			
4. 2億3,000万円以上3億円未満			
5. 3億円以上9億円未満			
6. 9億円以上10億円未満			
7. 10億円以上20億円未満			
8. 20億円以上			

令和8年度 発注の見通しの公表について（令和 8年10月現在）

令和8年10月1日
国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における令和8年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和 8年10月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

[大戸川ダム工事事務所]

- | | | | |
|-----|----|-----------|------------------------------|
| 1 - | 1 | 業 務 名 | R 8 大戸川ダム付替県道栗東信楽線南側区間地質調査業務 |
| | 1) | 業 務 種 別 : | 地質調査業務 |
| | 2) | 履 行 期 限 : | 約 10ヶ月 |
| | 3) | 業 務 概 要 : | ボーリング 6本、解析等調査 一式 |
| | 4) | 公告予定時期 : | 第3 四半期 |
| | 5) | 公告予定年月 : | 令和8年10月 |
| | 6) | 入札予定時期 : | 第3 四半期 |
| | 7) | そ の 他 : | 業務チャレンジ型試行対象 |

[福知山河川国道事務所]

- | | | | |
|-----|----|-----------|--|
| 1 - | 2 | 業 務 名 | R 8 由良川下流部流量観測業務 |
| | 1) | 業 務 種 別 : | 測量 |
| | 2) | 履 行 期 限 : | 約 13ヶ月 |
| | 3) | 業 務 概 要 : | 本業務は、由良川下流部の流量観測（測量を含む）及び水位流量曲線作成を行うものである。 |
| | 4) | 公告予定時期 : | 第4 四半期 |
| | 5) | 公告予定年月 : | 令和9年1月 |
| | 6) | 入札予定時期 : | 第4 四半期 |
| | 7) | そ の 他 : | 業務チャレンジ型試行対象 |

- | | | | |
|-----|----|-----------|--|
| 1 - | 3 | 業 務 名 | R 8 由良川綾部地点他流量観測業務 |
| | 1) | 業 務 種 別 : | 測量 |
| | 2) | 履 行 期 限 : | 約 13ヶ月 |
| | 3) | 業 務 概 要 : | 本業務は、綾部地点他2観測所において、流量観測及び水位流量曲線作成を行うものである。 |
| | 4) | 公告予定時期 : | 第4 四半期 |
| | 5) | 公告予定年月 : | 令和9年1月 |
| | 6) | 入札予定時期 : | 第4 四半期 |
| | 7) | そ の 他 : | 業務チャレンジ型試行対象 |

[京都国道事務所]

- | | | | |
|-----|----|-----------|------------------------------|
| 1 - | 4 | 業 務 名 | R 8 城陽井手木津川バイパス井手南地区他用地測量等業務 |
| | 1) | 業 務 種 別 : | 補償関係コンサルタント業務 |
| | 2) | 履 行 期 限 : | 約 9ヶ月 |
| | 3) | 業 務 概 要 : | 用地測量一式 |
| | 4) | 公告予定時期 : | 第3 四半期 |
| | 5) | 公告予定年月 : | 令和8年10月 |
| | 6) | 入札予定時期 : | 第4 四半期 |
| | 7) | そ の 他 : | 再掲
業務チャレンジ型試行対象 |

1 - 5 業 務 名 R 8 城陽井手木津川バイパス井手南地区他物件調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 物件の調査及び補償金の算定一式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : 再掲
 業務チャレンジ型試行対象

[淀川河川事務所]

1 - 6 業 務 名 R 8 淀川管内水文観測所維持管理業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水文観測所の保守点検
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 2 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 :

1 - 7 業 務 名 R 8 淀川管内水文観測資料標準照査業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 標準照査、水位流量曲線作成
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 2 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

1 - 8 業 務 名 R 8 大和川水文観測所維持管理業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 大和川流域における水文観測所の観測機器及び観測施設の維持管理
 を行うもの。
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 1 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 :

1 - 9 業 務 名 R 8 大和川水文資料標準照査業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 大和川流域の水文観測所で観測したデータの標準照査を行うもの。
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 1 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 :

1 - 10 業 務 名 R 8 大和川上流流量観測業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 大和川（奈良県域）、曾我川、佐保川における高水流量観測および
 低水流量観測の実施
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 2 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : 業務チャレンジ型試行対象

1 - 1 1 業 務 名 R 8 大和川下流流量観測業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 大和川（大阪府域）、石川における高水流量観測および低水流量観測の実施
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 2 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : 業務チャレンジ型試行対象

[浪速国道事務所]

1 - 1 2 業 務 名 R 8 淀川左岸線延伸部他交通状況調査業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 交通量調査 1 式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : 業務チャレンジ型試行

[猪名川河川事務所]

1 - 1 3 業 務 名 R 8 猪名川水文観測所維持管理業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水文観測業務規定に基づく水文観測所・水質観測所の維持管理、水文観測データの標準照査
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 2 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 :

[姫路河川国道事務所]

1 - 1 4 業 務 名 R 8 栗栖川新宮地区他物件調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 物件等の調査及び補償金算定等
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 : 業務チャレンジ型試行対象

[六甲砂防事務所]

1 - 1 5 業 務 名 R 8 有馬川流域他U A V自律飛行による施設点検業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : UAVによる砂防施設調査点検
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 : 再掲
 業務チャレンジ型試行対象

1 - 1 6 業 務 名 R 8 千森川流域他U A V自律飛行による施設点検業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : UAVによる砂防施設調査点検
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 : 再掲
 業務チャレンジ型試行対象

[紀伊山系砂防事務所]

- 1 - 17 業 務 名 R 8 日置砂防堰堤用地測量等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 一式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 : 業務チャレンジ型試行対象

[奈良国道事務所]

- 1 - 18 業 務 名 R 8 奈良国道事務所設計資料検査業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 設計資料検査業務1式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 1 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : 参加要件を満たす者は約 1, 7 1 0 者見込まれる

- 1 - 19 業 務 名 R 8 奈良国道道路改築関係積算技術業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 積算技術1式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 : 参加要件を満たす者は約 1, 7 1 0 者見込まれる

- 1 - 20 業 務 名 R 8 国道168号五條新宮道路他水文調査業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水文調査 1 式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 1 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : 業務チャレンジ型

[和歌山河川国道事務所]

- 1 - 21 業 務 名 R 8 由良広川防災広川地区地質調査業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 機械ボーリング(水平) 1本
 機械ボーリング(鉛直) 1本
 原位置試験等及び室内試験(重金属分析含む) 1 式
 仮設 一式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 : 再掲
 業務チャレンジ型試行対象

- 1 - 22 業 務 名 R 8 和歌山河川国道事務所紀の川水文観測所維持管理等業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水文観測所の機器・施設の維持及び管理、水文観測データの標準照
 査
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 2 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : 再掲

- [近畿技術事務所]
- 1 - 2 3 業 務 名 R 8 近畿地方整備局管内災害対応データとりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 近畿地方整備局管内の災害対応データ整理一式
- 4) 公告予定時期 : 第3四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 6) 入札予定時期 : 第3四半期
- 7) そ の 他 : 再掲
業務チャレンジ型試行対象

2. 公募型プロポーザル方式

- [営繕部]
- 2 - 1 業 務 名 R 8 国立文化財修理センター新築設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 29ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 庁舎の新築の基本・実施設計及び数量積算業務を行う。
・国立文化財修理センター 庁舎 : RC 延べ面積 約9,499
m² 新築1棟
- 4) 公告予定時期 : 第3四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 6) 入札予定時期 : 第4四半期
- 7) そ の 他 : WTO案件

3. 簡易公募型プロポーザル方式

- [河川部]
- 3 - 1 業 務 名 R 8 淀川水系水源地域活性化方策検討促進業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 淀川の水源地における地域振興施策の実現化に向けた検討および諸
課題等への対応に関する検討を実施する。
- 4) 公告予定時期 : 第3四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 6) 入札予定時期 : 第4四半期
- 7) そ の 他 :

- [琵琶湖河川事務所]
- 3 - 2 業 務 名 R 8 瀬田川改修事業計画作成他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、瀬田川の改修事業計画や河川整備、洗堰改築、事業効果
に関する資料作成を行うことを目的とする業務である。
- 4) 公告予定時期 : 第3四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 6) 入札予定時期 : 第3四半期
- 7) そ の 他 :

- 3 - 3 業 務 名 R 8 琵琶湖河川事務所管内河川管理施設監理検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 河川管理施設監理検討 1式
- 4) 公告予定時期 : 第3四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年11月
- 6) 入札予定時期 : 第3四半期
- 7) そ の 他 :

[福知山河川国道事務所]

- 3 - 4 業 務 名 R 8 由良川減災対策資料作成業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、由良川減災対策の取組促進のための資料作成等を行うものである。
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) そ の 他 :

- 3 - 5 業 務 名 R 8 由良川流域治水関連資料作成業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、由良川流域治水協議会、由良川懇談会に関する資料作成・運営補助および出水時における治水対策の効果発現説明資料作成等を行うものである。
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) そ の 他 :

[京都国道事務所]

- 3 - 6 業 務 名 R 8 京都国道事務所京都東部地域他道路網調査業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 京都東部地域他の道路網・路線計画 一式、道路概略設計 一式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年12月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) そ の 他 :

[淀川河川事務所]

- 3 - 7 業 務 名 R 8 淀川舟運関連施策計画業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 淀川舟運関連計画整理業務 1式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) そ の 他 : 再掲

- 3 - 8 業 務 名 R 8 淀川生態環境調査解析業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川環境保全再生のための調査及び解析、委員会運営補助
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年12月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) そ の 他 :

- 3 - 9 業 務 名 R 8 淀川維持管理効率化手法とりまとめ業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川維持管理の課題解決に関するとりまとめ一式、河川維持管理計画(案)の更新一式、河川巡視の効率化に関するとりまとめ一式、河川管理施設の不具合発生時の調査・検討一式、河川管理レポート(案)の作成一式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) そ の 他 : 国土交通省登録資格(河川技術者)との組合せ評価試行対象

[大和川河川事務所]

- 3 - 1 0 業 務 名 R 8 大和川錦西錦綾地区他高規格堤防事業計画作成他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 高規格堤防事業計画検討一式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 : B I M / C I M活用対象
- 3 - 1 1 業 務 名 R 8 大和川水系防災体制構築業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 減災対策協議会資料作成及び大和川水系に係る防災関係資料の更新
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 :
- 3 - 1 2 業 務 名 R 8 大和川貯留施設とりまとめ他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 遊水地関連資料作成 一式、報告書 一式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 :
- 3 - 1 3 業 務 名 R 8 大和川改修計画とりまとめ他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川整備関係資料作成 一式、報告書 一式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 1 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 :
- 3 - 1 4 業 務 名 R 8 大和川維持管理効率化手法とりまとめ等業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 大和川河川事務所が抱える維持管理の諸課題解決のための資料とりまとめ及びその参考資料の作成
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 : 再掲
 国土交通省登録資格（河川技術者）との組合せ評価試行対象

[浪速国道事務所]

- 3 - 1 5 業 務 名 R 8 大阪湾岸道路西伸部耐風対策資料作成業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 計画準備 一式、風洞試験 一式、試験結果解析 一式、報告書作成 一式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 2 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : 再掲

[猪名川河川事務所]

- 3 - 1 6 業 務 名 R 8 猪名川特定都市河川検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、猪名川流域における特定都市河川指定に向けた条件整理、指定範囲及び流域界等の調査・検討を行うものである。
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
 7) そ の 他 : 再掲

[豊岡河川国道事務所]

- 3 - 1 7 業 務 名 R 8 中郷遊水地（上池）湿地形状詳細検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 湿地形状詳細検討 一式
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
 7) そ の 他 :

[姫路河川国道事務所]

- 3 - 1 8 業 務 名 R 8 姫路管内道路網調査計画業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路網調査 一式
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
 7) そ の 他 :

- 3 - 1 9 業 務 名 R 8 姫路管内危機管理対策検討他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 加古川水系・揖保川水系における重要水防箇所、危険水位等の検討・算出など水防関連資料の作成及び取りまとめ、減災対策協議会幹事会資料作成など危機管理対策資料の作成
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
 7) そ の 他 :

- 3 - 2 0 業 務 名 R 8 姫路管内流域治水関連資料作成等業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、加古川水系・揖保川水系の整備計画の進捗管理及び整備効果の資料作成のほか、流域治水に関する検討、関係機関協議資料作成等を目的とする業務である。
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
 7) そ の 他 :

[兵庫国道事務所]

- 3 - 2 1 業 務 名 R 8 神戸三宮駅ターミナル整備コンセッション事業支援業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 内装整備業務に係るモニタリング支援 一式
 準備業務に係るモニタリング支援 一式
 維持管理業務・運営業務に関する検討支援 一式
 財務に係るモニタリング支援 一式
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 1 月
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
 7) そ の 他 :

- 3 - 2 2 業 務 名 R 8 神戸三宮駅交通ターミナル整備資料整理他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 新バスターミナルに関する資料作成・調整 一式
 国道2号道路改良の円滑な推進に関する検討 一式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年11月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) そ の 他 :
- 3 - 2 3 業 務 名 R 8 名神湾岸連絡線橋梁予備修正設計他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁予備修正設計 1式
 道路予備設計 1式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象
- [紀伊山系砂防事務所]
- 3 - 2 4 業 務 名 R 8 紀伊山系砂防事務所大規模土砂災害対応計画素案作成業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・関係機関との連携強化に向けた検討 一式
 ・連携マニュアル(案)の作成 一式
 ・合同防災訓練計画等の立案 一式
 ・意見交換会(準備会)及び(仮称)関係機関連携会議の設置・実施支援 一式
 ・業務継続計画の作成及び更新検討 一式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) そ の 他 : 再掲
- [奈良国道事務所]
- 3 - 2 5 業 務 名 R 8 大和北道路奈良市域道路予備修正他設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路予備修正設計他一式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年11月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象
- [和歌山河川国道事務所]
- 3 - 2 6 業 務 名 R 8 紀の川河川管理施設監理検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 巡視結果報告書案の検討 1式、河川管理施設監理案の作成 1式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年12月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) そ の 他 : 再掲
- [紀南河川国道事務所]
- 3 - 2 7 業 務 名 R 8 熊野川総合土砂管理計画作成他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 総合土砂検討 1式
 ダム洪水機能増強資料等作成 1式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) そ の 他 :

[福井河川国道事務所]

- 3 - 28 業務名 R 8 大野油坂道路環境調査業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 14ヶ月
 3) 業務概要 : 大野油坂道路の事業区間内の環境調査を行うものである。
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) その他 :
- 3 - 29 業務名 R 8 敦賀防災環境調査業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 12ヶ月
 3) 業務概要 : 敦賀防災の事業区間内の環境調査を行うものである。
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) その他 :
- 3 - 30 業務名 R 8 日野川・北川流域水害対策計画とりまとめ業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 12ヶ月
 3) 業務概要 : 業務計画一式
 流域水害対策計画に関する検討一式
 流域水害対策協議会の運営支援資料作成等一式
 関係機関協議資料作成一式
 報告書作成一式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年11月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) その他 :
- 3 - 31 業務名 R 8 九頭竜川・北川河川整備他資料作成業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 9ヶ月
 3) 業務概要 : 業務計画一式
 九頭竜川水系河川整備計画変更原案更新一式
 北川水系河川整備基本方針変更資料更新等一式
 北川水系河川整備計画変更原案追加検討一式
 九頭竜川・北川流域懇談会の資料作成一式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) その他 :
- 3 - 32 業務名 R 8 福井管内河川管理施設監理資料作成他業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 11ヶ月
 3) 業務概要 : 河川管理施設監理資料作成他一式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年11月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) その他 : 国土交通省登録資格（河川技術者）との組合せ評価試行対象

[足羽川ダム工事事務所]

- 3 - 33 業務名 R 8 足羽川ダム設計施工等評価業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 13ヶ月
 3) 業務概要 : 業務・工事の評価1式、総合評価1式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) その他 :

3 - 34 業 務 名 R 8 足羽川ダム管理・運用計画設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 試験湛水計画の策定資料の作成、操作規則・細則の検討、関係機関協議資料の作成
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 : 再掲

[木津川上流河川事務所]

3 - 35 業 務 名 R 8 木津川上流流域対策他とりまとめ業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 大規模水害・土砂災害に関する協議会の議題の提案・運営支援、特定都市河川の指定にかかる関係機関との協議支援、流域治水関連広報企画支援 他
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 :

3 - 36 業 務 名 R 8 木津川上流河川環境評価とりまとめ他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川環境の影響分析と保全対策検討、横断連続性に関する検討、地域連携活動および調査の運営補助 他
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 :

3 - 37 業 務 名 R 8 木津川上流治水効果評価解析他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 流下能力算定評価、河床変動解析、内外水の氾濫解析 他
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 :

[近畿技術事務所]

3 - 38 業 務 名 R 8 近畿地整管内トンネル工事岩判定資料とりまとめ業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : トンネル工事岩判定 一式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 : 再掲

3 - 39 業 務 名 R 8 河川用機械設備維持管理技術向上に関する業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川用機械設備維持管理技術向上に関する検討一式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 1 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : 再掲

3 - 4 0 業 務 名 R 8 近畿地整管内 I C T ・ 無人化施工推進業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : I C T ・ 無人化施工の実態把握及び効果検証・課題抽出一式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
 6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 7) そ の 他 : 再掲

3 - 4 1 業 務 名 R 8 近畿地方整備局人材育成ツール構築業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 人材育成ツール構築一式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
 6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 7) そ の 他 : 再掲

[近畿道路メンテナンスセンター]

3 - 4 2 業 務 名 R 8 近畿地整管内橋梁診断等分析業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁・トンネルにおける各種検討 一式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 : 国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象

[国営飛鳥歴史公園事務所]

3 - 4 3 業 務 名 R 8 国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区東側再整備設計他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区東側における再整備設計
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 7) そ の 他 :

4. 簡易公募型競争入札方式

[琵琶湖河川事務所]

4 - 1 業 務 名 R 8 瀬田川鹿跳地区施工ステップ修正設計他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 施工ステップ修正設計 1 式、諸法令に関する関係機関協議資料作成 1 式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象

4 - 2 業 務 名 R 8 野洲川 M I Z B E ステーション備蓄ヤード照明詳細設計他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 備蓄ヤード照明詳細設計 1 式、野洲川 M I Z B E ステーション事業書類作成 1 式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象

[大戸川ダム工事事務所]

- 4 - 3 業 務 名 R 8 大戸川ダム付替県道栗東信楽線 2 号橋橋梁予備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 橋梁予備設計 L=302m
- 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 7) そ の 他 :
-
- 4 - 4 業 務 名 R 8 大戸川ダム付替県道栗東信楽線 1 号橋橋梁予備設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 橋梁予備設計 L=164m、道路詳細設計 (A) L=0.39
km、一般構造物予備設計 擁壁 1 箇所
- 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 7) そ の 他 :

[滋賀国道事務所]

- 4 - 5 業 務 名 R 8 栗東水口道路設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 道路設計 一式
- 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象

[福知山河川国道事務所]

- 4 - 6 業 務 名 R 8 並松地区修正設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : ・ 上下水道修正設計
・ 道路修正設計
・ 河川付属物修正設計
- 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 7) そ の 他 :
-
- 4 - 7 業 務 名 R 8 岩沢堤地下水調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : ・ 地下水調査
- 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 7) そ の 他 :

- 4 - 8 業 務 名 R 8 大宮峰山道路他構造物詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1 式
一般構造物詳細設計 1 式
- 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 7) そ の 他 : 再掲
BIM/CIM活用対象

4 - 9	業 務 名	R 8 大宮峰山道路他地質調査業務
1)	業 務 種 別 :	地質調査業務
2)	履 行 期 限 :	約 8ヶ月
3)	業 務 概 要 :	地質調査 1 式
4)	公 告 予 定 時 期 :	第 3 四 半 期
5)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 1 0 月
6)	入 札 予 定 時 期 :	第 3 四 半 期
7)	そ の 他 :	再掲 若手チャレンジ（若手参入型）試行対象
[京都国道事務所]		
4 - 1 0	業 務 名	R 8 国道 2 4 号宇治市槇島地区物件調査等業務
1)	業 務 種 別 :	補償関係コンサルタント業務
2)	履 行 期 限 :	約 8ヶ月
3)	業 務 概 要 :	本業務は、京都国道事務所の施行する国道 2 4 号宇治市槇島地区交 差点改良事業に必要な土地等の取得等に関する業務のうち、物件調 査等の業務を行うものである。
4)	公 告 予 定 時 期 :	第 3 四 半 期
5)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 1 0 月
6)	入 札 予 定 時 期 :	第 3 四 半 期
7)	そ の 他 :	再掲
4 - 1 1	業 務 名	R 8 国道 9 号亀岡市小林地区物件調査等（その 2）業務
1)	業 務 種 別 :	補償関係コンサルタント業務
2)	履 行 期 限 :	約 10ヶ月
3)	業 務 概 要 :	本業務は、京都国道事務所の施行する国道 9 号亀岡市小林地区歩道 整備事業に必要な土地等の取得等に関する業務のうち、物件調査等 の業務を行うものである。
4)	公 告 予 定 時 期 :	第 3 四 半 期
5)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 1 1 月
6)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四 半 期
7)	そ の 他 :	
4 - 1 2	業 務 名	R 8 城陽井手木津川バイパス井手南地区他土地評価等業務
1)	業 務 種 別 :	補償関係コンサルタント業務
2)	履 行 期 限 :	約 9ヶ月
3)	業 務 概 要 :	土地評価一式
4)	公 告 予 定 時 期 :	第 3 四 半 期
5)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 1 0 月
6)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四 半 期
7)	そ の 他 :	再掲
4 - 1 3	業 務 名	R 8 京都国道事務所管内物件調査等業務
1)	業 務 種 別 :	補償関係コンサルタント業務
2)	履 行 期 限 :	約 9ヶ月
3)	業 務 概 要 :	物件の調査及び補償金の算定一式
4)	公 告 予 定 時 期 :	第 3 四 半 期
5)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 1 0 月
6)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四 半 期
7)	そ の 他 :	
4 - 1 4	業 務 名	R 8 城陽井手木津川バイパス綺田地区他道路予備修正設計等業務
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務
2)	履 行 期 限 :	約 8ヶ月
3)	業 務 概 要 :	道路予備修正設計 2. 1 6 k m 調整池予備設計 9 箇所
4)	公 告 予 定 時 期 :	第 3 四 半 期
5)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 1 0 月
6)	入 札 予 定 時 期 :	第 3 四 半 期
7)	そ の 他 :	地域特性を踏まえた検討を行う業務の試行対象

4 - 15 業 務 名 R8 国道 171 号国道五条本交差点改良事業計画資料作成業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 業計画資料作成 1 式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 10 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 :

4 - 16 業 務 名 R8 京都国道事務所電気通信施設設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 電気通信設備の更新設計 1 式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 11 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 : 再掲

4 - 17 業 務 名 R8 国道 1 号東山トンネル坑口上部法面地質調査業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1 式
 水文調査 1 式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 10 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 : 再掲

4 - 18 業 務 名 R8 京都国道事務所国道 9 号他防雪対策設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 凍結抑制舗装 一式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 10 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 : 再掲

[淀川河川事務所]

4 - 19 業 務 名 R8 淀川流量観測業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水文観測業務規程に基づき淀川の水位流量観測所において、流量観測を実施するもの。
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 12 月
 6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 7) そ の 他 :

4 - 20 業 務 名 R8 桂川上流流量観測業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水文観測業務規程に基づき桂川上流の水位流量観測所において、流量観測を実施するもの。
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 12 月
 6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 7) そ の 他 : 一括審査方式

- 4 - 2 1 業 務 名 R 8 桂川下流流量観測業務
 1) 業 務 種 別 : 測 量
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水文観測業務規程に基づき桂川下流の水位流量観測所において、流量観測を実施するもの。
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 2 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : 一括審査方式
- 4 - 2 2 業 務 名 R 8 木津川流量観測業務
 1) 業 務 種 別 : 測 量
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水文観測業務規程に基づき木津川の水位流量観測所において、流量観測を実施するもの。
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 2 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : 一括審査方式
- 4 - 2 3 業 務 名 R 8 宇治川流量観測業務
 1) 業 務 種 別 : 測 量
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水文観測業務規程に基づき宇治川の水位流量観測所において、流量観測を実施するもの。
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 2 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : 一括審査方式
- 4 - 2 4 業 務 名 R 8 淀川下流環境調査業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 淀川下流における魚類、外来水草、植生、底生動物等の環境調査、ワンド等設計
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 :
- 4 - 2 5 業 務 名 R 8 淀川上流環境調査業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 淀川上流における魚類、外来水草、植生、底生動物等の環境調査
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 :
- 4 - 2 6 業 務 名 R 8 淀川汽水域干潟保全調査業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 淀川汽水域における魚類、植生、底生動物等の環境調査
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : 国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象

4 - 27 業 務 名 R 8 国営淀川河川公園事業再評価資料整理業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 国営淀川河川公園における事業整備効果（費用対効果分析）の再整理
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

4 - 28 業 務 名 R 8 大和川水辺現地調査（環境情報基図）他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 大和川における河川水辺の国勢調査にかかる環境情報基図の作成。
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年12月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) そ の 他 :

[大阪国道事務所]

4 - 29 業 務 名 R 8 大阪国道北部管内電線共同溝設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 電線共同溝の設計（L=1.8km）
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) そ の 他 :

4 - 30 業 務 名 R 8 国道165号香芝柏原改良協議資料等作成業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 関係機関協議資料作成、交差点詳細設計
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) そ の 他 :

4 - 31 業 務 名 R 8 大阪国道事務所管内舗装修繕設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 舗装調査 一式、舗装補修設計 一式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年11月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) そ の 他 : 国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象

4 - 32 業 務 名 R 8 大阪国道事務所管内橋梁補修他設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 一式、地盤改良設計 一式、施工計画検討 一式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年11月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) そ の 他 :

[浪速国道事務所]

- 4 - 3 3 業 務 名 R 8 清滝生駒道路協議資料作成業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 協議資料作成 一式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 :

[猪名川河川事務所]

- 4 - 3 4 業 務 名 R 8 猪名川下流流量観測業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 流量観測調査
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 2 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 :

- 4 - 3 5 業 務 名 R 8 猪名川上流流量観測業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 流量観測調査
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 2 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 :

- 4 - 3 6 業 務 名 R 8 猪名川水辺の国勢調査（魚類）業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 猪名川の環境特性を把握するため、水辺の国勢調査（魚類）を作成する。
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 2 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 :

[豊岡河川国道事務所]

- 4 - 3 7 業 務 名 R 8 出石川清冷寺樋門改築他詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 清冷寺樋門の改築詳細設計 1 式
 清冷寺樋門改築時の迂回路検討・設計 1 式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象 再掲

- 4 - 3 8 業 務 名 R 8 出石川清冷寺地区地質調査業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 出石川清冷寺樋門の改築設計にかかる地質調査 1 式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 : 再掲

4 - 3 9 業 務 名 R 8 国道 9 号豊岡管内歩道調査業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 国道 9 号における歩道未整備箇所の調査および歩道概略設計
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 7) そ の 他 :

[姫路河川国道事務所]

4 - 4 0 業 務 名 R 8 加古川大門地区協議資料作成業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 7 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 関係協議資料作成 1 式
 報告書作成 1 式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 :

4 - 4 1 業 務 名 R 8 栗栖川新宮・芝田地区他詳細設計等業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 10 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、揖保川水系栗栖川の新宮、芝田地区他における詳細設計等を行う業務である。
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月
 6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象

4 - 4 2 業 務 名 R 8 姫路バイパス苦編地区道路付属物詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 7 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路付属物詳細設計 1 式、交差点詳細設計 1 式、資料作成 1 式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 : 地域特性を踏まえた検討を行う業務試行対象
 BIM/CIM 活用対象

4 - 4 3 業 務 名 R 8 播磨地域道路予備設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 7 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路設計業務 1 式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象

4 - 4 4 業 務 名 R 8 相生有年他詳細設計他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路設計 1 式
 協議資料作成 1 式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象

- 4 - 4 5 業 務 名 R 8 加古川上流流量観測業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 15ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 総合的な河川計画・管理等に必要となる加古川上流域の流量等データの収集整理
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : 一括審査方式
- 4 - 4 6 業 務 名 R 8 加古川下流流量観測業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 15ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 総合的な河川計画・管理等に必要となる加古川下流域の流量等データの収集整理
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : 一括審査方式
- 4 - 4 7 業 務 名 R 8 揖保川上流流量観測業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 15ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 総合的な河川計画・管理等に必要となる揖保川上流域の流量等データの収集整理
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : 一括審査方式
- 4 - 4 8 業 務 名 R 8 揖保川下流流量観測業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 15ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 総合的な河川計画・管理等に必要となる揖保川下流域の流量等データの収集整理
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : 一括審査方式
- 4 - 4 9 業 務 名 R 8 姫路管内河川水辺の国勢調査（魚類採捕・環境DNA）業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 姫路管内の直轄区間において、魚類採捕および魚類環境DNA調査を行う業務である。
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 :
- 4 - 5 0 業 務 名 R 8 加古川平荘地区他詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、加古川本川の平荘地区における詳細設計等を行う業務である。
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : BIM・CIM活用対象

4 - 5 1 業 務 名 R 8 姫路河川国道事務所管内交通安全施設等設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 歩道詳細修正設計他 1 式
4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象

[六甲砂防事務所]

4 - 5 2 業 務 名 R 8 禅昌寺第二堰堤改築他設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤設計業務
4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
7) そ の 他 : 再掲
BIM/CIM活用対象

4 - 5 3 業 務 名 R 8 ツルベ谷堰堤他修正設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤修正設計 1 式
4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
7) そ の 他 : 再掲
BIM/CIM活用対象

4 - 5 4 業 務 名 R 8 高座第三堰堤他修正設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤修正設計 1 式
4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
7) そ の 他 : 再掲
BIM/CIM活用対象
国土交通省資格との組合せ評価試行対象

4 - 5 5 業 務 名 R 8 新湊川流域他砂防堰堤設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤予備設計 1 式
4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
7) そ の 他 : 再掲

4 - 5 6 業 務 名 R 8 明神第三堰堤他修正設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤詳細設計 1 式
4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
7) そ の 他 : 再掲
BIM/CIM活用対象

4 - 5 7 業 務 名 R 8 再度西第二堰堤他改築設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤詳細設計 1 式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
 6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 7) そ の 他 : 再掲
 BIM/CIM活用対象

4 - 5 8 業 務 名 R 8 石屋川流域他砂防堰堤設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤予備設計 1 式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月
 6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 7) そ の 他 : 再掲

4 - 5 9 業 務 名 R 8 五宮地区他斜面設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 五宮地区他における斜面設計
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
 6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 7) そ の 他 : 再掲
 BIM/CIM活用対象

[兵庫国道事務所]

4 - 6 0 業 務 名 R 8 国道 2 8 号洲本バイパス他道路附属物他詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路附属物設計 1 式
 関係機関協議資料作成 1 式
 関係機関協議 1 式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 : 再掲
 BIM/CIM活用対象

4 - 6 1 業 務 名 R 8 国道 1 7 5 号西脇北バイパス他管理引継資料等作成業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 管理引継資料作成 1 式
 復元測量 1 式
 台帳作成 1 式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 :

4 - 6 2 業 務 名 R 8 兵庫国道管内構造物他補修設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 構造物補修設計 1 式、舗装修繕設計 1 式、橋梁補修設計 1 式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 : 国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象

4 - 6 3 業 務 名 R 8 兵庫国道事務所道路照明台帳更新業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路照明台帳更新 1式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) そ の 他 : 再掲

[紀伊山系砂防事務所]

4 - 6 4 業 務 名 R 8 木津川水系砂防施設他地質調査業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質一般調査 一式
 地質解析調査 一式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) そ の 他 :

4 - 6 5 業 務 名 R 8 紀伊山系工事関係施設設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路設計 一式、砂防構造物設計 一式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) そ の 他 :

[奈良国道事務所]

4 - 6 6 業 務 名 R 8 磐築地区歩道整備事業物件調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 3ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 物件調査等業務 一式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) そ の 他 :

4 - 6 7 業 務 名 R 8 大和御所道路田原本ICランプ橋梁詳細修正設計他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁下部工詳細修正設計1式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象

4 - 6 8 業 務 名 R 8 大和御所道路橿原市域架設計画修正設計他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路詳細修正設計 1式
 構造物詳細修正設計 1式
 橋梁詳細修正設計 1式
 他
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象

- 4 - 69 業 務 名 R 8 いかるがパークウェイ道路詳細修正設計他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路詳細修正設計一式、
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象
- 4 - 70 業 務 名 R 8 大和御所道路田原本町地域他地質調査業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1 式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象
- 4 - 71 業 務 名 R 8 大和北道路電線共同溝詳細修正設計他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 電線共同溝詳細修正設計他一式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象
- 4 - 72 業 務 名 R 8 国道2 4 号奈良バイパス北部電線共同溝台帳作成他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 電線共同溝台帳作成 1 式、電線共同溝詳細修正設計 1 式 他
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 : 再掲
 若手チャレンジ（若手育成型）
- 4 - 73 業 務 名 R 8 国道1 6 8 号長殿道路2 号トンネル設備他詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 非常警報設備詳細設計 1 式
 トンネル照明施設詳細設計 1 式
 道路情報表示設備詳細設計 1 式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年1 1 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象
- [和歌山河川国道事務所]
- 4 - 74 業 務 名 R 8 有田海南道路法面对策設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : FEM解析 1 式、法面工詳細設計 1 式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 :

- 4 - 75 業 務 名 R 8 有田海南道路3号トンネル地質調査業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式、解析等調査 1式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) そ の 他 : 一括審査方式
- 4 - 76 業 務 名 R 8 有田海南道路2号トンネル地質調査業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式、解析等調査 1式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) そ の 他 : 一括審査方式
- 4 - 77 業 務 名 R 8 由良広川防災由良地区地質調査業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 機械ボーリング(水平) 2本
 機械ボーリング(鉛直) 6本
 原位置試験等及び室内試験(重金属分析含む) 1式
 仮設 一式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) そ の 他 : 再掲

- 4 - 78 業 務 名 R 8 和歌山河川国道事務所紀の川流量観測業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 流量観測調査
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年12月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) そ の 他 : 再掲

[福井河川国道事務所]

- 4 - 79 業 務 名 R 8 国道8号金津道路熊坂地区他土地評価等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 土地評価 一式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) そ の 他 : 再掲

- 4 - 80 業 務 名 R 8 国道27号美浜町佐柿・河原市地区土地評価等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 土地評価 一式
 4) 公告予定時期 : 第3四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) そ の 他 : 再掲

4 - 8 1 業 務 名 R 8 鳴鹿大堰フォローアップ調査他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 鳴鹿大堰の魚類のモニタリング調査・年次報告書の作成 1 式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
 6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 7) そ の 他 :

4 - 8 2 業 務 名 R 8 福井管内電気通信施設設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 電気通信設備更新設計 1 式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 : 再掲

[木津川上流河川事務所]

4 - 8 3 業 務 名 R 8 木津川上流水辺現地調査（魚類）業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 現地調査 1 式、調査結果とりまとめ 1 式、河川水辺の国勢調査（魚類） 1 式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月
 6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 7) そ の 他 :

5. 指名競争入札

[営繕部]

5 - 1 業 務 名 R 8 福井春山合同庁舎空調改修設計業務
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 14ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 庁舎の空調設備改修の設計及び数量積算業務を行う。
 ・庁舎：S-14-2、延べ面積 約18,386m²
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 :

5 - 2 業 務 名 R 8 舞鶴港湾合同庁舎空調設備改修設計業務
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 庁舎の空調設備改修の設計及び数量積算業務を行う。
 ・庁舎：RC-6、延べ面積 約7,209m²
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 :

5 - 3 業 務 名 R 8 近畿地整営繕部設備設計変更図面作成業務
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 設備工事の変更図面作成業務
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 :

5 - 4 業 務 名 R 8 大阪池田法務総合庁舎エレベーター改修設計業務
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 庁舎 (RC-2 延べ面積 約769m²) のエレベーター設備改修設計
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 :

[琵琶湖河川事務所]
 5 - 5 業 務 名 R 8 野洲川MI Z B Eステーション車庫新築工事監理業務
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 工事監理業務 1 式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 2 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 :

[淀川河川事務所]
 5 - 6 業 務 名 R 8 旧福島出張所とりこわし設計業務
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 庁舎のとりこわし設計
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 : 再掲

5 - 7 業 務 名 R 8 淀川河川事務所庁舎他改修設計業務
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 庁舎の改修設計
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 : 再掲

[大阪国道事務所]
 5 - 8 業 務 名 R 8 国道4 3 号弁天町駅前交差点南側昇降設備上屋新築監理業務
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 国道4 3 号弁天町駅前交差点南側昇降設備上屋新築工事の監理業務
 4) 公告予定時期 : 第4 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和9 年 1 月
 6) 入札予定時期 : 第4 四半期
 7) そ の 他 :

[豊岡河川国道事務所]
 5 - 9 業 務 名 R 8 豊岡河川国道事務所庁舎内執務室等レイアウト作成業務
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 豊岡河川国道事務所庁舎 改修設計一式
 4) 公告予定時期 : 第3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期
 7) そ の 他 :

[姫路河川国道事務所]

- 5 - 1 0 業 務 名 R 8 姫路河川国道事務所道路改築図面等作成業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 図面及び数量計算書等の作成 1 式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 :

[六甲砂防事務所]

- 5 - 1 1 業 務 名 R 8 六甲砂防事務所図面等作成業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 図面及び数量計算書等の作成
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 : 再掲

[兵庫国道事務所]

- 5 - 1 2 業 務 名 R 8 仁川台職員宿舍他改修設計業務
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 仁川台職員宿舍 改修設計業務 一式
 松園職員宿舍 改修設計業務 一式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 : 再掲

[和歌山河川国道事務所]

- 5 - 1 3 業 務 名 R 8 岬宿舍補修設計業務
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 岬宿舍の補修設計業務
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) そ の 他 : 再掲

[紀南河川国道事務所]

- 5 - 1 4 業 務 名 R 8 新宮道路三輪崎地区西他測量業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 現地測量 一式
 路線測量 一式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
 6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 7) そ の 他 :

- 5 - 1 5 業 務 名 R 8 新宮道路三輪崎地区東他測量業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 現地測量 一式
 路線測量 一式
 4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
 6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 7) そ の 他 :

[福井河川国道事務所]

- 5 - 1 6 業 務 名 R 8 国道 8 号敦賀防災赤崎地区用地測量等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 一式
4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
7) そ の 他 :

- 5 - 1 7 業 務 名 R 8 国道 2 7 号小浜市域交通安全対策事業物件調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 物件の調査及び補償金算定 一式
4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
7) そ の 他 :

[足羽川ダム工事事務所]

- 5 - 1 8 業 務 名 R 8 足羽川ダムコア倉庫新築設計業務
1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 足羽川ダムコア倉庫実施設計 一式
4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月
6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
7) そ の 他 : 再掲

[京都営繕事務所]

- 5 - 1 9 業 務 名 R 8 福井地方法務局武生支局増築等工事監理業務
1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
3) 業 務 概 要 : R 8 福井地方法務局武生支局増築等工事の工事監理業務
4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月
6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
7) そ の 他 :

6. 随意契約

[営繕部]

- 6 - 1 業 務 名 R 8 福井春山合同庁舎電気設備棟増築等設計その 2 業務
1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 18ヶ月
3) 業 務 概 要 : 庁舎増築・既存庁舎改修工事にかかる設計意図伝達を行う業務
4) 公告予定時期 : 第 4 四半期
5) 公告予定年月 : 令和 9 年 1 月
6) 入札予定時期 : 第 4 四半期
7) そ の 他 :

- 6 - 2 業 務 名 R 8 下京税務署新築設計その 2 業務
1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 25ヶ月
3) 業 務 概 要 : 庁舎新築工事にかかる設計意図伝達を行う業務
4) 公告予定時期 : 第 3 四半期
5) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
7) そ の 他 :