



令和2年9月29日14時00分
資料配布 近畿地方整備局

令和2年10月以降に発注予定の建設コンサルタント業務等を公表します。

令和2年10月以降に近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する建設コンサルタント業務等のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。

<取扱い>

令和2年10月1日

朝刊紙以降解禁

<配布場所>

近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部

電話番号 (06) 6942-1141

夜間 (06) 6942-0207

技術管理課長

ふじもと まさのり
藤本 正典 (内線 3311)

企画部 建設専門官

つじの まさや
辻野 雅也 (内線 3313)

令和2年度に近畿地方整備局が発注を予定する
建設コンサルタント業務等の公表について(令和2年10月現在)

令和2年10月1日
近畿地方整備局

令和2年10月以降に近畿地方整備局が発注を予定している建設コンサルタント業務のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和2年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

[大和川河川事務所]

1-1 業務名：大和川水文観測所維持管理業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：
水文観測業務規程に基づく、大和川流域水文観測所の観測機器及び観測施設の維持及び管理のための保守点検
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる

1-2 業務名：大和川水文資料標準照査業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
大和川流域の水文観測所の水文観測データを整理するため、水文水質データベースを用いて入力処理等を行う
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる

[浪速国道事務所]

1-3 業務名：浪速国道事務所設計資料検査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約14ヶ月
- 3) 業務概要：
設計の点検及び照査
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる
再掲

[豊岡河川国道事務所]

1-4 業務名：豊岡河川国道事務所積算技術業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：

豊岡河川国道事務所の工事発注に係る積算支援

- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる
再掲

[六甲砂防事務所]

- 1-5 業務名：六甲砂防事務所設計資料検査業務
 - 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約4ヶ月
 - 3) 業務概要：
六甲砂防事務所の業務成果の照査
 - 4) 入札予定時期：第3四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる
再掲

[紀の川ダム統管理事務所]

- 1-6 業務名：紀の川ダム統管工事監督支援業務
 - 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約5ヶ月
 - 3) 業務概要：
工事に関する監督支援
 - 4) 入札予定時期：第3四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる
再掲

[和歌山河川国道事務所]

- 1-7 業務名：道路管理データベース更新管理業務
 - 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約4ヶ月
 - 3) 業務概要：
M I C H I システムデータ更新
 - 4) 入札予定時期：第3四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる

- 1-8 業務名：紀の川水文観測所維持管理業務
 - 1) 業務種別：測量
 - 2) 履行期間：約13ヶ月
 - 3) 業務概要：
水文観測所の機器・施設の維持及び管理
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約180者見込まれる

- 1-9 業務名：紀の川水文資料標準照査業務
 - 1) 業務種別：測量
 - 2) 履行期間：約12ヶ月
 - 3) 業務概要：

水文観測データの標準照査

- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約180者見込まれる

[紀南河川国道事務所]

1-10 業務名：すさみ串本道路他設計資料検査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
すさみ串本道路等における設計の点検及び照査
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる
再掲

1-11 業務名：熊野川水文観測所維持管理他業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約13ヶ月
- 3) 業務概要：
水文観測所の観測機器及び施設の維持・管理、水文観測データの標準照査
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる

[福井河川国道事務所]

1-12 業務名：道路管理データベース更新業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：
道路管理データベースの情報更新
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる
再掲

1-13 業務名：福井管内水文資料標準照査業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：
水文・水質観測データの資料整理
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約110者見込まれる

1-14 業務名：福井管内水文観測所維持管理業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：
雨量・水位・水質観測所保守点検
- 4) 入札予定時期：第4四半期

- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約110者見込まれる

[木津川上流河川事務所]

- 1-15 業務名：木津川上流水文観測所維持管理点検業務
- 1) 業務種別：測量
 - 2) 履行期間：約13ヶ月
 - 3) 業務概要：
水文観測所の定期保守点検・総合保守点検・消耗品取替・資料整理一式
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約300者見込まれる

2. 通常型指名競争入札

[営繕部]

- 2-1 業務名：大阪税関麻薬探知犬管理センター外1件改修工事監理業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
大阪税関麻薬探知犬管理センター：庁舎管理棟 S-2 770m²
犬舎棟 S-1 223m²他改修工事監理業務、
関西空港地方合同庁舎：庁舎 S-4 10,556m²他改修工事監理業務
 - 4) 入札予定時期：第3四半期
 - 5) その他：

- 2-2 業務名：国立国会図書館関西館本館空調改修工事監理業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約13ヶ月
 - 3) 業務概要：
本館（SRC-4-4 59, 270m²）空調改修工事監理業務
 - 4) 入札予定時期：第3四半期
 - 5) その他：
再掲

[琵琶湖河川事務所]

- 2-3 業務名：天ヶ瀬ダム再開発流入部上屋新築工事監理業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
天ヶ瀬ダム再開発流入部上屋新築工事の工事監理
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：

[滋賀国道事務所]

- 2-4 業務名：西横関地区他土地評価業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
土地評価
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：

[福知山河川国道事務所]

2-5 業 務 名 : 国道9号交安下小田地区用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :

2-6 業 務 名 : 国道27号管内物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :

[京都国道事務所]

2-7 業 務 名 : 交通安全対策図面等作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式

[淀川河川事務所]

2-8 業 務 名 : 木津川堤防強化事業物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :
 再掲

2-9 業 務 名 : 和束町木津川かわまちづくり物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :
 再掲

2-10 業 務 名 : 和束町木津川かわまちづくり他土地評価業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 土地評価
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

2-11 業 務 名 : 大和川改修事業柏原市青谷地区用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式

2-12 業 務 名 : 大和川改修事業柏原市青谷地区物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

2-13 業 務 名 : 大和川下流流量観測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 低水流観、高水流観、横断測量、水位流量曲線の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式

2-14 業 務 名 : 大和川大阪府域測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 大和川管内大阪府域における測量業務
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

2-15 業 務 名 : 国道 171 号高槻市宮田町他地区物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
 再掲

2-16 業 務 名 : 大阪国道事務所エレベータ改修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 エレベータ改修設計
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

[浪速国道事務所]

- 2-17 業 務 名 : 清滝生駒道路高山地区他土地評価業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
土地評価
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲

[豊岡河川国道事務所]

- 2-18 業 務 名 : 国道483号豊岡道路長尾谷地区用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
用地の測量、物件の調査等
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 :

- 2-19 業 務 名 : 国道9号他道の駅施設改修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
駐車場屋根・通路屋根設計、授乳施設設置設計、トイレ改修設計、
貯水タンク設計、防災倉庫設計
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲

[姫路河川国道事務所]

- 2-20 業 務 名 : 国道29号姫路市内狭戸地区用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 :

- 2-21 業 務 名 : 国道2号相生有年道路相生市内他土地評価業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
土地評価
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 :

[兵庫国道事務所]

- 2-22 業 務 名 : 176号名塩道路赤坂西地区用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

- 2-23 業 務 名 : 175号神出バイパス物件調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 :
再掲
- 2-24 業 務 名 : 175号神出バイパス用地測量等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 2-25 業 務 名 : 176号名塩道路赤坂西地区物件調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 :
物件等の調査及び補償金算定
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 :
再掲
- 2-26 業 務 名 : 兵庫国道事務所管内建物点検業務
1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 :
兵庫国道事務所管内庁舎、職員宿舎の建物点検業務
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 :
再掲
- 2-27 業 務 名 : 交通安全対策設計他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 :
交差点改良設計及び歩道設計他
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

[紀の川ダム統合管理事務所]

2-28 業 務 名 : 猿谷ダム堆砂測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
猿谷ダムの堆砂測量
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

2-29 業 務 名 : 大滝ダム周辺堆砂測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
大滝ダムの堆砂測量
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[奈良国道事務所]

2-30 業 務 名 : 京奈和自動車道他測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
奈良国道事務所管内における測量作業
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

[和歌山河川国道事務所]

2-31 業 務 名 : 国道 4 2 号道路情報提供施設等設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
情報提供施設、トイレ等の実施設計
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

[紀南河川国道事務所]

2-32 業 務 名 : すさみ串本道路地質調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
地質調査 (8 箇所)
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

2-33 業 務 名 : すさみ串本道路串本地区他測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測 量
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
すさみ串本道路事業に係る測量業務
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

2-34 業 務 名 : 熊野川流量観測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測 量
- 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
流量観測
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[国営明石海峡公園事務所]

2-35 業 務 名 : 淡路地区空調施設改修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建 築 コ ン サ ル タ ン ト 業 務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
淡路地区の空調設備の改修について設計する
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

2-36 業 務 名 : 神戸地区藍那山荘改修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建 築 コ ン サ ル タ ン ト 業 務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
藍那山荘 (木造 3 階建延べ面積約 1 0 0 m²) の改修設計業務
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

[京都営繕事務所]

2-37 業 務 名 : 小浜地方合同庁舎改修工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建 築 コ ン サ ル タ ン ト 業 務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
庁舎改修一式 RC-4 2, 4 4 8 m² 他改修工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

[紀伊山系砂防事務所]

2-38 業 務 名 : 栗平川立木調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 補 償 関 係 コ ン サ ル タ ン ト 業 務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
立木の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

3. 簡易公募型競争入札方式

[営繕部]

3-1 業務名：和歌山県警察機動隊新築工事監理業務

1) 業務種別：建築コンサルタント業務

2) 履行期間：約19ヶ月

3) 業務概要：

庁舎新築1棟 RC-3 2, 212m² 車庫・倉庫新築1棟 S-1 534m²

レンジャー訓練棟新築2棟 RC-3 63m² 他新築工事監理業務

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

総合評価落札方式

[琵琶湖河川事務所]

3-2 業務名：野洲川管理橋詳細設計他業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約4ヶ月

3) 業務概要：

橋梁詳細設計（L=36.4m）、河道掘削詳細設計、管理用通路設計

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

[大戸川ダム工事事務所]

3-3 業務名：大戸川ダム地質調査とりまとめ等業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約15ヶ月

3) 業務概要：

大戸川ダム建設事業について、既住の地質調査に関する資料整理およびとりまとめ、

貯水池地すべり調査を行う。

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：

総合評価落札方式

[滋賀国道事務所]

3-4 業務名：西横関地区他物件調査等業務

1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

物件の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-5 業務名：消融雪設備設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約5ヶ月

3) 業務概要：

消融雪設備設計

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

3-6 業務名：道路付帯設備他設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路付帯設備他設計
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

[福知山河川国道事務所]

3-7 業 務 名 : 由良川中流部用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-8 業 務 名 : 由良川中流部物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査等
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-9 業 務 名 : 由良川下流部用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-10 業 務 名 : 国道 27 号下八田地区他物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-11 業 務 名 : 道路構造物他補修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路構造物補修設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-12 業 務 名 : 西舞鶴道路池内川橋橋梁詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-13 業 務 名 : 管内融雪設備他補修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
横断歩道橋補修設計、融雪設備補修設計
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-14 業 務 名 : 由良川三日市地区他建物調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
建物調査
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

[京都国道事務所]

3-15 業 務 名 : 城陽井手木津川バイパス多賀地区橋梁予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁予備設計 (L = 50m、L = 50m、L = 70m)
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-16 業 務 名 : 精華拡幅事業木津地区道路予備設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路予備設計 (L = 1.0 km)、交差点予備設計 (1 箇所)、
一般構造物予備設計 (函渠 1 箇所、擁壁 6 箇所)、関係機関協議 1 式

- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

[淀川河川事務所]

3-17 業 務 名：和東町木津川かわまちづくり他物件関係用地調査点検等技術業務

- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約3ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
物件移転料等補償費点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-18 業 務 名：淀川河川公園中流域整備設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約3ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
運動施設復旧・再整備実施設計、多目的広場実施設計
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

3-19 業 務 名：淀川河川公園守口SC建物実施設計他業務

- 1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約3ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
守口SC建物実施設計他
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

3-20 業 務 名：淀川河川公園運動施設他利用料算定業務

- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約3ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
運動施設使用料算定、公園施設使用料算定
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

[大和川河川事務所]

3-21 業 務 名：大和川浅香地区横断橋他予備詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
横断橋1橋の予備詳細設計、関係機関協議資料作成を行う
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

- 3-22 業 務 名 : 窪田地区内水取込樋門詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
樋門 2 基の計画準備、樋門詳細 (土木)、機械・電気設備予備、報告書作成
 - 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-23 業 務 名 : 大和川水辺現地調査 (鳥類) 業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
大和川における河川水辺の国勢調査の鳥類の調査業務
 - 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-24 業 務 名 : 大和川上流流量観測業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
低水流観、高水流観、横断測量、水位流量曲線の作成
 - 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

- 3-25 業 務 名 : 国道 171 号茨木市東太田地区用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
 - 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

- 3-26 業 務 名 : 国道 171 号茨木市西河原地区用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
 - 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

- 3-27 業 務 名 : 交通事故対策他設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
交差点改良詳細設計
 - 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-28 業 務 名 : 大阪国道道路台帳附図整備他業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路台帳附図等について、更新を行うものである。
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-29 業 務 名 : 電気通信施設設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
電気通信施設詳細設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-30 業 務 名 : 占用適正化業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
不法占用物件の調査、測量
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-31 業 務 名 : 国道 1 号外占用適正化業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
不法占用物件の調査、測量
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-32 業 務 名 : 国道 4 3 号環境ロードプライシング広報にかかる基礎調査
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
効率的な広報についての基礎調査
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-33 業 務 名 : 国道 4 3 号利用実態調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
国道 4 3 号を利用する大型車の交通状況調査
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[浪速国道事務所]

3-34 業 務 名 : 清滝生駒道路高山地区他物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-35 業 務 名 : 清滝生駒道路鹿畑地区西道路詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計 (L=約 1 km)、一般構造物詳細設計、橋梁詳細設計、河川構造物設計
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-36 業 務 名 : 清滝生駒道路鹿畑町高架橋詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[豊岡河川国道事務所]

3-37 業 務 名 : 国道 9 号梁瀬橋側道橋予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
側道橋予備設計
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-38 業 務 名 : 豊岡道路 (2 期) 道路予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路予備設計 (L = 3 km)
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-39 業 務 名 : 豊岡道路(2期)地質調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
地質調査(10箇所)
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-40 業 務 名 : 豊岡道路(2期)水文調査計画業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
水文調査、計画(L=5km)
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-41 業 務 名 : 円山川管内堤防他詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
円山川管内詳細設計(輪中堤、樋門、遊水地堤防等)
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[姫路河川国道事務所]

3-42 業 務 名 : 国道2号相生有年道路赤穂市域物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-43 業 務 名 : 国道29号他防災測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
姫路河川国道事務所管内 防災測量 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-44 業 務 名 : 揖保川中広瀬・今宿地区堰改築予備設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
堰改築予備設計 他
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-45 業 務 名 : 加古川平荘地区堰改築設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
加古川平荘地区における堰改築等かかる設計業務 等
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-46 業 務 名 : 栗栖川段之上地区橋梁修正設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁修正設計 1 橋、旧橋撤去設計 2 橋、樋門修正設計 1 式、協定資料作成 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-47 業 務 名 : 姫路管内護岸補修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
加古川・揖保川での護岸補修設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-48 業 務 名 : 国道 2 号姫路バイパス渋滞対策検討他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
渋滞対策検討、交通特性等の整理、ランプ及び側道概略検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[六甲砂防事務所]

- 3-49 業 務 名 : 山田川流域他砂防堰堤設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲山系山田川流域他における砂防堰堤設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

- 3-50 業 務 名 : 有野川流域他砂防堰堤設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲山系有野川流域他における砂防堰堤設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

[兵庫国道事務所]

- 3-51 業 務 名 : 道路附属物他点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
兵庫国道管内における道路附属物の点検
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-52 業 務 名 : 国道 2 8 号仮屋地区事業認定資料作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
事業認定資料の作成
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-53 業 務 名 : 国道 4 3 号他橋梁補強補修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
Ⅲ判定橋梁の補修設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[奈良国道事務所]

- 3-54 業 務 名 : 五條新宮道路宇宮原地区他用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

- 3-55 業 務 名 : 大和北道路橋梁予備設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁予備設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-56 業 務 名 : 大和北道路構造物修正設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋脚構造物修正設計、コスト比較資料作成
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-57 業 務 名 : 大和北道路奈良 I C 他修正設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路詳細修正設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-58 業 務 名 : 伯母峯峠道路他事業効果説明資料作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
事業効果説明資料および関係機関協議資料作成
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-59 業 務 名 : 大和北道路大宮地区他測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
大和北道路に係る測量作業
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

- 3-60 業 務 名 : 大和北道路三条地区他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地質調査 解析
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-61 業 務 名 : 大和御所道路曾我地区他測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
大和御所道路に係る測量作業
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-62 業 務 名 : 大和御所道路條地区道路詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計 1 式、調整池設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-63 業 務 名 : 伯母峯峠道路環境保全業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 14 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
稀少生物調査、移植
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-64 業 務 名 : 大和御所道路出・勝目地区物件調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
家屋事前調査
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-65 業 務 名 : 大和御所道路小槻他地区物件調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
家屋事前調査
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-66 業 務 名 : 大和北道路奈良市域地質調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
地質調査 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-67 業 務 名 : 国道 2 4 号曾我高架橋 (高田) 他耐震補強設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
高架橋耐震補強設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[和歌山河川国道事務所]

3-68 業 務 名 : 紀の川改修北涌地区他用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-69 業 務 名 : 和歌山河川国道管内道路台帳附図修正業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路台帳附図修正 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-70 業 務 名 : 大和丹生川合流点対策予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
紀の川と大和丹生川の合流点処理に関する予備設計
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-71 業 務 名 : 紀の川流量観測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
流量観測調査
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

3-72 業 務 名 : 新宮紀宝道路他物件点検等技術業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件移転料等補償費点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-73 業 務 名 : 串本太地道路他土地評価業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
土地評価
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-74 業 務 名 : 串本太地道路那智勝浦町域他地質調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
地質調査 (10箇所)
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-75 業 務 名 : すさみ串本道路安指地区他道路詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計 (L = 3.0 km)
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-76 業 務 名 : すさみ串本道路有田地区他道路詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計 (L = 3.0 km)
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-77 業 務 名 : 熊野川河川環境調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
熊野川河道掘削工事に伴う環境影響モニタリング調査、及び河川水辺の国勢調査 (魚類調査)
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[福井河川国道事務所]

3-78 業 務 名 : 足田地区道路詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
愛発除雪拡幅事業に関連する道路及び河川付替等の詳細設計を行う業務。
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-79 業 務 名 : 敦賀防災五幡地区道路詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-80 業 務 名 : 九頭竜川定広地区他堤防設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
築堤・護岸詳細設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-81 業 務 名 : 北川流量観測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
低水・高水流量観測
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-82 業 務 名 : 九頭竜川流量観測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
低水・高水流量観測
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[足羽川ダム工事事務所]

3-83 業 務 名 : 足羽川ダム環境調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 14 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
猛禽類調査 1 式、重要種(植物)保全措置 1 式、陸域調査 1 式、
環境モニタリング委員会資料作成 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[木津川上流河川事務所]

- 3-84 業 務 名 : 木津川上流部流量観測業務
- 1) 業 務 種 別 : 測 量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 14 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
低水流量観測 1 式、高水流量観測 1 式、河川横断測量 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-85 業 務 名 : 木津川中流部流量観測業務
- 1) 業 務 種 別 : 測 量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 14 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
低水流量観測 1 式、高水流量観測 1 式、河川横断測量 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-86 業 務 名 : 木津川下流部流量観測業務
- 1) 業 務 種 別 : 測 量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 14 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
低水流量観測 1 式、高水流量観測 1 式、河川横断測量 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-87 業 務 名 : 名張川流量観測業務
- 1) 業 務 種 別 : 測 量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 14 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
低水流量観測 1 式、高水流量観測 1 式、河川横断測量 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-88 業 務 名 : 木津川上流水辺現地調査(両生類)業務
- 1) 業 務 種 別 : 土 木 コ ン サ ル 業 務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
現地調査、調査結果とりまとめ、河川水辺の国勢調査(両生類)
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[国営明石海峡公園事務所]

3-89 業 務 名 : 国営明石海峡公園台帳整備業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
神戸地区、淡路地区の台帳を整備する
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

[京都営繕事務所]

3-90 業 務 名 : 奈良地方務局樫原出張所増築等工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約18ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
増築庁舎新築1棟 S-5 1,923m² 自転車置場新築1棟 W-1 15m²
既存庁舎改修一式 RC-2 811m²他増築等工事監理業務
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[紀伊山系砂防事務所]

3-91 業 務 名 : 熊野川(和歌山)流域他砂防施設詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
紀伊山系砂防管内(和歌山)における施設設計他
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-92 業 務 名 : 木津川砂防施設概略設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
木津川流域の砂防施設設計画箇所等の概略設計業務
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-93 業 務 名 : 紀伊山系管内新規砂防施設予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
紀伊山系管内における砂防施設予備設計
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-94 業 務 名 : 紀伊山系熊野川奈良流域砂防施設詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :

紀伊山系管内における砂防施設設計

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4. 随意契約

[営繕部]

4-1 業務名：京都府警察機動隊寄宿舍設計その2業務

1) 業務種別：建築コンサルタント業務

2) 履行期間：約16ヶ月

3) 業務概要：

寄宿舍新築1棟 RC-4 2, 559m²

とりこわし(待機寮東、管機車庫、管機油庫)他設計意図伝達業務

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

4-2 業務名：和歌山県警察機動隊隊舎等設計その2業務

1) 業務種別：建築コンサルタント業務

2) 履行期間：約19ヶ月

3) 業務概要：

庁舎新築1棟 RC-3 2, 212m² 車庫・倉庫新築1棟 S-1 534m²

レンジャー訓練棟新築2棟 RC-3 63m²他設計意図伝達業務

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

4-3 業務名：小浜地方合同庁舎改修工事その2業務

1) 業務種別：建築コンサルタント業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

庁舎改修一式 RC-4 2, 448m²他設計意図伝達業務

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：

5. 公募型プロポーザル方式

[奈良国道事務所]

5-1 業務名：大和北道路八条地区換気施設設計他業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約11ヶ月

3) 業務概要：

換気施設設計 1式 奈良IC修正設計 1式

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：

5-2 業務名：大和北道路シールドトンネル他予備修正設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約11ヶ月

3) 業務概要：

シールドトンネル予備修正設計 換気塔予備修正設計

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：

6. 簡易公募型プロポーザル方式

[国営飛鳥歴史公園事務所]

6-1 業務名：第一次大極殿院復原技術継承等検討業務

1) 業務種別：建築コンサルタント業務

2) 履行期間：約5ヶ月

- 3) 業務概要：
第一次大極殿院復原技術に関する継承手法の検討を行う。
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
再掲

[京都国道事務所]

6-2 業務名：京都国道管内道路案内標識設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
道路案内標識設計、道路案内標識改善計画検討
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
再掲

[淀川河川事務所]

6-3 業務名：桂川下流域段階整備検証他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
大下津引堤事業における旧堤撤去および軟弱地における築堤工事の騒音振動対策等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
再掲

[大阪国道事務所]

6-4 業務名：大阪府域道路防災対策業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：
防災対策検討
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：

6-5 業務名：大阪国道管内電線共同溝事業監理業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
電線共同溝事業における事業監理等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：

6-6 業務名：大阪府域交通結節点調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
大阪府内の交通結節点に関する資料作成等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：

[浪速国道事務所]

6-7 業務名：淀川左岸線延伸部建設発生土有効利用検討業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：

建設発生土有効利用検討

- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
再掲

[豊岡河川国道事務所]

6-8 業務名：円山川中郷遊水地水道施設予備設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
中郷遊水地内における、水道取水施設を機能確保するための予備設計他
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：

6-9 業務名：円山川下流左岸道路嵩上影響照査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
円山川の下流左岸の道路嵩上げに伴う特殊堤の構造照査および今津川合流部処理検討
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
再掲

[姫路河川国道事務所]

6-10 業務名：播磨地域動植物等調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
環境調査
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
再掲

6-11 業務名：姫路管内危機管理資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
加古川水系及び揖保川水系のL2洪水に対する危機管理対策について検討し、減災対策協議会の運営をするほか、水防災関連のとりまとめ資料の作成等
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

[六甲砂防事務所]

6-12 業務名：六甲山グリーンベルト事業効果資料等作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：
六甲山系グリーンベルト整備事業の事業評価資料の作成
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
再掲

6-13 業務名：六甲山系危険度評価システム改修業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：

六甲山系危険度評価システムの改修

- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
再掲

6-14 業務名：六甲砂防危機管理連携対応行動資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
危機管理演習、危機管理時の対応検討
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：

[奈良国道事務所]

6-15 業務名：大和北道路換気塔設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
換気塔設計 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：

[和歌山河川国道事務所]

6-16 業務名：和歌山河川国道事務所管内地質評価分析業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：
地質評価分析一式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：

[足羽川ダム工事事務所]

6-17 業務名：足羽川ダム流木対策工修正設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
足羽川ダム建設事業における流木対策工の修正設計等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：

[木津川上流河川事務所]

6-18 業務名：名張川・宇陀川地下水解析調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
地下水調査、地下水解析検討
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：

6-19 業 務 名 : 上野遊水地集中管理施設他整備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
集中管理センター電源設備浸水対策設計、排水樋門等集中管理化設計 (3箇所)、服部川三田地区引堤による電気通信施設支障移設設計 他
- 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

[淀川ダム統合管理事務所]

6-20 業 務 名 : 洪水予測システム改良等業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
洪水予測システムの改良
- 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

6-21 業 務 名 : 天ヶ瀬ダム継続可能な堆砂対策検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
ダム堆砂土の継続的・効率的な堆砂対策検討
- 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

6-22 業 務 名 : 真名川ダム耐震性能照査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
レベル2地震動に対する真名川ダム本体の耐震性能照査
- 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

[国営明石海峡公園事務所]

6-23 業 務 名 : ICT活用及びインバウンド観光戦略検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
観光戦略方針を検討し、ICTの利活用による公園管理のコスト縮減システムを検討する
- 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

6-24 業 務 名 : 文化交流ゾーン水景再整備調査設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
水景施設の実施設業務
- 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

7. 標準プロポーザル方式

[六甲砂防事務所]

7-1 業 務 名 : 砂防堰堤の施工方法に関する生産性向上調査とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
砂防工事の生産性向上に向けた調査検討業務
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

7-2 業 務 名 : 六甲山系GB事業計画検証・策定業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
六甲山系GB事業の評価・検証、事業計画策定等
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

[木津川上流河川事務所]

7-3 業 務 名 : 木津川上流管内建設発生土マネジメント計画策定業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
建設発生土マネジメント計画策定
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :