



令和3年1月29日14時00分

資料配布 近畿地方整備局

令和2年度第3次補正予算による発注予定の建設コンサルタント業務等を公表します。

令和2年度第3次補正予算により近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する建設コンサルタント業務等のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。

<取扱い>

令和3年1月29日

—

<配布場所>

近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部

電話番号 (06) 6942-1141

夜間 (06) 6942-0207

技術管理課長

ふじもと まさのり
藤本 正典 (内線 3311)

企画部 建設専門官

つじの まさや
辻野 雅也 (内線 3313)

**令和2年度第3次補正予算による発注予定の
建設コンサルタント業務等の公表について(令和3年1月現在)**

令和3年1月29日
近畿地方整備局

令和2年度第3次補正により近畿地方整備局が発注手続きを予定する建設コンサルタント業務のうち、予定価格が250万円を超えると見込まれる業務を公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年1月29日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 通常型指名競争入札

[大和川河川事務所]

1-1 業務名：大和川大阪府域図面作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
図面作成及び工事数量取りまとめ
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

1-2 業務名：大和川奈良県域図面作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
図面作成及び工事数量取りまとめ
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

1-3 業務名：大和川遊水地地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
地質調査 N=15本
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

1-4 業務名：大和川河川事務所管内地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
大和川河川管内の地質調査及び試験（調査地点：10箇所）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

1-5 業務名：大和川上流域測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
大和川上流域における測量作業

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

1-6 業務名：大和川下流域測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
大和川下流域における測量作業
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

[猪名川河川事務所]

1-7 業務名：猪名川東園田地区他測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
現地測量・路線測量・縦断測量・横断測量 L=5.0km W=45m
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

1-8 業務名：串本太地道路串本町域他測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
用地幅杭設置測量 (L=6km)
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

1-9 業務名：串本太地道路那智勝浦町域他測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
用地幅杭設置測量 (L=6km)
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

1-10 業務名：相野谷川高岡地区建物調査業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
相野谷川高岡地区での工事实施後の家屋事後調査
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

[福井河川国道事務所]

1-11 業務名：金津道路協議資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
河川協議資料作成及び関係機関協議に必要な橋梁構造等の検討を行う

- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

1-12 業務名：金津道路下金屋他地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
ボーリング調査 11カ所、標準貫入試験 1式
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

1-13 業務名：金津道路幅杭設置測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
幅杭設置 道路延長4km
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

2. 公募型競争入札方式

[淀川河川事務所]

2-1 業務名：淀川管内地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
土質調査(N=50本)
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[六甲砂防事務所]

2-2 業務名：丸山西地区外用地図面作成等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
既存地形図を活用した用地説明図(割込図)の作成等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

2-3 業務名：深谷地区外用地図面作成等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
既存地形図を活用した用地説明図(割込図)の作成等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

2-4 業務名：禅昌寺地区外用地図面作成等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：

既存地形図を活用した用地説明図（割込図）の作成等

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3. 簡易公募型競争入札方式

[琵琶湖河川事務所]

3-1 業務名：野洲川浸透対策等詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

堤防強化詳細設計業務（L=600m）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

BIMCIM活用対象

3-2 業務名：瀬田川改修詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：

河道掘削詳細設計業務（L=700m）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

BIMCIM活用対象

[滋賀国道事務所]

3-3 業務名：滋賀国道管内橋梁耐震補強設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

耐震補強設計

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

総合評価落札方式

[福知山河川国道事務所]

3-4 業務名：西舞鶴道路協議資料作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約12ヶ月

3) 業務概要：

協議資料作成

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-5 業務名：大宮峰山道路他環境調査業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約11ヶ月

3) 業務概要：

猛禽類、植物調査等

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

総合評価落札方式

- 3-6 業 務 名 : 西舞鶴道路万願寺トンネル修正設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
トンネル修正設計 (L = 4 1 8 m)、付属物詳細設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-7 業 務 名 : 大宮峰山道路森本地区地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地質調査 5 箇所
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-8 業 務 名 : 大宮峰山道路大宮 I C ランプ橋他橋梁詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 2 橋
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-9 業 務 名 : 舞鶴市域河川区域指定資料作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
土地所有者の調査及び河川区域図案図面の作成
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-10 業 務 名 : 福知山管内機械設備他設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
機械設備詳細設計他
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-11 業 務 名 : 由良川管内護岸等詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
護岸詳細設計等
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[京都国道事務所]

- 3-12 業 務 名 : 城陽井手木津川バイパス城陽地区道路詳細設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 :
道路詳細設計 (L = 1.6 km)
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

3-13 業務名 : 城陽井手木津川バイパス多賀地区道路詳細設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 :
道路詳細設計 (L = 2.5 km)
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

3-14 業務名 : 城陽井手木津川バイパス青谷川橋橋梁詳細設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 :
橋梁詳細設計 (L = 75 m)
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

3-15 業務名 : 京都国道管内防災対策検討他業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :
事前通行規制区間検討 1式、防災カルテ点検 1式、緊急避難経路検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

[淀川河川事務所]

3-16 業務名 : 淀川河川公園諸施設点検及び補修修繕設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
河川公園内の諸施設点検・とりまとめ、施設補修・修繕設計
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

3-17 業務名 : 淀川管内河川構造物耐震照査設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :
河川構造物耐震照査設計 (N = 20基)
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

3-18 業務名 : 淀川河川現況調査業務

- 1) 業務種別 : 測量

- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
空中写真測量、数値地形図修正
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-19 業務名：宇治川河川現況調査業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
空中写真測量、数値地形図修正
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-20 業務名：桂川河川現況調査業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
空中写真測量、数値地形図修正
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-21 業務名：木津川河川現況調査業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
空中写真測量、数値地形図修正
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-22 業務名：淀川水系河床材料調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
河床材料調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[大和川河川事務所]

3-23 業務名：遠里小野地区他護岸詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
大和川下流域における護岸詳細設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

3-24 業務名：国道43号他橋梁補修補強他設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁の耐震補強設計、補修設計、側道橋の耐震性能照査
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-25 業務名：国道171号橋梁補修補強他設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁の耐震補強設計、補修設計、側道橋の耐震性能照査
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[浪速国道事務所]

3-26 業務名：大阪湾岸道路西伸部ポートアイランド中部地区他用地測量等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-27 業務名：大阪湾岸道路西伸部物件関係用地調査点検等技術業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
物件移転料等補償費点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-28 業務名：清滝生駒道路物件関係用地調査点検等技術業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
物件移転料等補償費点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-29 業務名：清滝生駒道路測量関係用地調査点検等技術業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
用地測量等成果点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-30 業務名：清滝生駒道路高山・鹿畑地区物件調査等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月

- 3) 業務概要：
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-31 業務名：大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド地区他鋼製橋脚詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象
- 3-32 業務名：大阪湾岸道路西伸部ポートアイランド地区第六高架橋詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象
- 3-33 業務名：大阪湾岸道路西伸部ポートアイランド地区第八高架橋詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象
- 3-34 業務名：大阪湾岸道路西伸部ポートアイランド地区西ランプ他詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
道路詳細設計 1式、一般構造物設計 1式
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象
- 3-35 業務名：大阪湾岸道路西伸部遠矢浜地区高架橋詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象

- 3-36 業 務 名 : 大阪湾岸道路西伸部和田岬地区第一高架橋詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
B I M C I M 活用対象

- 3-37 業 務 名 : 清滝生駒道路鹿畑地区他道路詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計、一般構造物詳細設計、河川構造物設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
B I M C I M 活用対象

- 3-38 業 務 名 : 清滝生駒道路鹿畑町高架橋詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
B I M C I M 活用対象

- 3-39 業 務 名 : 清滝生駒道路鹿畑西高架橋詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
B I M C I M 活用対象

[豊岡河川国道事務所]

- 3-40 業 務 名 : 豊岡道路(2期)岩井地区橋梁予備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
豊岡道路(2期)の橋梁予備設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
B I M C I M 活用対象

- 3-41 業 務 名 : 豊岡道路(2期)岩井地区他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
豊岡道路(2期)の地質調査業務

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：
総合評価落札方式

3-42 業 務 名：国道9号朝来西部他防災測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：
法面防災箇所の基準点新設、一時避難箇所の地形測量

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：
総合評価落札方式

3-43 業 務 名：国道9号朝来東部防災測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：
法面防災箇所の基準点新設

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：
総合評価落札方式

3-44 業 務 名：国道9号北部防災測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：
道路流出の危険性が高い箇所の基準点新設、地形測量

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：
総合評価落札方式

3-45 業 務 名：国道9号法面对策設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：
国道9号における法面对策設計及び測量

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：
総合評価落札方式

3-46 業 務 名：国道483号他法面对策設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：
国道483号等における法面对策設計及び測量、一時避難箇所の設計

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：
総合評価落札方式

3-47 業 務 名：円山川管内樋門耐震照査設計他業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：
樋門耐震照査一式、樋門耐震補強設計一式

4) 入札予定時期：第1四半期

- 5) その他：
総合評価落札方式

3-48 業 務 名：円山川航空レーザー測量他業務

- 1) 業 務 種 別：測量
2) 履 行 期 間：約10ヶ月
3) 業 務 概 要：
航空レーザー測量（水部・陸部）一式
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式

[姫路河川国道事務所]

3-49 業 務 名：東条川築堤他詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：
築堤詳細設計 1式、樋門詳細設計 1式、関係機関協議資料作成 1式
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式

3-50 業 務 名：栗栖川芝田地区築堤詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：
築堤詳細設計 1式、関係機関協議資料作成 1式、用地幅杭設置測量 1式、
歩道橋改築予備設計 1式、水位観測所改築設計 1式
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式

3-51 業 務 名：揖保川田井地区築堤詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：
築堤詳細設計 1式、関係機関協議資料作成 1式、用地幅杭設置測量 1式
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式

3-52 業 務 名：栗栖川芝田地区堰改築詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：
堰改築詳細設計 1式、関係機関協議資料作成 1式
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式

3-53 業 務 名：揖保川岸田地区堰改築詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：
堰改築詳細設計 1式、関係機関協議資料作成 1式
4) 入札予定時期：第1四半期

- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-54 業 務 名：加古川管内樋門耐震対策詳細設計業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：
樋門耐震対策詳細設計 1式
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-55 業 務 名：揖保川管内樋門耐震対策詳細設計業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：
樋門耐震対策詳細設計 1式
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-56 業 務 名：加古川下流定期縦横断測量業務
1) 業 務 種 別：測量
2) 履 行 期 間：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：
定期縦横断測量業務
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-57 業 務 名：加古川上流定期縦横断測量業務
1) 業 務 種 別：測量
2) 履 行 期 間：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：
定期縦横断測量業務
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-58 業 務 名：揖保川下流定期縦横断測量業務
1) 業 務 種 別：測量
2) 履 行 期 間：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：
定期縦横断測量業務
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-59 業 務 名：揖保川上流定期縦横断測量業務
1) 業 務 種 別：測量
2) 履 行 期 間：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：
定期縦横断測量業務
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式

- 3-60 業 務 名 : 加古川河合地区堰改築予備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
河合頭首工の堰改築予備設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[六甲砂防事務所]

- 3-61 業 務 名 : 六甲山系砂防堰堤設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲山系における砂防堰堤設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-62 業 務 名 : 神戸市域砂防堰堤設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲山系神戸市域における砂防堰堤設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-63 業 務 名 : 裏六甲地区他砂防堰堤設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲山系裏六甲他地区における砂防堰堤設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-64 業 務 名 : 表六甲地区他砂防堰堤設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲山系表六甲他地区における砂防堰堤設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-65 業 務 名 : 六甲山系斜面設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲山系表六甲地区における斜面設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-66 業 務 名 : 六甲山系GB斜面設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 :
六甲山系グリーンベルトにおける斜面設計
4) 入札予定時期: 第1四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-67 業 務 名 : 六甲山系東地区斜面設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 :
六甲山系グリーンベルト東地区における斜面設計
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-68 業 務 名 : 六甲山系西地区斜面設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 :
六甲山系グリーンベルト西地区における斜面設計
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[奈良国道事務所]

- 3-69 業 務 名 : 十津川道路2期地形測量業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 :
三次元点群測量、基準点測量
4) 入札予定時期: 第1四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-70 業 務 名 : 十津川道路2期猿飼地区他地質調査業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 :
機械ボーリング、地すべり調査
4) 入札予定時期: 第1四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-71 業 務 名 : 十津川道路2期桑畑地区他地質調査業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 :
機械ボーリング
4) 入札予定時期: 第1四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-72 業 務 名 : 国道25号王寺町地区防災対策詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
構造物詳細・補修設計(一般)、路線測量
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[和歌山河川国道事務所]

- 3-73 業 務 名 : 紀の川改修藤崎地区他物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-74 業 務 名 : 防災点検設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
防災点検 1式 防災設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第4四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-75 業 務 名 : 橋梁補強設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁補強設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第4四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-76 業 務 名 : 紀の川藤崎狭窄部護岸他詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
護岸詳細設計1式、築堤護岸詳細設計1式
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-77 業 務 名 : 紀の川管内航空レーザ測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
航空レーザ測量
 - 4) 入札予定時期: 第4四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-78 業 務 名 : 紀の川中下流域樋門耐震照査設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
既存樋門の耐震照査設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

- 3-79 業 務 名 : 串本太地道路中湊地区他用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-80 業 務 名 : 新宮道路高森トンネル地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
弾性波探査、地質調査 (6 箇所)
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-81 業 務 名 : 新宮道路三輪崎地区西他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地質調査 (12 箇所)
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-82 業 務 名 : 新宮道路三輪崎地区東他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地質調査 (10 箇所)
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-83 業 務 名 : 新宮道路広角地区西他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地質調査 (11 箇所)
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-84 業 務 名 : 新宮道路広角地区東他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地質調査 (11箇所)
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-85 業 務 名 : 新宮道路水文調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
水利用調査 (井戸調査 A, B・河川調査), 水位観測 (4箇所×11回)
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-86 業 務 名 : 串本太地道路伊串第 1 トンネル他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
弾性波探査、地質調査 (12箇所)
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-87 業 務 名 : 串本太地道路西向トンネル他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
弾性波探査、地質調査 (12箇所)
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-88 業 務 名 : 串本太地道路神野川トンネル他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
弾性波探査、地質調査 (12箇所)
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-89 業 務 名 : 串本太地道路中湊第 2 トンネル他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
弾性波探査、地質調査 (12箇所)
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-90 業 務 名 : 串本太地道路津荷トンネル他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
弾性波探査、地質調査 (12箇所)
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-91 業 務 名 : 串本太地道路黒潮台第1トンネル他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
弾性波探査、地質調査 (12箇所)
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-92 業 務 名 : 串本太地道路堂道トンネル他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
弾性波探査、地質調査 (18箇所)
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-93 業 務 名 : 串本太地道路国立公園トンネル他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
弾性波探査、地質調査 (12箇所)
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-94 業 務 名 : 串本太地道路串本西地区他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地質調査 (9箇所)
 - 4) 入札予定時期: 第4四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-95 業 務 名 : 串本太地道路串本東地区他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地質調査 (8箇所)
 - 4) 入札予定時期: 第4四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-96 業 務 名 : 串本太地道路串本西地区他道路詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :

道路詳細設計（L＝1. 32 km）、一般構造物詳細

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

BIMCIM活用対象

3-97 業務名：串本太地道路串本中地区他道路詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

道路詳細設計（L＝1. 48 km）、一般構造物詳細

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

BIMCIM活用対象

3-98 業務名：串本太地道路串本東地区他道路詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

道路詳細設計（L＝3. 79 km）、一般構造物詳細

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

BIMCIM活用対象

3-99 業務名：災害時一時避難経路設計外業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約11ヶ月

3) 業務概要：

避難路、避難階段等設置のための関係機関との協議資料作成、調査設計資料の作成等

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-100 業務名：熊野川懇談会資料作成他業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約11ヶ月

3) 業務概要：

熊野川河川整備計画の策定に向け、熊野川懇談会の資料作成等を行う

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-101 業務名：熊野川維持管理計画資料作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

熊野川管内の河川管理施設の点検、評価案作成および維持管理計画のフォローアップ

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-102 業務名：熊野川管内構造物設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

- 3) 業務概要：
熊野川河川事業における構造物等の設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

- 3-103 業務名：熊野川管内航空測量業務
- 1) 業務種別：測量
 - 2) 履行期間：約10ヶ月
 - 3) 業務概要：
熊野川、相野谷川および市田川の点群測量および管内の航空写真撮影
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式

- 3-104 業務名：相野谷川他構造物設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約11ヶ月
 - 3) 業務概要：
相野谷川他における構造物等の設計
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式

[福井河川国道事務所]

- 3-105 業務名：国道8号金津道路用地アセスメント調査等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
用地アセスメント調査等
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式

- 3-106 業務名：敦賀防災赤崎地区・五幡地区用地測量等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約12ヶ月
 - 3) 業務概要：
用地の測量等
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式

- 3-107 業務名：中部縦貫自動車道水文調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
水文調査業務
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式

- 3-108 業務名：大野油坂道路（和泉・油坂間）情報ボックス設計他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約10ヶ月
 - 3) 業務概要：

大野油坂道路における道路標識設計及び情報ボックス設計を行う

- 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-109 業務名：敦賀防災五幡地区他道路詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約10ヶ月
 - 3) 業務概要：
道路詳細設計 1式、平面交差点設計 1式
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-110 業務名：敦賀防災4号トンネル詳細設計他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
トンネル詳細設計 1式、一般構造物設計 1式
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-111 業務名：敦賀防災五幡地区他地質調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
 - 2) 履行期間：約5ヶ月
 - 3) 業務概要：
敦賀防災における地質調査を行う業務
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-112 業務名：金津道路構造物詳細設計他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約10ヶ月
 - 3) 業務概要：
函渠詳細設計2カ所、道路予備設計1.4km
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-113 業務名：九頭竜川定広地区他堤防設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約10ヶ月
 - 3) 業務概要：
築堤・護岸詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象
- 3-114 業務名：九頭竜川郡地区他堤防設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約10ヶ月
 - 3) 業務概要：
築堤・護岸詳細設計 1式

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象

3-115 業務名：九頭竜川北野下地区他堤防設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
築堤・護岸詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象

3-116 業務名：江端川水門外耐震照査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
樋門・水門の耐震照査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[足羽川ダム工事事務所]

3-117 業務名：足羽川ダム付替町道下荒谷線道路詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
道路詳細設計、一般構造物設計、構造物修正設計、地質調査5箇所
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[木津川上流河川事務所]

3-118 業務名：木津川上流河川調査資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
整備計画進捗点検資料作成、災害対策関連資料作成、調査基礎資料作成
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-119 業務名：往古川堤防強化対策他設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
堤防強化対策、フラップゲート設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-120 業務名：伊賀上野橋延伸詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月

- 3) 業務概要：
橋梁詳細設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象

[紀伊山系砂防事務所]

3-121 業務名：紀伊山系奈良新規流域施設測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
紀伊山系奈良における新規流域施設測量
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-122 業務名：紀伊山系和歌山新規流域施設測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
紀伊山系和歌山における新規流域施設測量
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-123 業務名：紀伊山系工事関係施設設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
紀伊山系工事関係施設設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-124 業務名：紀伊山系新規流域施設予備設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
紀伊山系新規流域施設予備設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-125 業務名：紀伊山系航空レーザー測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
紀伊山系における航空レーザー測量
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-126 業務名：木津川奈良土砂・洪水氾濫対策施設予備設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月

- 3) 業務概要：
木津川奈良土砂・洪水氾濫対策施設予備設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

- 3-127 業務名：木津川三重・奈良土砂・洪水氾濫対策施設予備設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約11ヶ月
 - 3) 業務概要：
木津川三重・奈良土砂・洪水氾濫対策施設予備設計（6箇所）
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式

- 3-128 業務名：木津川土石流対策施設測量業務
- 1) 業務種別：測量
 - 2) 履行期間：約11ヶ月
 - 3) 業務概要：
木津川土石流対策施設測量
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式

- 3-129 業務名：木津川土石流対策施設概略設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
木津川土石流対策施設概略設計
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式

4. 簡易公募型プロポーザル方式

[国営飛鳥歴史公園事務所]

- 4-1 業務名：平城宮跡歴史公園施設防災機能強化検討業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
平城宮跡内歴史公園内の公園施設機能の強化検討を行う業務である。
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

[琵琶湖河川事務所]

- 4-2 業務名：瀬田川河道計画業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
瀬田川の河床変動モデルによる環境影響評価と河道計画立案
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

[福知山河川国道事務所]

- 4-3 業務名：由良川河川整備計画関係資料とりまとめ業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約10ヶ月

- 3) 業務概要：
河川整備計画に関する資料作成等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
- 4-4 業務名：由良川改修事業評価業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
事業再評価資料作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
- 4-5 業務名：由良川流域測量他業務
- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
航空レーザー測量、空中写真測量、河川管理基図作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
- 4-6 業務名：由良川中下流樋門耐震照査業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
樋門耐震照査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
- 4-7 業務名：由良川中上流樋門耐震照査業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
樋門耐震照査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
- 4-8 業務名：由良川流域堤防設計他解析業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
堤防詳細設計、河道掘削詳細設計他
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
BIMCIM活用対象
- 4-9 業務名：由良川減災対策資料作成業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
由良川の減災に関する資料作成業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[淀川河川事務所]

- 4-10 業 務 名 : 淀川大堰閘門流況検証他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
模型実験 1式、閘門操作規則案検討 1式、遠隔操作手法検討 1式、
広報プログラム制作 1式
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :

- 4-11 業 務 名 : 毛馬排水機場ポンプ設備診断手法検討他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
ポンプ設備の遠隔診断手法検討及び診断に必要な設備の設計等
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :

- 4-12 業 務 名 : 久御山排水機場ポンプ設備診断手法検討他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
ポンプ設備の遠隔診断手法検討及び診断に必要な設備の設計等
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :

- 4-13 業 務 名 : 淀川大堰ゲート設備診断手法検討他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
ゲート設備の遠隔診断手法検討及び診断に必要な設備の設計等
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :

- 4-14 業 務 名 : 宇治川管内排水機場耐水化調査設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
排水機場の耐水化調査、対策検討及び設計
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :

- 4-15 業 務 名 : 木津川管内排水機場他耐水化調査設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
排水機場、救急排水ポンプの耐水化調査、対策検討及び設計
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

- 4-16 業 務 名 : 大和川流域総合治水整備効果とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
流域対策による効果説明資料作成、大和川流域総合治水対策協議会に関する資料作成

- 4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
- 4-17 業 務 名：大和川遊水地整備効果他とりまとめ業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約11ヶ月
3) 業 務 概 要：
遊水地関連資料作成
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
- 4-18 業 務 名：窪田地区越流堤詳細設計業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：
越流堤詳細設計、転倒堰詳細設計、減勢工詳細設計、機械設備予備設計、
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
- 4-19 業 務 名：大和川水環境管理調査業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約11ヶ月
3) 業 務 概 要：
水環境に関する資料作成、環境影響検討等
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
- 4-20 業 務 名：大和川流域治水情報集約化検討業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約10ヶ月
3) 業 務 概 要：
河川情報集約検討
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
- 4-21 業 務 名：大和川河川現況台帳附図情報化業務
1) 業 務 種 別：測量
2) 履 行 期 間：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：
大和川河川現況台帳附図の情報（GIS）化等
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
- 4-22 業 務 名：三宝地区高規格堤防地質調査業務
1) 業 務 種 別：地質調査業務
2) 履 行 期 間：約11ヶ月
3) 業 務 概 要：
ボーリング調査（15箇所）、土壌調査（30箇所）
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
- 4-23 業 務 名：三宝地区高規格堤防計画検討他業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約10ヶ月
3) 業 務 概 要：
高規格堤防施工手順検討、発注ロット計画検討

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
BIMCIM活用対象

4-24 業務名：大和川高規格堤防事業計画検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
高規格堤防事業計画検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[猪名川河川事務所]

4-25 業務名：猪名川河道計画資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
現況河道状況の整理、河道計画の見直しに関する資料作成 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

4-26 業務名：猪名川河川事務所3次元管内図作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
猪名川河川事務所管内における3次元管内図の作成及びその活用方法についての立案、検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[豊岡河川国道事務所]

4-27 業務名：円山川整備計画とりまとめ業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
河川整備計画に基づく事業進捗及び整備効果のとりまとめ等
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

[姫路河川国道事務所]

4-28 業務名：加古川浸水把握手法効果検証等業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
加古川における浸水把握に向けた高度化検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

4-29 業務名：加古川・揖保川流域治水対策効果検証他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
加古川・揖保川における既存ダムの洪水調節効果算定他
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[六甲砂防事務所]

4-30 業 務 名 : 六甲山系土砂洪水氾濫対策施設配置計画作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
六甲山系における土砂洪水氾濫の被害想定に基づく施設配置計画作成
- 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

[奈良国道事務所]

4-31 業 務 名 : 十津川道路 2 期道路予備設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路予備設計、交差点予備設計、一般構造物設計
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[和歌山河川国道事務所]

4-32 業 務 名 : 紀の川大堰機械設備修繕計画策定他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
機械設備修繕計画の策定および修繕に必要な詳細設計と紀の川大堰の長寿命化計画見直し
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

4-33 業 務 名 : 紀の川樋門・樋管操作効率化検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
既存樋門・樋管における操作効率化の検討
- 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

4-34 業 務 名 : 新六ヶ井堰調査検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
新六ヶ井堰の調査検討及び設計
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

4-35 業 務 名 : 紀の川整備効果等資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
紀の川河川整備計画進捗点検及び整備効果資料作成、事業評価資料作成
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

4-36 業 務 名 : 紀の川管内ダム事前放流効果検証業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
ダム事前放流の効果検証

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[紀南河川国道事務所]

4-37 業務名：熊野川河川整備計画資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
河川整備計画検討、河川整備計画策定に係る関係資料整理および濁水軽減対策効果とりまとめ
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

4-38 業務名：熊野川災害防災計画資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
減災協議会の資料作成、出水後の事業効果説明資料作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

4-39 業務名：熊野川河口砂州等維持管理計画資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
河口砂州モニタリング、地下水流動解析および塩水遡上解析
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[福井河川国道事務所]

4-40 業務名：九頭竜川外三次元管内図作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
九頭竜川及び北川管内の三次元管内図作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[木津川上流河川事務所]

4-41 業務名：木津川上流治水対策調査検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
整備手順整理、河道技術資料作成、出水時の効果算定、事業再評価資料作成
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

4-42 業務名：木津川上流河川環境調査検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
環境整備方針整理、総合土砂管理、樹木再繁茂実験モニタリング、木津川上流環境研究会運営補助
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

4-43 業 務 名 : 名張川・宇陀川地下水解析調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
地下水調査、解析検討
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[淀川ダム統合管理事務所]

4-44 業 務 名 : 天ヶ瀬ダム流入量算定システム作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
流入量を算定するシステムの作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[国営明石海峡公園事務所]

4-45 業 務 名 : 国営明石海峡公園長寿命化計画更新業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
国営明石海峡公園の長寿命化計画の見直検討整理
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[紀伊山系砂防事務所]

4-46 業 務 名 : 紀伊山系天然ダム氾濫予測等危険度解析業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
天然ダム等に設置された観測機器の通年観測および維持管理、水文特性の把握および崩壊危険性の調査
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

4-47 業 務 名 : 紀伊山系中期(土砂流出活発期)対策予備計画業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
紀伊山系中期(土砂流出活発期)対策予備計画
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

4-48 業 務 名 : 熊野川奈良河道閉塞決壊解析業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
熊野川奈良における河道閉塞決壊解析
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

4-49 業 務 名 : 日置川短期・中期・深層崩壊土砂流出解析業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :

日置川における短期・中期・深層崩壊土砂流出解析

- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

4-50 業務名：紀伊山系事務所情報管理システム活用改良業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
紀伊山系事務所情報管理システム活用改良
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

4-51 業務名：熊野川流域における降雨特性分析業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
熊野川流域における降雨特性分析
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

4-52 業務名：木津川UAVの自律飛行による既設砂防堰堤の点検・監視業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
木津川UAVの自律飛行による既設砂防堰堤の点検・監視
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

4-53 業務名：紀伊山系UAVの自律飛行による河道閉塞の点検・監視業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
紀伊山系UAVの自律飛行による河道閉塞の点検・監視
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[近畿道路メンテナンスセンター]

4-54 業務名：北部地区道路防災対策区域整理業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
LP調査結果に基づく管内北部の道路防災区域整理
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

4-55 業務名：南部地区道路防災対策区域整理業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
LP調査結果に基づく管内南部の道路防災区域整理
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

5. 標準プロポーザル方式

[兵庫国道事務所]

5-1 業務名：災害時一時避難地検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
災害時一時避難地として、道路を活用する手法の検討
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

[木津川上流河川事務所]

5-2 業 務 名 : 木津川上流流域治水対策他とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
流域治水対策とりまとめ、減災協議会資料作成、減災協議会運営補助
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :