

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 大阪国道事務所渋滞要因調査分析等業務
履行場所	大阪市城東区今福西 2 丁目 1 2 番 3 5 号（大阪国道事務所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	大阪国道事務所 地域調整課		
2) 履行期間	351 日間	自 令和 8 年 4 月 15 日	至 令和 9 年 3 月 31 日
3) 設計説明	本業務は、大阪府内の主要渋滞箇所について、交通渋滞調査、要因分析、TDM 施策の計画作成などを行い、関係機関協議用資料を作成することを目的とする業務である。		
4) 業務内容	交通渋滞調査 1 式 主要渋滞箇所及びGWにおける観光渋滞箇所等のTDM施策の計画作成 1 式 渋滞要因分析 1 式 関係機関協議用資料作成 1 式 報告書作成 1 式		

積算内訳書

業務名	R 8 大阪国道事務所渋滞要因調査分析等業務			業 種	測量業務
				項 目	交通現況調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通現況調査	式	1	4,058,720		
交通渋滞調査	式	1	4,058,720		
交通渋滞調査	式	1	4,058,720	交通渋滞調査	11 箇所
				簡易調査	1 箇所
直接経費	式	1	22,728		
直接経費	式	1	22,728		
旅費交通費	式	1	22,728	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
直接測量費	式	1	4,081,448		
間接測量費	式	1	3,268,552		
諸経費	式	1	3,268,552		
測量業務価格	式	1	7,350,000		
渋滞要因分析	式	1	4,752,150		
渋滞要因分析	式	1	4,752,150		
主要渋滞箇所及びGWにおける観光渋滞箇所等のTDM施策の計画作成	式	1	883,050	基礎データの整理・更新	1 式
				大阪府内の交通状況分析	1 式
				TDM施策の計画作成	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 大阪国道事務所渋滞要因調査分析等業務			業 種	設計業務
				項 目	渋滞要因分析
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
渋滞要因分析	式	1	3,434,850	プローブデータ集計	1 式
				管理表等更新	1 式
				個別カルテ更新	290 箇所
				交差点容量解析	1 箇所
				要因分析・整理	1 式
				会議運営補助	1 式
関係機関協議用資料作成	式	1	311,150	関係機関協議用資料作成	1 式
報告書作成	式	1	123,100	報告書作成	1 式
共通	式	1	596,660		
共通（設計業務）	式	1	139,660		
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	457,000		
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1 式
直接経費	式	1	212,697		
直接経費	式	1	212,697		
旅費交通費	式	1	79,697	旅費（率計上・宿泊無）	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 大阪国道事務所渋滞要因調査分析等業務				業 種	設計業務
					項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子成果品作成費		式	1	133, 000	電子成果品作成費 1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	5, 561, 507		
その他原価		式	1	2, 880, 334		
一般管理費等		式	1	4, 538, 159		
業務価格		式	1	12, 980, 000		
業務価格		式	1	20, 330, 000		