

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路清掃作業
工事地名	(自) 大阪府枚方市長尾峠町地先 (至) 大阪府大阪市北区梅田 1 丁目地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	施設管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	38,323,431	
道路清掃工	式	1	36,132,271	
路面清掃工	式	1	6,075,480	(北大阪管内) ; 路面清掃(機械) 472.8 km 夜間 ;
排水施設清掃工	式	1	9,794,415	(北大阪管内) ; 側溝清掃(機械) 50 m 夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%未満 ; 側溝清掃(機械) 5 m 夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%以上 ; 側溝清掃(機械) 5 m 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%未満 ; 側溝清掃(機械) 5 m 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%以上 ; 管渠清掃 1,600 m 昼間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満 ; 管渠清掃 750 m 夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満 ; 管渠清掃 200 m 夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上 ; 管渠清掃 5 m 夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満 ; 管渠清掃 5 m 夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上 ; 管渠清掃 1,000 m

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間 ライン導水ブロック 管径 φ 150mm以上200mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃 100 m 夜間 ライン導水ブロック 管径 φ 150mm以上200mm未満 堆積率50%以上； 側溝清掃(機械) 5 km 夜間 組合せ移動； 管渠清掃 5 km 夜間 組合せ移動；
構造物清掃工	式	1	137, 456	(北大阪管内)； トンネル清掃 2. 2 km 昼間 トンネル清掃車(貸与)・散水車(持込)；
雑作業工	式	1	1, 925, 100	(北大阪管内)； トンネル清掃車(回送)運転 1 回 昼間 北大阪(出)～八鹿国道(出)間(往復)； 塵埃処分 20 t 混合廃棄物(A)； 塵埃処分 40 t 混合廃棄物(B)；
路面清掃工	式	1	8, 799, 680	(高槻管内)； 路面清掃(機械) 684. 8 km 夜間；
排水施設清掃工	式	1	5, 932, 440	(高槻管内)； 側溝清掃(機械) 50 m 夜間 側溝断面積0. 125㎡未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 150 m 夜間 側溝断面積0. 125㎡未満 堆積率50%以上； 側溝清掃(機械) 50 m 夜間 側溝断面積0. 125㎡以上0. 5m2未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 100 m 夜間 側溝断面積0. 125㎡以上0. 5m2未満 堆積率50%以上； 管渠清掃 800 m

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間 管径 φ 200mm以上 φ 400mm未満 堆積率50% 未満； 管渠清掃 400 m 夜間 管径 φ 200mm以上 φ 400mm未満 堆積率50% 以上； 管渠清掃 5 m 夜間 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50% 未満； 管渠清掃 5 m 夜間 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50% 以上； 管渠清掃 150 m 夜間 ライン導水ブロック 管径 φ 150mm以上200mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃 100 m 夜間 ライン導水ブロック 管径 φ 150mm以上200mm未満 堆積率50%以上； 側溝清掃(機械) 5 km 夜間 組合せ移動； 管渠清掃 5 km 夜間 組合せ移動； 集水桝清掃(機械) 5 箇所 昼間 堆積土量 0.3m3未満 □50cm～80cm 桝深 さ100cm以上； 集水桝清掃(機械) 5 箇所 夜間 堆積土量 0.3m3未満 □50cm～80cm 桝深 さ100cm以上； 集水桝清掃(機械) 5 箇所 昼間 堆積土量 0.3m3以上 □50cm～80cm 桝深 さ100cm以上； 集水桝清掃(機械) 5 箇所 夜間 堆積土量 0.3m3以上 □50cm～80cm 桝深 さ100cm以上；

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁清掃工	式	1	517,700	(高槻管内) ; 排水管清掃 昼間 ; 100 m
雑作業工	式	1	2,950,000	(高槻管内) ; 塵埃処分 70 t
				混合廃棄物(A) ; 塵埃処分 40 t
				混合廃棄物(B) ;
仮設工	式	1	2,191,160	
交通管理工	式	1	2,191,160	交通誘導警備員(A) 昼間 ; 4 人日
				交通誘導警備員(B) 昼間 ; 4 人日
				交通誘導警備員(A) 夜間 ; 30 人日
				交通誘導警備員(B) 夜間 ; 50 人日
直接工事費	式	1	38,323,431	
共通仮設費	式	1	6,088,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,088,000	
純工事費	式	1	44,411,431	
現場管理費	式	1	18,962,000	
工事原価	式	1	63,373,431	
一般管理費等	式	1	10,926,569	
工事価格	式	1	74,300,000	