

令和7年度 オープンカウンター方式による見積結果

番号	見積依頼日	件名	開札日	落札者	契約金額	備考
1	令和7年5月9日	近畿道路メンテナンスセンター受水槽清掃及び法定 検査作業	令和7年5月26日	(株)ハヤシハウジング	72,600	
2	令和7年5月15日	トイレトペーパー2箱外4件	令和7年5月29日	(株)サン商事	32,791	
3	令和7年6月4日	インフラメンテナンス大変革1冊外2件	令和7年6月18日	(株)かんぼう	10,406	
4	令和7年6月10日	ヘルメット8個	令和7年6月24日	(株)フカダ	33,990	
5	令和7年7月10日	非常食8袋外4件	令和7年7月28日	トータルセキュリティSP(株)	32,158	
6	令和7年7月10日	ファン付きウェア2着	令和7年7月28日	—	—	不調
7	令和7年7月30日	近畿道路メンテナンスセンター浄化槽内放流ポンプ他 取替作業	令和7年8月21日	(株)郡幸工業所	371,954	
8	令和7年8月6日	空調服2着外2件	令和7年8月28日	—	—	不調
9	令和7年8月29日	空調服2着外1件	令和7年9月16日	日本郵便オフィスサポート(株)	46,983	
10	令和7年9月10日	トイレトペーパー2箱外7件	令和7年9月29日	タカダ事務機株式会社	33,948	
11	令和7年12月17日	近畿道路メンテナンスセンター本館2階会議室OAフ ロア改修	令和8年1月8日	株式会社セイコーホーム	1,586,805	
12	令和8年1月15日	トイレトペーパー2箱外5件	令和8年1月30日	プランニングゆう	16,060	
13	令和8年1月15日	タイルカーペット15箱	令和8年1月30日	プランニングゆう	198,000	
14	令和8年1月27日	ミーティングテーブル1台	令和8年2月12日	—	—	不調
15	令和8年2月13日	外付けハードディスク1台外8件	令和8年3月4日	TGZ	54,990	
16	令和8年2月17日	会議用テーブル2台	令和8年3月5日	TGZ	68,900	
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						