

積算内訳書

1. 業務名

業務名	六甲山系G B施設配置計画策定業務
履行場所	兵庫県神戸市東灘区住吉東町地先（六甲砂防事務所）

2. 業務内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所 調査課
2) 履行期間	自 契約締結日の翌日 至 令和 7年12月26日
3) 設計説明	本業務は、六甲山系グリーンベルト整備事業について、対象とするエリアを整理した上で「六甲山系都市山麓グリーンベルト整備計画」及び「六甲山系都市山麓グリーンベルト施設配置計画」を有識者による委員会での議論を経て策定し、今後予定される事業評価を見据えて費用便益分析に関する検討を行うことを目的とする業務である。
4) 業務内容	(1) 計画準備、(2) 資料収集・整理、(3) グリーンベルトの各種エリアのGISデータ作成、(4) グリーンベルトに関する各種計画の策定、(5) 全体計画および中期計画の検討、(6) 事業進捗状況の整理、(7) 費用便益分析、(8) 説明資料作成、(9) 報告書作成

積算内訳書

業務名	六甲山系G B施設配置計画策定業務			業 種	設計業務
				項 目	六甲山系G B施設配置計画策定
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
六甲山系G B施設配置計画策定	式	1	12,299,200		
G B施設配置計画策定	式	1	12,299,200		
計画準備	式	1	175,000	計画準備	1 式
資料収集・整理	式	1	1,629,600	資料収集・整理	1 式
グリーンベルトの各種エリアのGISデータ作成	式	1	1,607,500	将来の公有地化するエリアのGISデータ作成	1 式
グリーンベルトに関する各種計画の策定	式	1	1,674,400	六甲山系都市山麓グリーンベルト整備計画（案）等の作成 有識者等による委員会の開催による 各種計画の策定	1 式 1 式
全体計画および中期計画の検討	式	1	1,625,900	全体計画および中期計画の検討	1 式
事業進捗状況の整理	式	1	1,257,800	事業進捗状況の整理	1 式
費用便益分析	式	1	1,567,200	被害額の算定 費用便益分析 水害の被害指標分析	1 式 1 式 1 式
説明資料作成	式	1	1,198,200	説明資料作成	1 式
報告書作成	式	1	1,563,600	報告書作成	1 式
共通	式	1	747,920		
共通（調査・計画業務）	式	1	747,920		

積算内訳書

業務名	六甲山系G B施設配置計画策定業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
打合せ等	式	1	612, 500	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	135, 420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	380, 402		
直接経費	式	1	380, 402		
旅費交通費	式	1	194, 402	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	186, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	13, 427, 522		
その他原価	式	1	7, 025, 874		
一般管理費等	式	1	11, 006, 604		
業務価格	式	1	31, 460, 000		