

積算内訳書

1. 業務名

業務名	石仏堰堤他修正設計業務
履行場所	兵庫県神戸市東灘区住吉東町地先（六甲砂防事務所）

2. 業務内容

1) 事務所名 六甲砂防事務所 調査課

2) 履行期間 日間 自 契約締結日の翌日
至 令和 8年 2月27日

3) 設計説明

妙法寺川に位置する土石流危険溪流（I-45）において計画している石仏堰堤の詳細修正設計、土石流危険溪流（I-53）において計画している禪昌寺第四堰堤の予備設計および、千森川に位置する青山第三堰堤の管理用道路の詳細設計を行うことを目的とする。

4) 業務内容

測量作業：1 式
道路詳細設計：1 式
砂防堰堤予備設計：1 基
砂防堰堤詳細設計：1 基

積算内訳書

業務名	石仏堰堤他修正設計業務			業種	測量業務
				項目	地形測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
地形測量	式	1	1,314,553		
現地測量	式	1	1,314,553		
現地測量	式	1	1,314,553	現地測量（作業計画）	1 業務
				現地測量	(0.002)1 (km2) 式
応用測量	式	1	1,259,930		
路線測量	式	1	1,259,930		
路線測量	式	1	1,259,930	作業計画	1 業務
				中心線測量	0.32 km
				縦断測量	0.32 km
				横断測量	0.32 km
直接経費	式	1	68,000		
直接経費	式	1	68,000		
電子成果品作成費	式	1	68,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	2,642,483		
間接測量費	式	1	2,197,517		
諸経費	式	1	2,197,517		

積算内訳書

業務名	石仏堰堤他修正設計業務			業種	測量業務
				項目	測量業務価格
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
測量業務価格	式	1	4,840,000		
道路設計	式	1	2,426,401		
道路設計	式	1	2,426,401		
道路詳細設計	式	1	2,426,401	道路詳細設計 (A)	(0.32)1 (km)式
砂防構造物設計	式	1	6,255,240		
砂防構造物設計	式	1	6,255,240		
砂防堰堤及び床固工の設計	式	1	6,255,240	砂防堰堤及び床固工予備設計	1 式
				堰堤高1.5m未満 砂防堰堤及び床固工詳細設計	1 式
				堰堤高1.5m未満	
生産性向上設計留意書作成	式	1	93,050		
生産性向上設計留意書作成	式	1	93,050		
生産性向上設計留意書作成	式	1	93,050	生産性向上設計留意書作成	1 業務
共通	式	1	878,945		
共通 (設計業務)	式	1	878,945		
打合せ等	式	1	525,000	打合せ	1 式
その他	式	1	218,525	合同現地踏査	1 回

積算内訳書

業務名	石仏堰堤他修正設計業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				照査技術者による報告	4 回
				条件明示チェックシートの作成	1 工種
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	487,518		
直接経費	式	1	487,518		
旅費交通費	式	1	60,518	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	427,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	10,141,154		
その他原価	式	1	5,172,865		
一般管理費等	式	1	8,245,981		
業務価格	式	1	23,560,000		
業務価格	式	1	28,400,000		