

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 芦屋川流域他除石計画検討業務
履行場所	兵庫県神戸市東灘区住吉東町地先他（六甲砂防事務所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所 調査課		
2) 履行期間	233 日間	自 契約締結日の翌日	
		至 令和 9年 2月26日	
3) 設計説明	本業務は、大規模土砂生産イベント後の緊急除石を行う際に迅速な作業が可能となるように除石計画を策定するものである。除石計画は砂防堰堤毎の除石計画に加え、除石順位等を示した流域の除石計画を策定するものとする。 また、あわせて青山第三堰堤、禅昌寺第三堰堤および再度西堰堤の除石管理型堰堤において除石管理計画の再検討を行うものである。		
4) 業務内容	除石計画検討 一式		

積算内訳書

業務名	R 8 芦屋川流域他除石計画検討業務			業 種	設計業務
				項 目	除石計画検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
除石計画検討	式	1	16,168,550		
除石計画検討	式	1	16,168,550		
除石計画検討	式	1	16,168,550	計画準備	1 式
				資料収集・整理	1 式
				流域の除石計画検討	1 式
				既設除石管理型堰堤の管理計画の再 検討	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	779,460		
共通（設計業務）	式	1	779,460		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	458,525		
直接経費	式	1	458,525		
旅費交通費	式	1	252,525	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	206,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	17,406,535		

積算内訳書

業務名	R 8 芦屋川流域他除石計画検討業務			業 種	設計業務
				項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他原価		式	1	9, 126, 503	
一般管理費等		式	1	14, 286, 962	
業務価格		式	1	40, 820, 000	