

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 西六甲出張所管内維持作業(令和 8 年度)
工事地名	兵庫県神戸市須磨区月見山町 3 丁目地先 (西六甲出張所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 西六甲出張所管内維持作業(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	22,346,801	
巡視・巡回工	式	1	326,940	
巡視・巡回工	式	1	326,940	緊急巡視 A時間帯；労務費、損料、燃料費含む 緊急巡視 B時間帯；労務費、損料、燃料費含む 緊急巡視 C時間帯；労務費、損料、燃料費含む 緊急巡視 D時間帯；労務費、損料、燃料費含む
除草工	式	1	666,875	
除草工	式	1	666,875	除草 機械除草 I（肩掛式）；集草・積込み、場内運搬 含む 運搬 2.5km超え4.0km以下 DID有り； 運搬 4.0km超え5.5km以下 DID有り； 運搬 5.5km超え7.0km以下 DID有り； 運搬 12.0km超え15.5km以下 DID有り； 運搬 15.5km超え19.0km以下 DID有り； 処分費 除草(神戸市域)；
伐木除根工	式	1	1,003,445	
伐木除根工	式	1	1,003,445	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員

積算内訳書

工事名	R 8 西六甲出張所管内維持作業(令和8年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				山林砂防工	5	人
				運転手（一般）	5	人
				運転手（特殊）	5	人
				チェーン運転	30	時間
				鋸長350mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				草刈機運転	40	時間
				肩掛式 カッタ径255mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				高所作業車運転	10	時間
				トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 12m×200kg 定員2名（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				ダンプトラック運転	10	時間
				2t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				ダンプトラック運転	10	時間
				3t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
既設砂防設備整備工	式	1	13,181,420	ダンプトラック損料	2	時間
				2t積；		
既設堰堤等整備工	式	1	1,918,820	ダンプトラック損料	2	時間
				3t積；		
				土木一般世話役	5	人
				特殊作業員	5	人
				山林砂防工	5	人
				普通作業員	10	人
				チェーン運転	40	時間
				鋸長350mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				草刈機運転	40	時間
				肩掛式 カッタ径255mm（労務費別）；損料、燃料費		

積算内訳書

工事名	R 8 西六甲出張所管内維持作業(令和8年度)					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					含む、労務費含まず 不整地運搬車運転 1t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含 まず 転落防止装置設置 アイネット M16 ステンレス(SUS304)；削孔、材料費含む 足掛金具設置 W=400 全樹脂巻き；削孔、材料費含む	5 100 20

積算内訳書

工事名	R 8 西六甲出張所管内維持作業(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				15.5km越え17.5km以下 DID無し； 堆積塵芥収集(機械処理)	20 m3
				木片、空き缶、枯草等のかさ高物；収集・集積・分別・場内小運搬、積込み含む 運搬(堆積塵芥)	20 m3
				7.5km越え9.0km以下 DID有り； 処分費	25 t
				不燃ゴミ(神戸市域)；	
側溝清掃工	式	1	10,328	側溝清掃(人力) 蓋なし；積込み含む	20 m
法面工	式	1	2,609,250		
法面処理工	式	1	2,609,250	土留柵 H=0.62m(ポリエチレン製ネット) 支柱 D22×1.5m @750 ；小運搬、横栈鉄筋含む	100 m
				覆式落石防止網 亜鉛メッキ3・4種 線径2.6mm 金網・ロープ；小運搬、 クロスクリップ、結合コイル等含む	50 m2
				覆式落石防止網 亜鉛メッキ3・4種 線径3.2mm 金網・ロープ；小運搬、 クロスクリップ、結合コイル等含む	50 m2
				覆式落石防止網 D22mm×長1,000mm 岩部用アンカー；削孔、小運搬、 充填材注入等含む	5 箇所
				落石防止網 繊維網 網目30mm；	200 m2
応急処理工	式	1	3,434,224		
労務費	式	1	2,014,310	土木一般世話役 特殊作業員 山林砂防工 普通作業員 運転手(一般) 運転手(特殊)	5 人 15 人 15 人 30 人 10 人 3 人

積算内訳書

工事名	R 8 西六甲出張所管内維持作業(令和8年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
機械運転費	式	1	429,564	ダンプトラック運転 2t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含 まず	30	時間
				ダンプトラック運転 3t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含 まず	20	時間
				ダンプトラック運転 4t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含 まず	3	時間
				トラック(クレーン装置付)運転 2t積 2.0t吊（労務費別）；損料、燃料費含む、 労務費含まず	5	時間
				トラック(クレーン装置付)運転 4t積 2.9t吊（労務費別）；損料、燃料費含む、 労務費含まず	5	時間
				ラフテレンクレーン運転 16t吊；労務費、損料、燃料費含む	1	日
				小型バックホ運転 0.13m3；労務費、損料、燃料費含む	5	日
				バックカー車運転 4m3；損料、燃料費含む、労務費含まず	5	時間
				草刈機運転 肩掛式 カッタ径255mm（労務費別）；損料、燃料費 含む、労務費含まず	50	時間
				チェンソー運転 鋸長350mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労 務費含まず	50	時間
				ダンプトラック損料 2t積；	5	時間
				ダンプトラック損料 3t積；	2	時間
				小型バックホ損料 0.13m3；	5	時間
				バックカー車損料	5	時間
機械損料	式	1	28,895	ダンプトラック損料 2t積；	5	時間
				ダンプトラック損料 3t積；	2	時間
				小型バックホ損料 0.13m3；	5	時間
				バックカー車損料	5	時間

積算内訳書

工事名	R 8 西六甲出張所管内維持作業(令和8年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				4m3 ；		
材料費	式	1	961,455	防草シート	100	m2
				t=4.0mm ；		
				土のう	750	袋
				62cm×48cm ；		
				土のう	300	袋
				耐候性 62cm×48cm 長期(3年)仮設対応 ；		
				大型土のう	10	袋
				H=1.08m、W=1.1m ；		
				大型土のう	10	枚
				耐候性 φ110(丸型)×高110cm 長期(3年)仮設 対応 ；		
				植生土のう	500	枚
				40cm×60cm ；		
				ブルーシート	15	枚
3.6m×5.4m ；						
特殊セメント封入布	50	m2				
5.0mm×1.0m×9.5m ；						
タッピングビス	100	本				
SUS 4×30 ；						
アンカーピン	100	本				
溶融亜鉛メッキ φ13×250 ；						
基礎ブロック	10	個				
300×300×500 ；						
撤去物処理工	式	1	390,650			
構造物取壊し工	式	1	167,500	コンクリート構造物取壊し	5	m3
				無筋構造物 人力施工；積込み含む		
運搬処理工	式	1	223,150	殻運搬	5	m3
				コンクリート殻(無筋) ；		
				殻処分	5	m3
				コンクリート殻(無筋) ；		

積算内訳書

工事名	R 8 西六甲出張所管内維持作業(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	315,800	
交通管理工	式	1	315,800	交通誘導警備員 5 人日 A ; 交通誘導警備員 15 人日 B ;
直接工事費	式	1	22,346,801	
共通仮設費	式	1	1,689,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,689,000	
純工事費	式	1	24,035,801	
現場管理費	式	1	8,287,000	
工事原価	式	1	32,322,801	
一般管理費等	式	1	6,327,199	
工事価格	式	1	38,650,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 西六甲出張所管内維持作業(令和9年度)
工事地名	兵庫県神戸市須磨区月見山町3丁目地先(西六甲出張所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 西六甲出張所管内維持作業(令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	22,346,801	
巡視・巡回工	式	1	326,940	
巡視・巡回工	式	1	326,940	緊急巡視 10 時間 A時間帯；労務費、損料、燃料費含む 緊急巡視 10 時間 B時間帯；労務費、損料、燃料費含む 緊急巡視 10 時間 C時間帯；労務費、損料、燃料費含む 緊急巡視 10 時間 D時間帯；労務費、損料、燃料費含む
除草工	式	1	666,875	
除草工	式	1	666,875	除草 6,100 m2 機械除草 I（肩掛式）；集草・積込み、場内運搬含む 運搬 200 m2 2.5km超え4.0km以下 DID有り； 運搬 300 m2 4.0km超え5.5km以下 DID有り； 運搬 400 m2 5.5km超え7.0km以下 DID有り； 運搬 500 m2 12.0km超え15.5km以下 DID有り； 運搬 4,700 m2 15.5km超え19.0km以下 DID有り； 処分費 15 t 除草(神戸市域)；
伐木除根工	式	1	1,003,445	
伐木除根工	式	1	1,003,445	土木一般世話役 5 人 特殊作業員 5 人 普通作業員 10 人

積算内訳書

工事名	R 8 西六甲出張所管内維持作業(令和9年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				山林砂防工	5	人
				運転手（一般）	5	人
				運転手（特殊）	5	人
				チェーン運転	30	時間
				鋸長350mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				草刈機運転	40	時間
				肩掛式 カッタ径255mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				高所作業車運転	10	時間
				トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 12m×200kg 定員2名（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				ダンプトラック運転	10	時間
				2t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				ダンプトラック運転	10	時間
				3t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
既設砂防設備整備工	式	1	13, 181, 420	ダンプトラック損料	2	時間
				2t積；		
既設堰堤等整備工	式	1	1, 918, 820	ダンプトラック損料	2	時間
				3t積；		
				土木一般世話役	5	人
				特殊作業員	5	人
				山林砂防工	5	人
				普通作業員	10	人
				チェーン運転	40	時間
				鋸長350mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				草刈機運転	40	時間
				肩掛式 カッタ径255mm（労務費別）；損料、燃料費		

積算内訳書

工事名	R 8 西六甲出張所管内維持作業(令和9年度)						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					含む、労務費含まず 不整地運搬車運転 1t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず 転落防止装置設置 アイネット M16 ステンレス(SUS304)；削孔、材料費含む 足掛金具設置 W=400 全樹脂巻き；削孔、材料費含む	5 100 20 	時間 個 個
防護柵工	式	1	11, 123, 700	立入防止柵 H=1.8mメッシュフェンス(樹脂塗装) 基礎ブロック 180×180×450；床掘、埋戻し、充填材(モルタル)含む 立入防止柵 片開きくぐり門扉2.0型 H=1.5m W=3.0m (ハースプレート式)；削孔、材料費含む 立入防止柵 片開きくぐり門扉3.0型 H=1.5m W=4.0m (ハースプレート式)；削孔、材料費含む 転落防止柵 H=1.1m 横ビーム型 コンクリート天端取付；削孔、材料費含む 看板 650×920 堰堤天端立入防止柵用(本堤)； 看板 650×920 堰堤天端立入防止柵用(副堤)；	20 15 5 30 25 5	m 箇所 箇所 m 枚 枚	
境界杭工	式	1	138, 900	境界杭 六甲型 90×90×900 根巻き基礎無し；床掘り、埋戻し、杭材料(Noプレート含む)、セメント含む	10	本	
清掃工	式	1	418, 197				
塵芥処理工	式	1	407, 869	散在塵芥処理 人力；収集・集積・分別・場内小運搬、積込み含む 運搬(散在塵芥) 8.5km越え10.5km以下 DID有り； 運搬(散在塵芥)	1, 100 300 800	m2 m2 m2	

積算内訳書

工事名	R 8 西六甲出張所管内維持作業(令和9年度)						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					15.5km越え17.5km以下 DID無し； 堆積塵芥収集(機械処理)	20	m3
					木片、空き缶、枯草等のかさ高物；収集・集積・分別・場内小運搬、積込み含む 運搬(堆積塵芥)	20	m3
					7.5km越え9.0km以下 DID有り； 処分費	25	t
					不燃ゴミ(神戸市域)；		
側溝清掃工	式	1	10,328	側溝清掃(人力)	20	m	
					蓋なし；積込み含む		
法面工	式	1	2,609,250				
法面処理工	式	1	2,609,250	土留柵	100	m	
					H=0.62m(ポリエチレン製ネット) 支柱 D22×1.5m @750 ；小運搬、横栈鉄筋含む		
					覆式落石防止網	50	m2
					亜鉛メッキ3・4種 線径2.6mm 金網・ロープ；小運搬、 クロスクリップ、結合コイル等含む		
					覆式落石防止網	50	m2
					亜鉛メッキ3・4種 線径3.2mm 金網・ロープ；小運搬、 クロスクリップ、結合コイル等含む		
					覆式落石防止網	5	箇所
					D22mm×長1,000mm 岩部用アンカー；削孔、小運搬、 充填材注入等含む		
					落石防止網	200	m2
					繊維網 網目30mm；		
応急処理工	式	1	3,434,224				
労務費	式	1	2,014,310	土木一般世話役	5	人	
					特殊作業員	15	人
					山林砂防工	15	人
					普通作業員	30	人
					運転手 (一般)	10	人
					運転手 (特殊)	3	人

積算内訳書

工事名	R 8 西六甲出張所管内維持作業(令和 9 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
機械運転費	式	1	429,564	ダンプトラック運転	30	時間
				2t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				ダンプトラック運転	20	時間
				3t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				ダンプトラック運転	3	時間
				4t積（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				トラック(クレーン装置付)運転	5	時間
				2t積 2.0t吊（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				トラック(クレーン装置付)運転	5	時間
				4t積 2.9t吊（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				ラフテレンクレーン運転	1	日
				16t吊；労務費、損料、燃料費含む		
				小型バックホ運転	5	日
				0.13m3；労務費、損料、燃料費含む		
機械損料	式	1	28,895	ハッカー車運転	5	時間
				4m3；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				草刈機運転	50	時間
				肩掛式 カッタ径255mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				チェンソー運転	50	時間
				鋸長350mm（労務費別）；損料、燃料費含む、労務費含まず		
				ダンプトラック損料	5	時間
				2t積；		
				ダンプトラック損料	2	時間
				3t積；		
				小型バックホ損料	5	時間
				0.13m3；		
				ハッカー車損料	5	時間

積算内訳書

工事名	R 8 西六甲出張所管内維持作業(令和 9 年度)					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					4m3 ；	
材料費	式	1	961,455	防草シート t=4.0mm ； 土のう 62cm×48cm ； 土のう 耐候性 62cm×48cm 長期(3年)仮設対応 ； 大型土のう H=1.08m、W=1.1m ； 大型土のう 耐候性 φ110(丸型)×高110cm 長期(3年)仮設 対応 ； 植生土のう 40cm×60cm ； ブルーシート 3.6m×5.4m ； 特殊セメント封入布 5.0mm×1.0m×9.5m ； タッピングビス SUS 4×30 ； アンカーピン 溶融亜鉛メッキ φ13×250 ； 基礎ブロック 300×300×500 ；	100 750 300 10 10 500 15 50 100 100 10	m2 袋 袋 袋 袋 枚 枚 m2 本 本 個
撤去物処理工	式	1	390,650			
構造物取壊し工	式	1	167,500	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；積込み含む	5 m3	
運搬処理工	式	1	223,150	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ； 殻処分 コンクリート殻(無筋) ；	5 m3 5 m3	

積算内訳書

工事名	R 8 西六甲出張所管内維持作業(令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	315,800	
交通管理工	式	1	315,800	交通誘導警備員 5 人日 A ; 交通誘導警備員 15 人日 B ;
直接工事費	式	1	22,346,801	
共通仮設費	式	1	1,689,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,689,000	
純工事費	式	1	24,035,801	
現場管理費	式	1	8,287,000	
工事原価	式	1	32,322,801	
一般管理費等	式	1	6,327,199	
工事価格	式	1	38,650,000	