

単価	2024-09単価

予定価格の積算内訳書

工事名称 米原バイパス彦根トンネル電気室他新築工事

工事場所 (自) 滋賀県彦根市松原地先
(至) 滋賀県彦根市鳥居本地先

工期 契約締結日の翌日から210日間

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式	88,274,525	
計			88,274,525	
共 通 費				
共通仮設費	1	式	4,092,480	
現場管理費	1	式	16,585,733	
一般管理費等	1	式	14,187,262	
計			34,865,475	
工事価格	1	式	123,140,000	

国土交通省 近畿地方整備局

電気室新築						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	2, 263, 700	
土工		1		式	486, 100	
地業		1		式	3, 741, 514	
鉄筋		1		式	2, 237, 030	
コンクリート		1		式	5, 246, 700	
型枠		1		式	2, 792, 349	
鉄骨		1		式	7, 975, 228	
既製コンクリート		1		式	7, 092, 150	
防水		1		式	25, 700	
屋根及びとい		1		式	6, 123, 430	
金属		1		式	8, 458, 180	
左官		1		式	850, 985	
建具		1		式	4, 563, 200	
塗装		1		式	403, 110	
内外装		1		式	1, 274, 031	
ユニット及びその他		1		式	1, 960, 060	
計					55, 493, 467	

ポンプ室新築						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	1, 151, 000	
土工		1		式	364, 400	
地業		1		式	201, 046	
鉄筋		1		式	1, 157, 088	
コンクリート		1		式	3, 078, 020	
型枠		1		式	1, 588, 580	
鉄骨		1		式	3, 935, 047	
既製コンクリート		1		式	4, 366, 800	
防水		1		式	12, 900	
屋根及びとい		1		式	1, 870, 915	
金属		1		式	1, 976, 482	
左官		1		式	515, 186	
建具		1		式	1, 987, 400	
塗装		1		式	194, 384	
内外装		1		式	283, 900	
ユニット及びその他		1		式	27, 200	
計					22, 710, 348	

[illegible]

[illegible]

国土交通省 近畿地方整備局

電気室新築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	2,263,700	
計				2,263,700	
土工		1	式	486,100	
計				486,100	
地業	地業	1	式	3,741,514	
計				3,741,514	
鉄筋		1	式	2,237,030	
計				2,237,030	
コンクリート		1	式	5,246,700	
計				5,246,700	
型枠	躯体・仕上	1	式	2,792,349	
計				2,792,349	
鉄骨	本体鉄骨等	1	式	7,975,228	
計				7,975,228	
既製コンクリート	外部・内部	1	式	7,092,150	
計				7,092,150	
防水	外部	1	式	25,700	
計				25,700	
屋根及びとい	外部	1	式	6,123,430	
計				6,123,430	

電気室新築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
金属	外部・内部	1	式	8,458,180	
計				8,458,180	
左官	外部・内部	1	式	850,985	
計				850,985	
建具	鋼製建具	1	式	4,563,200	
計				4,563,200	
塗装	外部・内部	1	式	403,110	
計				403,110	
内外装	内部	1	式	1,274,031	
計				1,274,031	
ユニット及びその他	内部	1	式	1,960,060	
計				1,960,060	

ポンプ室新築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,151,000	
計				1,151,000	
土工		1	式	364,400	
計				364,400	
地業	地業	1	式	201,046	
計				201,046	
鉄筋		1	式	1,157,088	
計				1,157,088	
コンクリート		1	式	3,078,020	
計				3,078,020	
型枠	躯体・仕上	1	式	1,588,580	
計				1,588,580	
鉄骨	本体鉄骨等	1	式	3,935,047	
計				3,935,047	
既製コンクリート	外部	1	式	4,366,800	
計				4,366,800	
防水	外部	1	式	12,900	
計				12,900	
屋根及びとい	外部	1	式	1,870,915	
計				1,870,915	

ポンプ室新築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
金属	外部・内部	1	式	1,976,482	
計				1,976,482	
左官	外部・内部	1	式	515,186	
計				515,186	
建具	鋼製建具	1	式	1,987,400	
計				1,987,400	
塗装	外部・内部	1	式	194,384	
計				194,384	
内外装	内部	1	式	283,900	
計				283,900	
ユニット及びその他	内部	1	式	27,200	
計				27,200	

[illegible]

[illegible]

[illegible]