

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）
工事地名	自)滋賀県米原市長久寺地先 至)滋賀県蒲生郡竜王町鏡

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課
2) 主工種	道路維持工事
3) 工期	730日間 自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
道路維持	式	1	35,646,466																																					
巡視・巡回工	式	1	9,762,354																																					
道路巡回工	式	1	9,762,354	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">183</td> <td style="width: 10%;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>巡視(E) 一般運転手；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>巡視(F) 一般運転手；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>巡視(G) 一般運転手（夜間）；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>車両管理費（燃料費） 軽油；</td> <td style="text-align: right;">2,500</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>任意保険料 セツト保険（対人・対物・搭乗者・車両）滋賀800才3684；</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td>ヶ月</td> </tr> </table>	巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	183	回	巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	回	巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間	巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	時間	巡視(E) 一般運転手；	1	回	巡視(F) 一般運転手；	1	時間	巡視(G) 一般運転手（夜間）；	1	時間	緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	1	回	緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間	緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	時間	車両管理費（燃料費） 軽油；	2,500	L	任意保険料 セツト保険（対人・対物・搭乗者・車両）滋賀800才3684；	12	ヶ月
巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	183	回																																						
巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	回																																						
巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間																																						
巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	時間																																						
巡視(E) 一般運転手；	1	回																																						
巡視(F) 一般運転手；	1	時間																																						
巡視(G) 一般運転手（夜間）；	1	時間																																						
緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	1	回																																						
緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間																																						
緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	時間																																						
車両管理費（燃料費） 軽油；	2,500	L																																						
任意保険料 セツト保険（対人・対物・搭乗者・車両）滋賀800才3684；	12	ヶ月																																						
巡回整備工	式	1	18,706,110																																					
巡回整備工	式	1	18,706,110	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡回整備(A) トラック2.0t積 持込；一般運転手・土木一般世話役 ・普通作業員</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">242</td> <td style="width: 10%;">日</td> </tr> </table>	巡回整備(A) トラック2.0t積 持込；一般運転手・土木一般世話役 ・普通作業員	242	日																																	
巡回整備(A) トラック2.0t積 持込；一般運転手・土木一般世話役 ・普通作業員	242	日																																						

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備(B) トラック2.0t積 持込；一般運転手・土木一般世話役 ・普通作業員	1	時間
				巡回整備(C) トラック2.0t積 持込（夜間）；一般運転手・土木一 般世話役・普通作業員	1	時間
緊急処理工	式	1	886,676			
緊急処理事業工	式	1	886,676	土のう設置(A) 620×480 中詰材料含まず；仕拵、積立含む	1	袋
				土のう撤去(A) 620×480；	1	袋
				土のう袋(A) 620×480（材料）；	200	袋
				大型土のう設置(A) φ110cm×110cm（手間のみ）；	1	袋
				大型土のう製作(A) φ110cm×110cm 中詰材料含まず；	1	袋
				ダンプトラック運転(A) 2t積級；	6	時間
				ダンプトラック運転(B) 2t積級（夜間）；	6	時間
				連絡車運転(A) ライトバン；	4	時間
				連絡車運転(B) ライトバン（夜間）；	4	時間
				交通規制車運転(A) 標識車 LED標示型；	5	時間
				交通規制車運転(B) 標識車 LED標示型（夜間）；	5	時間
				普通作業員(A)	6	人
				普通作業員(B) （夜間）；	4	人
				特殊作業員(A)	6	人

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				特殊作業員(B) （夜間）； 4 人 溶接工(A) 1 人 溶接工(B) 1 人 （夜間）；
植栽維持工	式	1	4,347,163	
剪定	式	1	8,124	高木(A) 1 本 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 高木(B) 1 本 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 中低木(A) 1 本 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 中低木(B) 1 本 円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 中木(A) 1 m2 寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 低木(A) 1 m2 寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む
除草	式	1	2,637,139	除草(A) 20,000 m2 肩掛式 飛石防護有；集草含む 抜根(A) 1 m2 植込み地 歩道及び交通島；障害物の除去、抜根除草、集積・積込、運搬含む 抜根(B) 1 m2 芝生 歩道及び交通島；障害物の除去、抜根除草、集積・積込、運搬含む 防草シート設置(A) 1 m2

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む 防草シート設置(B) 1 m2
				露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む 防草シート設置(C) 1 m2
				露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む 防草シート設置(D) 1 m2
				露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む 積込運搬(A) 20,000 m2 2tダンプトラック 片道運搬距離11.5Km以下；積込、運搬含む
処分費	式	1	1,701,900	一般廃棄物処分[刈草](A) 1 t 刈草処分；彦根市行政区域 一般廃棄物処分[刈草](B) 1 t 刈草処分；豊郷町・愛荘町行政区域 一般廃棄物処分[刈草](C) 1 t 刈草処分；東近江市・竜王町行政区域 一般廃棄物処分[刈草](D) 1 t 刈草処分；近江八幡市行政区域 一般廃棄物処分[刈草](E) 20 t 刈草処分；米原市行政区域 一般廃棄物処分[刈草](F) 20 t 刈草処分；彦根市行政区域 一般廃棄物処分[刈草](G) 1 m3 刈草処分；東近江市行政区域 一般廃棄物処分[刈草](H) 1 t 刈草処分；愛荘町行政区域 一般廃棄物処分[枝葉](A) 10 t 枝葉処分；米原市行政区域 一般廃棄物処分[枝葉](B) 10 t 枝葉処分；彦根市行政区域

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				一般廃棄物処分[枝葉](C) 枝葉処分；東近江市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[枝葉](D) 枝葉処分；愛荘町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[幹](A) 幹処分；彦根市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[幹](B) 幹処分；東近江市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[幹](C) 幹処分；愛荘町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[根](A) 根処分；米原市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[根](B) 根処分；彦根市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[根](C) 根処分；東近江市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[根](D) 根処分；愛荘町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[木くず](A) 木くず処分；彦根市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[木くず](B) 木くず処分；東近江市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[木くず](C) 木くず処分；愛荘町行政区域	1	t
道路清掃工	式	1	669,463			
側溝清掃工	式	1	1,607	側溝人力清掃(A) 無蓋；塵埃積込含む	1	m
				側溝人力清掃(B) コンクリート蓋；蓋撤去、設置、塵埃積込含む	1	m
処分費	式	1	667,856	一般廃棄物処分[可燃物](A) 可燃物処分；米原市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[可燃物](B) 可燃物処分；彦根市行政区域	1	t

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				一般廃棄物処分[可燃物](C) 可燃物処分；豊郷町・愛荘町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[可燃物](D) 可燃物処分；東近江市・竜王町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[可燃物](E) 可燃物処分；近江八幡市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[不燃物](A) 不燃物処分；東近江市・竜王町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[不燃物](B) 不燃物処分；近江八幡市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[廃プラスチック類](A) 廃プラスチック類処分；豊郷町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[廃プラスチック類](B) 廃プラスチック類処分；東近江市・竜王町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[廃プラスチック類](C) 廃プラスチック類処分；近江八幡市行政区域	1	t
				動物処理(A) 10kg以下；米原市行政区域	60	kg
				動物処理(B) 猫等小型；彦根市行政区域	20	体
				動物処理(C) 犬・猿等中型；彦根市行政区域	1	体
				動物処理(D) 猪・鹿等大型；彦根市行政区域	1	体
				動物処理(E) 小型動物；近江八幡市行政区域	20	kg
				動物処理(F) 小動物(イヌ・トリ)；東近江市・近江八幡市・竜王町行政区域	1	体
				動物処理(G) 猫・小型犬；東近江市・近江八幡市・竜王町行政区域	1	体
				動物処理(H) 中型犬・キツネ；東近江市・近江八幡市・竜王町行政	1	体

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				区域 動物処理(I) 1 体 大型犬；東近江市・近江八幡市・竜王町行政区域 動物処理(J) 1 体 鹿・猪；東近江市・近江八幡市・竜王町行政区域 動物処理(K) 1 体 小動物(イヌ・トリ)；全行政区域 動物処理(L) 1 体 猫・小型犬；全行政区域 動物処理(M) 1 体 中型犬・キツネ；全行政区域 動物処理(N) 1 体 大型犬；全行政区域 動物処理(O) 1 体 鹿・猪；全行政区域
仮設工	式	1	1,274,700	
交通管理工	式	1	1,274,700	交通誘導警備員A 20 人 交通誘導警備員B 40 人 交通誘導警備員A (夜間)； 10 人 交通誘導警備員B (夜間)； 10 人
道路修繕	式	1	17,560,262	
道路土工	式	1	18,079	
掘削工	式	1	18,079	床掘り(A) 1 m3 土砂；積込含む 埋戻し(A) 1 m3 最大埋戻幅1m以上4m未満； 人力積込(A) 1 m3 土砂； 残土運搬(A) 1 m3

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				4t 土砂 片道運搬距離17.0km以下 DID有； 残土運搬(B) 1 m3 2t 土砂 片道運搬距離11.0km以下 DID有； 残土処分費(A) 1 m3 土砂； 残土処分費(B) 1 m3 土砂；
舗装工	式	1	7,423,419	
路面切削工	式	1	2,107,895	路面切削(A) 2,000 m2 全面切削平均6cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む 路面切削(B) 2,000 m2 全面切削平均6～12cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む 殻運搬(A) 50 m3 10t As切削殻 片道運搬距離3.5km以下 DID有； 殻処分費(A) 20 m3 As切削殻；
路面切削工(夜間)	式	1	550,973	路面切削(A) 1 m2 全面切削平均6cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む 路面切削(B) 700 m2 全面切削平均6～12cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む 殻運搬(A) 20 m3 10t As切削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有(夜間)； 殻処分費(A) 10 m3 As切削殻(夜間)；
舗装版取壊工	式	1	34,302	舗装版切断(A) 1 m As t=15cm以下； 舗装版切断(B) 1 m

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				As t=15cmを超え30cm以下； 舗装版取壊し(人力)(A) 1 m2 アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下；舗装版人力破碎、積込含む 舗装版取壊し(機械)(A) 1 m2 アスファルト舗装版 t=15cm以下；舗装版直接掘削、積込含む 舗装版取壊し(機械)(B) 1 m2 アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下；舗装版破碎、掘削・積込含む 殻運搬(A) 1 m3 2t As掘削殻 片道運搬距離3.5km以下 DID有； 殻処分費[As](A) 10 m3 As掘削殻；
舗装版取壊工(夜間)	式	1	22,200	舗装版切断(A) 1 m As t=15cm以下(夜間)； 舗装版取壊し(人力)(A) 1 m2 アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下(夜間)； 舗装版人力破碎、積込含む 舗装版取壊し(機械)(A) 1 m2 アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間)；舗装版直接掘削、積込含む 殻運搬(A) 1 m3 2t As掘削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有(夜間)； 殻処分費[As](A) 1 m3 As掘削殻(夜間)；
アスファルト舗装補修工	式	1	982,100	クラック充填(A) 2,000 m クラック充填(手間のみ)；クラック清掃、乾燥、プライマ塗布、注入含む クラック処理材(A) 100 kg ゴム系アスファルト(材料)； クラック防止シート(A) 100 m W=300(材料)；

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装打換え工	式	1	5,467	不陸整正(A)	1	m2
				補足材無；敷均し・締固め含む		
				下層路盤(A)	1	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；敷均し・締固め含む		
				上層路盤(A)	1	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；敷均し・締固め含む		
舗装打換え工(夜間)	式	1	4,777	不陸整正(A)	1	m2
				補足材無（夜間）；敷均し・締固め含む		
				基層(A)	1	m2
				再生粗粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
				表層(A)	1	m2
				再生密粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
車道舗装工	式	1	1,568,444	上層路盤(人力)(A)	1	m2
				再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満；型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固め含む		
				基層(人力)(A)	1	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		
				表層(人力)(A)	1	m2

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む 表層(人力)(B) 1 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む 基層(機械)(A) 1 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面 清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコ ート)、敷均し・締固め含む 基層(機械)(B) 1 m2 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超 ；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タック ート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(A) 1 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面 清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコ ート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(B) 700 m2 密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≥5000 舗装厚50mm 3. 0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む
車道舗装工(夜間)	式	1	1,667,910	表層(人力)(A) 1 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)(夜間)；表面清掃 ・型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し ・締固め含む 基層(機械)(A) 1 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タック ート)、敷均し・締固め含む

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				基層(機械)(B) 改質As粗粒型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間); 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散 布(タックコート)、敷均し・締固め含む 1 m2 表層(機械)(A) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間); 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タック コート)、敷均し・締固め含む 1 m2 表層(機械)(B) 密粒改質II型(20)目標DS≥5000 舗装厚50mm 3. 0m超 (夜間); 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材 料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む 700 m2
歩道部舗装工	式	1	4,941	路盤(A) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm; 敷均し・ 締固め含む 1 m2 表層(人力)(A) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下); 表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固 め含む 1 m2 表層(機械)(A) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上; 表 面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコ ート)、敷均し・締固め含む 1 m2
区画線工	式	1	428,757	区画線(A) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白; 作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む 900 m 区画線(B) 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白; 作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む 1 m 区画線(C) 熔融式手動 セグラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む 区画線(D) 融融式手動 セグラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む 区画線(E) 融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む 区画線(F) メント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白；作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む 区画線(G) メント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白；作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む 区画線消去 幅15cm換算 削り取り式；消去、路面清掃、廃材運搬、廃材処分含む
区画線工(夜間)	式	1	45,653	区画線(A) 融融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む 区画線(B) 融融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む 区画線(C) 融融式手動 セグラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む 区画線(D) 融融式手動 セグラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				塗料塗布・養生含む 区画線(E) 1 m 融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、プ ラ イマ塗布・養生、塗料塗布・養生含む 区画線(F) 1 m イント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白（夜間）； 作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む 区画線(G) 1 m イント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白（夜間）； 作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む
道路構造物設置工	式	1	215,273	
道路構造物設置工	式	1	215,273	掘削(人力)(A) 1 m3 土砂； 掘削(機械)(A) 1 m3 土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)；積込含む 埋戻し(人力)(A) 1 m3 土砂； コンクリート打設(A) 1 m3 18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設；打設準 備、打設、締固め、表面仕上げ、養生含む 型枠(A) 1 m2 均しコンクリート；型枠製作・加工、組立・設置、解体・ 撤去含む 鉄筋加工・組立(A) 1 t SD345 D13；荷下し、小運搬、加工、組立、結束線、 スパーサー含む
排水構造物工	式	1	105,697	
側溝工	式	1	11,475	U型側溝設置(A) 1 m 300×300×600；基礎材、敷モルタル、目地モルタル、据付 、現場内小運搬含む U型側溝撤去(A) 1 m

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
				300×300×600 再利用撤去；集積、現場内小運搬含む						
蓋版工	式	1	81,192	鋼製蓋版設置(A) 40kg/枚以下（手間のみ）；受枠設置、現場内小運搬含む	10	枚				
				鋼製蓋版設置(B) 40kg/枚～170kg/枚以下（手間のみ）；受枠設置、現場内小運搬含む	10	枚				
				鋼製蓋版(A) 300用 L=1000 T-14・6 ホルト固定 すべり止め付 細目（材料）；受枠含む	1	枚				
				鋼製蓋版(B) 300用 L=1000 T-25 ホルト固定 すべり止め付 並目（材料）；受枠含む	1	枚				
				鋼製蓋版撤去(A) 40kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	10	枚				
				鋼製蓋版撤去(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	1	枚				
				コンクリート蓋設置(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm；現場内小運搬含む	1	枚				
				コンクリート蓋撤去(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去；現場内小運搬含む	1	枚				
				管渠工	式	1	13,030	管渠設置(A) ヒューム管 φ300；据付含む	1	m
								塩化ビニール管(A) VU-200（材料）；	1	m
標識工	式	1	372,947							
標識工	式	1	372,947	距離標設置(A) Km標 ハネル式(アンカー固定)（手間のみ）；穿孔含む	1	基				
				距離標設置(B) Km標 ハネル式(土中埋込)（手間のみ）；床掘り、	1	基				

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				埋戻し含む 距離標撤去(A) 1 基 ハ°礫式(アンカー固定)；
				距離標撤去(B) 1 基 ハ°礫式(土中埋込)；床掘り、埋戻し含む
				距離標(A) 1 基 NK2-1型 km標 (材料)；
				距離標基礎ブロック(A) 1 基 コンクリート基礎ブロック 500×500×500 (材料)；
				標識柱設置(A) 1 基 単柱 基礎込 (手間のみ)；床掘、基礎砕石、型枠、建込、コンクリート打設、埋戻し含む
				標識柱撤去(A) 1 基 単柱 基礎込；床掘、標識柱撤去、コンクリート基礎撤去、埋戻し含む
				標識板設置(A) 10 基 警戒・規制・指示・路線番号標識 (手間のみ)；
				標識板撤去(A) 10 基 警戒・規制・指示・路線番号標識；
				標識柱(A) 10 m φ76.3×4.2 メッキ (材料)；
				標識柱(B) 3 m φ60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装 (材料)；
道路附属施設工	式	1	1,393,240	
境界工	式	1	25,029	境界ブロック設置(A) 1 m 50kg未満 600mm以下 (手間のみ)；材料小運搬、基礎材、モルタル敷均し、ブロック敷設、ブロック目地詰め含む
				境界ブロック撤去(A) 1 m 処分；取外し材料小運搬含む
				境界ブロック(A) 10 m 歩車道B 片面R (材料)；
				境界ブロック(B) 1 m

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				歩車道B 両面R（材料）；
防護柵工	式	1	1,322,335	ガードレール設置(A) 路側用 2m レールのみ（手間のみ）；小運搬含む 100 m ガードレール設置(B) 路側用 4m レールのみ（手間のみ）；小運搬含む 100 m ガードレール撤去(A) 路側用 2m レールのみ； 10 m ガードレール撤去(B) 路側用 4m レールのみ； 10 m ガードレール支柱設置(A) 路側用 土中（手間のみ）；小運搬含む 10 本 ガードレール支柱設置(B) 路側用 Co建込（手間のみ）；小運搬含む 10 本 ガードレール支柱撤去(A) 路側用 土中；小運搬含む 1 本 ガードレール支柱撤去(B) 路側用 Co建込；小運搬含む 1 本 レール曲げ加工 B種； 1 枚 レール(A) A種 2m メッキ（材料）； 1 枚 レール(B) A種 4m メッキ（材料）； 10 枚 レール(C) B種 2m メッキ（材料）； 1 枚 レール(D) B種 4m メッキ（材料）； 10 枚 レール(E) A種 2m 景観色（材料）； 1 枚 レール(F) A種 4m 景観色（材料）； 1 枚 レール(G) B種 2m 景観色（材料）； 1 枚

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				レール(H) B種 4m 景観色（材料）；	1 枚
				袖レール(A) A種 0.5m メッキ（材料）；	1 枚
				袖レール(B) B種 0.5m メッキ（材料）；	1 枚
				袖レール(C) A種 0.5m 景観色（材料）；	1 枚
				袖レール(D) B種 0.5m 景観色（材料）；	1 枚
				ガードレール支柱(A) A-2B メッキ（材料）；	1 本
				ガードレール支柱(B) A-4E メッキ（材料）；	1 本
				ガードレール支柱(C) B-2B メッキ（材料）；	1 本
				ガードレール支柱(D) B-4E メッキ（材料）；	1 本
				ガードレール支柱(E) A-2B 景観色（材料）；	1 本
				ガードレール支柱(F) A-4E 景観色（材料）；	1 本
				ガードレール支柱(G) B-2B 景観色（材料）；	1 本
				ガードレール支柱(H) B-4E 景観色（材料）；	1 本
				支柱キャップ(A) 樹脂製 φ139.8 白（材料）；	1 個
				支柱キャップ(B) 樹脂製 φ114.3 白（材料）；	20 個
				支柱キャップ(C) 樹脂製 φ139.8 景観色（材料）；	1 個
				支柱キャップ(D) 樹脂製 φ114.3 景観色（材料）；	1 個

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ブラケット(A) 4.5×70×300 メッキ（材料）；	1	個
				ホルト・ナット(A) M20×170 メッキ（材料）；	1	本
				ホルト・ナット(B) M20×145 メッキ（材料）；	1	本
				ホルト・ナット(C) M16×35 メッキ（材料）；	1	本
				コンクリート基礎(A) 300×300×300（材料）；	1	基
				ガードパイプ設置(A) コンクリート建込（手間のみ）；小運搬、支柱建込、充填、パイプ等設置含む	1	m
				ガードパイプ撤去(A) コンクリート建込；パイプ等撤去、支柱等撤去含む	1	m
				ビームパイプ(A) B種 4m メッキ（材料）；	1	本
				ビームパイプ(B) B種 2m メッキ（材料）；	1	本
				ガードパイプ支柱(A) Bp-2B メッキ（材料）；	1	本
				転落(横断)防止柵設置(A) プレキャストコンクリートブロック建込用 門型（手間のみ）； 床掘り、小運搬、据付、埋戻し、コンクリートブロック基礎含む	1	m
				転落(横断)防止柵設置(B) コンクリート建込用 門型（手間のみ）；小運搬、建込含む	1	m
				転落(横断)防止柵撤去(A) プレキャストコンクリートブロック建込用 門型；コンクリートブロック基礎撤去含む	1	m
				転落(横断)防止柵撤去(B) コンクリート建込用 門型；	1	m
				立入防止柵設置(A)	10	m

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				H=1.8m コンクリート基礎；支柱、金網の設置含む 立入防止柵設置(B) 10 m
				H=1.5m コンクリート基礎；支柱、金網の設置含む 基礎ブロック設置(A) 1 個 300×300×300；床掘り、埋戻し含む
付属物設置工	式	1	45,876	視線誘導標設置(A) 1 本 φ100 両面 防護柵用バンド式 メッキ；取付含む 視線誘導標設置(B) 1 本 φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ；建込、充填含む 視線誘導標設置(C) 1 本 φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ；建込、充填含む 車線誘導標設置(A) 1 本 本体径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)；接着剤含む 視線誘導標撤去(A) 1 本 土中用； 視線誘導標撤去(B) 1 本 コンクリート建込用； 視線誘導標撤去(C) 1 本 防護柵用；
復旧処理工	式	1	4,684,773	
復旧処理事業工	式	1	3,719,919	再生クワッチャーン(A) 1 m3 RC-40 (材料)； 再生クワッチャーン(B) 1 m3 RC-30 (材料)； 砂(A) 1 m3 コンクリート用骨材 洗い、細目 (材料)； 生コンクリート(A) 1 m3 18-8-40(高炉) (材料)； 生コンクリート(B) 1 m3 24-12-25(高炉) (材料)；

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				断面補修材(A) ポ リマーセメントモルタル（材料）；	100	kg
				超速硬コンクリート(A) 3h圧縮強度 24N/mm2（材料）；	1	m3
				常温合材(A) 全天候型（材料）；	2,000	kg
				加熱合材(A) 再生細粒度アスコン(13)（材料）；	1	t
				加熱合材(B) 再生密粒度アスコン(13)（材料）；	1	t
				加熱合材(C) 再生密粒度アスコン(20)（材料）；	1	t
				加熱合材(D) 再生粗粒度アスコン(20)（材料）；	1	t
				アスファルト乳剤(A) PK-3 プライムコート（材料）；	1	L
				アスファルト乳剤(B) PK-4 タックコート（材料）；	1	L
				超速硬路面補修材(A) 常温硬化型アスコン（材料）；	1	kg
				超速硬路面補修材(B) コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル（材料）；	100	kg
				超速硬路面補修材(C) アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル（材料）；	150	kg
				油吸着材(A) 油・液体吸着材（材料）；	10	kg
				油吸着マット(A) 50×50×4（材料）；	10	枚
				型枠材(A) 型枠用合板（材料）；	1	m2
				クッションパッド(A) φ 580×820（材料）；	1	個
				角型クッションパッド(A) A型 900×900×900（材料）；	1	個

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				角型クッションパッド(B) B型・C型 450×900×900（材料）；	1	個
				路面クラック処理材(A) 加熱注入式ひびわれ補修材（材料）；	1	kg
				セメント(A) 普通ポルトランドセメント（材料）；	200	kg
				モルタル(A) 超速硬モルタル（材料）；	20	kg
				草刈り機 肩掛け式 カッター径230mm（賃料）；	1	日
				チェーンソー エンジン式 300～400mm 刃付き（賃料）；	1	日
				草刈り刃 肩掛け式(3枚1組)（材料）；	1	組
				混合油 1:20（燃料）；	1	L
				タンパ°及びランマ 質量60～80kg（賃料）；	1	日
				小型バックホウ運転(A) 山積0.28m3(平積0.2m3)；	10	時間
				振動ローラ運転(A) 3.0～4.0t；	5	時間
				高所作業車運転(A) トラック架装ブーム型 作業床高12m；	5	時間
				ダンプトラック運転(A) 2t積級；	24	時間
				ダンプトラック運転(B) 4t積級；	1	時間
				トラック(クレーン装置付)運転(A) 2t積2.9t吊；	10	時間
				トラック(クレーン装置付)運転(B) 4t積2.9t吊；	1	時間
				ラフテレンクレーン運転(A) 油圧伸縮ジブ型 16t吊；	1	時間

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				連絡車運転(A) 10 時間 ライトバン 1500cc； 交通規制車運転(A) 10 時間 標識車 LED標示型； 普通作業員 60 人 特殊作業員 15 人 特殊運転手 6 人 土木一般世話役 12 人
復旧処理事業工(夜間)	式	1	921,454	小型バックホ運転(A) 6 時間 山積0.28m3(平積0.2m3)(夜間)； 振動ロー運転(A) 4 時間 3.0～4.0t(夜間)； 高所作業車運転(A) 5 時間 トラック架装ブーム型 作業床高12m(夜間)； ダンプトラック運転(A) 6 時間 2t積級(夜間)； ダンプトラック運転(B) 1 時間 4t積級(夜間)； トラック(クレーン装置付)運転(A) 6 時間 2t積2.9t吊(夜間)； トラック(クレーン装置付)運転(B) 6 時間 4t積2.9t吊(夜間)； ラフテレンクレーン運転(A) 1 時間 油圧伸縮ジブ型 16t吊(夜間)； 連絡車運転(A) 4 時間 ライトバン 1500cc(夜間)； 交通規制車運転(A) 5 時間 標識車 LED標示型(夜間)； 普通作業員(夜間)； 12 人 特殊作業員(夜間)； 1 人 特殊運転手(夜間)； 1 人

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土木一般世話役 （夜間）； 1 人
営繕設備工	式	1	43,400	排水金具(A) 1 個 32mmPトラップ（材料）；
				排水金具(B) 1 個 32mmSトラップ（材料）；
構造物撤去工	式	1	270,334	
構造物取壊し工	式	1	270,334	コンクリート構造物取壊し(A) 1 m3 無筋構造物 人力；積込含む
				コンクリート構造物取壊し(B) 1 m3 鉄筋構造物 人力；積込含む
				コンクリート構造物取壊し(C) 5 m3 無筋構造物 機械；積込含む
				コンクリート構造物取壊し(D) 1 m3 鉄筋構造物 機械；積込含む
				コンクリート削孔(A) 50 孔 10 ≤ φ < 30 30mm ≤ 削孔長 < 200mm；
				コンクリート削孔(B) 10 孔 64 ≤ φ < 77 200mm ≤ 削孔長 < 400mm；
				コンクリート削孔(C) 1 孔 77 ≤ φ < 90 200mm ≤ 削孔長 < 400mm；
				コンクリート削孔(D) 1 孔 90 ≤ φ < 100 200mm ≤ 削孔長 < 400mm；
				コンクリート削孔(E) 1 孔 128 ≤ φ < 160 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm；
				コンクリート削孔(F) 1 孔 180 ≤ φ ≤ 200 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm；
				人力積込(A) 1 m3 コンクリート殻；
				殻運搬(A) 1 m3 10t 無筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID有
				；
				殻運搬(B) 1 m3

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID有 ; 殻処分費[無筋Co](A) 1 m3 無筋Co殻; 殻処分費[鉄筋Co](A) 1 m3 鉄筋Co殻;
仮設工	式	1	3,076,500	
交通管理工	式	1	3,076,500	交通誘導警備員A 20 人 交通誘導警備員B 70 人 交通誘導警備員A (夜間); 20 人 交通誘導警備員B (夜間); 70 人
雪寒	式	1	7,877,361	
除雪工	式	1	7,152,861	
一般除雪工(A)	式	1	886,700	除雪トラック 1 時間 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】; 労務費含む 除雪トラック 10 時間 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】; 労務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】; 労務費含む 除雪トラック 10 時間 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】; 労務費含む 除雪グレーター 1 時間 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】; 1人乗り 労務費含む 除雪グレーター 10 時間

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】；1人乗り 労務費含む 除雪ゲレータ 1 時間 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 除雪ゲレータ 10 時間 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 除雪ゲレータ 1 時間 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 除雪ゲレータ 10 時間 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 除雪トレーサ 1 時間 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む 除雪トレーサ 10 時間 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】；労務費含む
一般除雪工(B)	式	1	191,034	除雪トラック 1 時間 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】；労務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】；労務費含む 除雪ゲレータ 1 時間 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】；1人乗り 労務費含む 除雪ゲレータ 1 時間 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】；1人乗り 労務費含む

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除雪ゲレター 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪ゲレター 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 1 時間
				除雪ゲレター 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪ゲレター 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 1 時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む 1 時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】； 労務費含む 1 時間
一般除雪工(C)	式	1	944,830	除雪トラック 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】； 労務費含む 1 時間
				除雪トラック 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】； 労務費含む 10 時間
				除雪トラック 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】； 労務費含む 1 時間
				除雪トラック 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】； 労務費含む 10 時間
				除雪ゲレター 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】；1 人乗り 労務費含む 1 時間
				除雪ゲレター 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】；1 人乗り 労務費含む 10 時間
				除雪ゲレター 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 1 時間

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪ゲレータ 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む	10	時間
				除雪ゲレータ 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ゲレータ 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む	10	時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む	1	時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】； 労務費含む	10	時間
一般除雪工(D)	式	1	191,034	除雪トラック 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】； 労務費含む	1	時間
				除雪トラック 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】； 労務費含む	1	時間
				除雪トラック 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】； 労務費含む	1	時間
				除雪トラック 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】； 労務費含む	1	時間
				除雪ゲレータ 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】；1 人乗り 労務費含む	1	時間
				除雪ゲレータ 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】；1 人乗り 労務費含む	1	時間
				除雪ゲレータ 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ゲレータ 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む	1	時間

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除雪ゲレータ 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪ゲレータ 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 1 時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む 1 時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機有り】； 労務費含む 1 時間
運搬除雪工(A)	式	1	555,940	バックホ 【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含 む 10 時間 バックホ 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含 む 10 時間 ダンプトラック 【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む 10 時間 ダンプトラック 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む 10 時間 ダンプトラック 【借上】10t積級【待機無し】；労務費含む 10 時間 除雪トレーサ 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む 10 時間
運搬除雪工(B)	式	1	30,383	バックホ 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含 む 1 時間 ダンプトラック 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む 1 時間 除雪トレーサ 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む 1 時間

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬除雪工(C)	式	1	32,674	バックホウ 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含 む	1	時間
				ダンプトラック 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む	1	時間
運搬除雪工(D)	式	1	30,383	バックホウ 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含 む	1	時間
				ダンプトラック 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む	1	時間
凍結防止工(A)	式	1	237,238	凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無 し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有 り】；労務費含む	10	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し 】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有 り】；労務費含む	10	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP【待機 無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP【待機 有り】；労務費含む	1	時間

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
凍結防止工(B)	式	1	74,009	凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む	1	時間
				凍結防止工(C)	式	1
				凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む	100	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】；労務費含む	10	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】；労務費含む	100	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布	1	時間

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む
凍結防止工(D)	式	1	243,677	凍結防止剤散布 1 時間
				【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む
				凍結防止剤散布 10 時間
				【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む
				凍結防止剤散布 1 時間
				【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】；労務費含む
				凍結防止剤散布 10 時間
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤散布 1 時間
				【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】；労務費含む
				凍結防止剤散布 1 時間
				【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む
				凍結防止剤散布 1 時間
				【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む
				凍結防止剤【支給品】 4 t
凍結融解剤 25kg入り；				
凍結防止剤【支給品】 60 t				
凍結融解剤 500kg入り；				
凍結防止剤【支給品】 10 t				
塩化ナトリウム 500kg入り；				
凍結防止剤【支給品】 250 t				
塩化ナトリウム 1000kg入り；				
凍結防止剤【支給品】 10 m3				
歩道除雪工	式	1	192,530	凍結防止剤【支給品】 塩化カルシウム溶液；
				ハットガイト式除雪機 5 時間
				【貸付】(26-2619)0.8m級(20PS級)【待機無し】；労務費含む
				ハットガイト式除雪機 5 時間

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【借上】20PS級【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 5 時間
				【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 5 時間
				【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む
安全処理工	式	1	35,756	普通作業員(A) 10 時間 普通作業員(B) 1 時間 普通作業員(C) 1 時間 普通作業員(D) 1 時間
雪道巡回工	式	1	321,486	ライトバン運転(A) 1 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(B) 1 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(C) 1 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(D) 1 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(A) 10 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む ライトバン運転(B) 10 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む ライトバン運転(C) 10 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む ライトバン運転(D) 10 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
待機費	式	1	822,127	世話役(A)	10	時間
				世話役(B)	10	時間
				世話役(C)	10	時間
				世話役(D)	10	時間
				除雪トラック(A)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪トラック(B)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪トラック(C)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪トラック(D)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪グレーダ(A)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪グレーダ(B)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪グレーダ(C)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪グレーダ(D)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪トレーサ(A)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪トレーサ(B)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪トレーサ(C)	1	時間
				運転手 助手；		
除雪トレーサ(D)	1	時間				
運転手 助手；						
凍結防止剤散布車(A)	10	時間				
運転手 助手；						
凍結防止剤散布車(B)	10	時間				
運転手 助手；						
凍結防止剤散布車(C)	50	時間				
運転手 助手；						

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				凍結防止剤散布車(D) 10 時間 運転手 助手；
				ライトバン(A) 10 時間 運転手；
				ライトバン(B) 10 時間 運転手；
				ライトバン(C) 10 時間 運転手；
				ライトバン(D) 10 時間 運転手；
				普通作業員(A) 1 時間
				普通作業員(B) 1 時間
				普通作業員(C) 1 時間
				普通作業員(D) 1 時間
仮設工	式	1	724,500	
交通管理工	式	1	724,500	交通誘導警備員A 10 人 交通誘導警備員B 10 人 交通誘導警備員A (夜間)； 10 人 交通誘導警備員B (夜間)； 10 人
直接工事費	式	1	61,084,089	
共通仮設費	式	1	6,896,200	
共通仮設費	式	1	131,200	
運搬費	式	1	131,200	建設機械運搬費 1 式 ； 損料含む
共通仮設費（率計上）	式	1	6,765,000	
純工事費	式	1	67,980,289	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）
工事地名	自)滋賀県米原市長久寺地先 至)滋賀県蒲生郡竜王町鏡

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
道路維持	式	1	35,646,466																																					
巡視・巡回工	式	1	9,762,354																																					
道路巡回工	式	1	9,762,354	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">183</td> <td style="width: 10%;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>巡視(E) 一般運転手；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>巡視(F) 一般運転手；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>巡視(G) 一般運転手（夜間）；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>車両管理費（燃料費） 軽油；</td> <td style="text-align: right;">2,500</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>任意保険料 セツト保険（対人・対物・搭乗者・車両）滋賀800才3684；</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td>ヶ月</td> </tr> </table>	巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	183	回	巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	回	巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間	巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	時間	巡視(E) 一般運転手；	1	回	巡視(F) 一般運転手；	1	時間	巡視(G) 一般運転手（夜間）；	1	時間	緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	1	回	緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間	緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	時間	車両管理費（燃料費） 軽油；	2,500	L	任意保険料 セツト保険（対人・対物・搭乗者・車両）滋賀800才3684；	12	ヶ月
巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	183	回																																						
巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	回																																						
巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間																																						
巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	時間																																						
巡視(E) 一般運転手；	1	回																																						
巡視(F) 一般運転手；	1	時間																																						
巡視(G) 一般運転手（夜間）；	1	時間																																						
緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	1	回																																						
緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間																																						
緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	時間																																						
車両管理費（燃料費） 軽油；	2,500	L																																						
任意保険料 セツト保険（対人・対物・搭乗者・車両）滋賀800才3684；	12	ヶ月																																						
巡回整備工	式	1	18,706,110																																					
巡回整備工	式	1	18,706,110	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡回整備(A) トラック2.0t積 持込；一般運転手・土木一般世話役 ・普通作業員</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">242</td> <td style="width: 10%;">日</td> </tr> </table>	巡回整備(A) トラック2.0t積 持込；一般運転手・土木一般世話役 ・普通作業員	242	日																																	
巡回整備(A) トラック2.0t積 持込；一般運転手・土木一般世話役 ・普通作業員	242	日																																						

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備(B) トラック2.0t積 持込；一般運転手・土木一般世話役 ・普通作業員	1	時間
				巡回整備(C) トラック2.0t積 持込（夜間）；一般運転手・土木一 般世話役・普通作業員	1	時間
緊急処理工	式	1	886,676			
緊急処理事業工	式	1	886,676	土のう設置(A) 620×480 中詰材料含まず；仕拵、積立含む	1	袋
				土のう撤去(A) 620×480；	1	袋
				土のう袋(A) 620×480（材料）；	200	袋
				大型土のう設置(A) φ110cm×110cm（手間のみ）；	1	袋
				大型土のう製作(A) φ110cm×110cm 中詰材料含まず；	1	袋
				ダンプトラック運転(A) 2t積級；	6	時間
				ダンプトラック運転(B) 2t積級（夜間）；	6	時間
				連絡車運転(A) ライトバン；	4	時間
				連絡車運転(B) ライトバン（夜間）；	4	時間
				交通規制車運転(A) 標識車 LED標示型；	5	時間
				交通規制車運転(B) 標識車 LED標示型（夜間）；	5	時間
				普通作業員(A)	6	人
				普通作業員(B) （夜間）；	4	人
				特殊作業員(A)	6	人

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				特殊作業員(B) （夜間）； 4 人 溶接工(A) 1 人 溶接工(B) 1 人 （夜間）；
植栽維持工	式	1	4,347,163	
剪定	式	1	8,124	高木(A) 1 本 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 高木(B) 1 本 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 中低木(A) 1 本 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 中低木(B) 1 本 円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 中木(A) 1 m2 寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 低木(A) 1 m2 寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む
除草	式	1	2,637,139	除草(A) 20,000 m2 肩掛式 飛石防護有；集草含む 抜根(A) 1 m2 植込み地 歩道及び交通島；障害物の除去、抜根除草、集積・積込、運搬含む 抜根(B) 1 m2 芝生 歩道及び交通島；障害物の除去、抜根除草、集積・積込、運搬含む 防草シート設置(A) 1 m2

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む 防草シート設置(B) 1 m2
				露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む 防草シート設置(C) 1 m2
				露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む 防草シート設置(D) 1 m2
				露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む 積込運搬(A) 20,000 m2 2tダンプトラック 片道運搬距離11.5Km以下；積込、運搬含む
処分費	式	1	1,701,900	一般廃棄物処分[刈草](A) 1 t 刈草処分；彦根市行政区域 一般廃棄物処分[刈草](B) 1 t 刈草処分；豊郷町・愛荘町行政区域 一般廃棄物処分[刈草](C) 1 t 刈草処分；東近江市・竜王町行政区域 一般廃棄物処分[刈草](D) 1 t 刈草処分；近江八幡市行政区域 一般廃棄物処分[刈草](E) 20 t 刈草処分；米原市行政区域 一般廃棄物処分[刈草](F) 20 t 刈草処分；彦根市行政区域 一般廃棄物処分[刈草](G) 1 m3 刈草処分；東近江市行政区域 一般廃棄物処分[刈草](H) 1 t 刈草処分；愛荘町行政区域 一般廃棄物処分[枝葉](A) 10 t 枝葉処分；米原市行政区域 一般廃棄物処分[枝葉](B) 10 t 枝葉処分；彦根市行政区域

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				一般廃棄物処分[枝葉](C) 枝葉処分；東近江市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[枝葉](D) 枝葉処分；愛荘町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[幹](A) 幹処分；彦根市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[幹](B) 幹処分；東近江市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[幹](C) 幹処分；愛荘町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[根](A) 根処分；米原市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[根](B) 根処分；彦根市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[根](C) 根処分；東近江市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[根](D) 根処分；愛荘町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[木くず](A) 木くず処分；彦根市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[木くず](B) 木くず処分；東近江市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[木くず](C) 木くず処分；愛荘町行政区域	1	t
道路清掃工	式	1	669,463			
側溝清掃工	式	1	1,607	側溝人力清掃(A) 無蓋；塵埃積込含む	1	m
				側溝人力清掃(B) コンクリート蓋；蓋撤去、設置、塵埃積込含む	1	m
処分費	式	1	667,856	一般廃棄物処分[可燃物](A) 可燃物処分；米原市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[可燃物](B) 可燃物処分；彦根市行政区域	1	t

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				一般廃棄物処分[可燃物](C) 可燃物処分；豊郷町・愛荘町行政区域	1 t
				一般廃棄物処分[可燃物](D) 可燃物処分；東近江市・竜王町行政区域	1 t
				一般廃棄物処分[可燃物](E) 可燃物処分；近江八幡市行政区域	1 t
				一般廃棄物処分[不燃物](A) 不燃物処分；東近江市・竜王町行政区域	1 t
				一般廃棄物処分[不燃物](B) 不燃物処分；近江八幡市行政区域	1 t
				一般廃棄物処分[廃プラスチック類](A) 廃プラスチック類処分；豊郷町行政区域	1 t
				一般廃棄物処分[廃プラスチック類](B) 廃プラスチック類処分；東近江市・竜王町行政区域	1 t
				一般廃棄物処分[廃プラスチック類](C) 廃プラスチック類処分；近江八幡市行政区域	1 t
				動物処理(A) 10kg以下；米原市行政区域	60 kg
				動物処理(B) 猫等小型；彦根市行政区域	20 体
				動物処理(C) 犬・猿等中型；彦根市行政区域	1 体
				動物処理(D) 猪・鹿等大型；彦根市行政区域	1 体
				動物処理(E) 小型動物；近江八幡市行政区域	20 kg
				動物処理(F) 小動物(イヌ・トリ)；東近江市・近江八幡市・竜王町行政区域	1 体
				動物処理(G) 猫・小型犬；東近江市・近江八幡市・竜王町行政区域	1 体
				動物処理(H) 中型犬・キツネ；東近江市・近江八幡市・竜王町行政	1 体

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				区域 動物処理(I) 1 体 大型犬；東近江市・近江八幡市・竜王町行政区域 動物処理(J) 1 体 鹿・猪；東近江市・近江八幡市・竜王町行政区域 動物処理(K) 1 体 小動物(イヌ・トリ)；全行政区域 動物処理(L) 1 体 猫・小型犬；全行政区域 動物処理(M) 1 体 中型犬・キツネ；全行政区域 動物処理(N) 1 体 大型犬；全行政区域 動物処理(O) 1 体 鹿・猪；全行政区域
仮設工	式	1	1,274,700	
交通管理工	式	1	1,274,700	交通誘導警備員A 20 人 交通誘導警備員B 40 人 交通誘導警備員A (夜間)； 10 人 交通誘導警備員B (夜間)； 10 人
道路修繕	式	1	17,560,262	
道路土工	式	1	18,079	
掘削工	式	1	18,079	床掘り(A) 1 m3 土砂；積込含む 埋戻し(A) 1 m3 最大埋戻幅1m以上4m未満； 人力積込(A) 1 m3 土砂； 残土運搬(A) 1 m3

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				4t 土砂 片道運搬距離17.0km以下 DID有； 残土運搬(B) 1 m3 2t 土砂 片道運搬距離11.0km以下 DID有； 残土処分費(A) 1 m3 土砂； 残土処分費(B) 1 m3 土砂；
舗装工	式	1	7,423,419	
路面切削工	式	1	2,107,895	路面切削(A) 2,000 m2 全面切削平均6cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む 路面切削(B) 2,000 m2 全面切削平均6～12cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む 殻運搬(A) 50 m3 10t As切削殻 片道運搬距離3.5km以下 DID有； 殻処分費(A) 20 m3 As切削殻；
路面切削工(夜間)	式	1	550,973	路面切削(A) 1 m2 全面切削平均6cm以下（夜間）；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む 路面切削(B) 700 m2 全面切削平均6～12cm以下（夜間）；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む 殻運搬(A) 20 m3 10t As切削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有（夜間）； 殻処分費(A) 10 m3 As切削殻（夜間）；
舗装版取壊工	式	1	34,302	舗装版切断(A) 1 m As t=15cm以下； 舗装版切断(B) 1 m

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				As t=15cmを超え30cm以下； 舗装版取壊し(人力)(A) 1 m2 アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下；舗装版人力破碎、積込含む 舗装版取壊し(機械)(A) 1 m2 アスファルト舗装版 t=15cm以下；舗装版直接掘削、積込含む 舗装版取壊し(機械)(B) 1 m2 アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下；舗装版破碎、掘削・積込含む 殻運搬(A) 1 m3 2t As掘削殻 片道運搬距離3.5km以下 DID有； 殻処分費[As](A) 10 m3 As掘削殻；
舗装版取壊工(夜間)	式	1	22,200	舗装版切断(A) 1 m As t=15cm以下(夜間)； 舗装版取壊し(人力)(A) 1 m2 アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下(夜間)； 舗装版人力破碎、積込含む 舗装版取壊し(機械)(A) 1 m2 アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間)；舗装版直接掘削、積込含む 殻運搬(A) 1 m3 2t As掘削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有(夜間)； 殻処分費[As](A) 1 m3 As掘削殻(夜間)；
アスファルト舗装補修工	式	1	982,100	クラック充填(A) 2,000 m クラック充填(手間のみ)；クラック清掃、乾燥、プライマ塗布、注入含む クラック処理材(A) 100 kg ゴム系アスファルト(材料)； クラック防止シート(A) 100 m W=300(材料)；

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装打換え工	式	1	5,467	不陸整正(A)	1	m2
				補足材無；敷均し・締固め含む		
				下層路盤(A)	1	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；敷均し・締固め含む		
				上層路盤(A)	1	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；敷均し・締固め含む		
舗装打換え工(夜間)	式	1	4,777	不陸整正(A)	1	m2
				補足材無（夜間）；敷均し・締固め含む		
				基層(A)	1	m2
				再生粗粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
				表層(A)	1	m2
				再生密粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無		
車道舗装工	式	1	1,568,444	上層路盤(人力)(A)	1	m2
				再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満；型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固め含む		
				基層(人力)(A)	1	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む		
				表層(人力)(A)	1	m2

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む 表層(人力)(B) 1 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む 基層(機械)(A) 1 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面 清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコ ート)、敷均し・締固め含む 基層(機械)(B) 1 m2 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超 ；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タック ート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(A) 1 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面 清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコ ート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(B) 700 m2 密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≥5000 舗装厚50mm 3. 0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む
車道舗装工(夜間)	式	1	1,667,910	表層(人力)(A) 1 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)(夜間)；表面清掃 ・型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し ・締固め含む 基層(機械)(A) 1 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タック コート)、敷均し・締固め含む

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				基層(機械)(B) 改質As粗粒型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間);表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散 布(タックコート)、敷均し・締固め含む 1 m2 表層(機械)(A) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間);表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タック コート)、敷均し・締固め含む 1 m2 表層(機械)(B) 密粒改質II型(20)目標DS≥5000 舗装厚50mm 3. 0m超 (夜間);表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材 料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む 700 m2
歩道部舗装工	式	1	4,941	路盤(A) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm;敷均し・ 締固め含む 1 m2 表層(人力)(A) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下);表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固 め含む 1 m2 表層(機械)(A) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上;表 面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコ ート)、敷均し・締固め含む 1 m2
区画線工	式	1	428,757	区画線(A) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白;作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む 900 m 区画線(B) 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白;作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む 1 m 区画線(C) 熔融式手動 セグラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む 区画線(D) 融融式手動 セグラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む 区画線(E) 融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む 区画線(F) ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白；作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む 区画線(G) ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白；作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む 区画線消去 幅15cm換算 削り取り式；消去、路面清掃、廃材運搬、廃材処分含む
区画線工(夜間)	式	1	45,653	区画線(A) 融融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む 区画線(B) 融融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む 区画線(C) 融融式手動 セグラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む 区画線(D) 融融式手動 セグラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				塗料塗布・養生含む 区画線(E) 1 m 融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、プ ラ イマ塗布・養生、塗料塗布・養生含む 区画線(F) 1 m ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白（夜間）； 作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む 区画線(G) 1 m ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白（夜間）； 作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む
道路構造物設置工	式	1	215,273	
道路構造物設置工	式	1	215,273	掘削(人力)(A) 1 m3 土砂； 掘削(機械)(A) 1 m3 土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)；積込含む 埋戻し(人力)(A) 1 m3 土砂； コンクリート打設(A) 1 m3 18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設；打設準 備、打設、締固め、表面仕上げ、養生含む 型枠(A) 1 m2 均しコンクリート；型枠製作・加工、組立・設置、解体・ 撤去含む 鉄筋加工・組立(A) 1 t SD345 D13；荷下し、小運搬、加工、組立、結束線、 スパーサー含む
排水構造物工	式	1	105,697	
側溝工	式	1	11,475	U型側溝設置(A) 1 m 300×300×600；基礎材、敷モルタル、目地モルタル、据付 、現場内小運搬含む U型側溝撤去(A) 1 m

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
				300×300×600 再利用撤去；集積、現場内小運搬含む						
蓋版工	式	1	81,192	鋼製蓋版設置(A) 40kg/枚以下（手間のみ）；受枠設置、現場内小運搬含む	10	枚				
				鋼製蓋版設置(B) 40kg/枚～170kg/枚以下（手間のみ）；受枠設置、現場内小運搬含む	10	枚				
				鋼製蓋版(A) 300用 L=1000 T-14・6 ホルト固定 すべり止め付細目（材料）；受枠含む	1	枚				
				鋼製蓋版(B) 300用 L=1000 T-25 ホルト固定 すべり止め付並目（材料）；受枠含む	1	枚				
				鋼製蓋版撤去(A) 40kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	10	枚				
				鋼製蓋版撤去(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	1	枚				
				コンクリート蓋設置(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm；現場内小運搬含む	1	枚				
				コンクリート蓋撤去(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去；現場内小運搬含む	1	枚				
				管渠工	式	1	13,030	管渠設置(A) ヒューム管 φ300；据付含む	1	m
								塩化ビニール管(A) VU-200（材料）；	1	m
標識工	式	1	372,947							
標識工	式	1	372,947	距離標設置(A) Km標 ハネル式(アンカー固定)（手間のみ）；穿孔含む	1	基				
				距離標設置(B) Km標 ハネル式(土中埋込)（手間のみ）；床掘り、	1	基				

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				埋戻し含む 距離標撤去(A) 1 基 ハ°礫式(アンカー固定)；
				距離標撤去(B) 1 基 ハ°礫式(土中埋込)；床掘り、埋戻し含む
				距離標(A) 1 基 NK2-1型 km標 (材料)；
				距離標基礎ブロック(A) 1 基 コンクリート基礎ブロック 500×500×500 (材料)；
				標識柱設置(A) 1 基 単柱 基礎込 (手間のみ)；床掘、基礎砕石、型枠、建込、コンクリート打設、埋戻し含む
				標識柱撤去(A) 1 基 単柱 基礎込；床掘、標識柱撤去、コンクリート基礎撤去、埋戻し含む
				標識板設置(A) 10 基 警戒・規制・指示・路線番号標識 (手間のみ)；
				標識板撤去(A) 10 基 警戒・規制・指示・路線番号標識；
				標識柱(A) 10 m φ76.3×4.2 メッキ (材料)；
				標識柱(B) 3 m φ60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装 (材料)；
道路附属施設工	式	1	1,393,240	
境界工	式	1	25,029	境界ブロック設置(A) 1 m 50kg未満 600mm以下 (手間のみ)；材料小運搬、基礎材、モルタル敷均し、ブロック敷設、ブロック目地詰め含む
				境界ブロック撤去(A) 1 m 処分；取外し材料小運搬含む
				境界ブロック(A) 10 m 歩車道B 片面R (材料)；
				境界ブロック(B) 1 m

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				歩車道B 両面R（材料）；
防護柵工	式	1	1,322,335	ガードレール設置(A) 路側用 2m レールのみ（手間のみ）；小運搬含む 100 m ガードレール設置(B) 路側用 4m レールのみ（手間のみ）；小運搬含む 100 m ガードレール撤去(A) 路側用 2m レールのみ； 10 m ガードレール撤去(B) 路側用 4m レールのみ； 10 m ガードレール支柱設置(A) 路側用 土中（手間のみ）；小運搬含む 10 本 ガードレール支柱設置(B) 路側用 Co建込（手間のみ）；小運搬含む 10 本 ガードレール支柱撤去(A) 路側用 土中；小運搬含む 1 本 ガードレール支柱撤去(B) 路側用 Co建込；小運搬含む 1 本 レール曲げ加工 B種； 1 枚 レール(A) A種 2m メッキ（材料）； 1 枚 レール(B) A種 4m メッキ（材料）； 10 枚 レール(C) B種 2m メッキ（材料）； 1 枚 レール(D) B種 4m メッキ（材料）； 10 枚 レール(E) A種 2m 景観色（材料）； 1 枚 レール(F) A種 4m 景観色（材料）； 1 枚 レール(G) B種 2m 景観色（材料）； 1 枚

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				レール(H) B種 4m 景観色（材料）；	1	枚
				袖レール(A) A種 0.5m メッキ（材料）；	1	枚
				袖レール(B) B種 0.5m メッキ（材料）；	1	枚
				袖レール(C) A種 0.5m 景観色（材料）；	1	枚
				袖レール(D) B種 0.5m 景観色（材料）；	1	枚
				ガードレール支柱(A) A-2B メッキ（材料）；	1	本
				ガードレール支柱(B) A-4E メッキ（材料）；	1	本
				ガードレール支柱(C) B-2B メッキ（材料）；	1	本
				ガードレール支柱(D) B-4E メッキ（材料）；	1	本
				ガードレール支柱(E) A-2B 景観色（材料）；	1	本
				ガードレール支柱(F) A-4E 景観色（材料）；	1	本
				ガードレール支柱(G) B-2B 景観色（材料）；	1	本
				ガードレール支柱(H) B-4E 景観色（材料）；	1	本
				支柱キャップ(A) 樹脂製 φ139.8 白（材料）；	1	個
				支柱キャップ(B) 樹脂製 φ114.3 白（材料）；	20	個
				支柱キャップ(C) 樹脂製 φ139.8 景観色（材料）；	1	個
				支柱キャップ(D) 樹脂製 φ114.3 景観色（材料）；	1	個

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ブラケット(A) 4.5×70×300 メッキ（材料）；	1	個
				ホルト・ナット(A) M20×170 メッキ（材料）；	1	本
				ホルト・ナット(B) M20×145 メッキ（材料）；	1	本
				ホルト・ナット(C) M16×35 メッキ（材料）；	1	本
				コンクリート基礎(A) 300×300×300（材料）；	1	基
				ガードパイプ設置(A) コンクリート建込（手間のみ）；小運搬、支柱建込、充填、パイプ等設置含む	1	m
				ガードパイプ撤去(A) コンクリート建込；パイプ等撤去、支柱等撤去含む	1	m
				ヒームパイプ(A) B種 4m メッキ（材料）；	1	本
				ヒームパイプ(B) B種 2m メッキ（材料）；	1	本
				ガードパイプ支柱(A) Bp-2B メッキ（材料）；	1	本
				転落(横断)防止柵設置(A) プレキャストコンクリートブロック建込用 門型（手間のみ）； 床掘り、小運搬、据付、埋戻し、コンクリートブロック基礎含む	1	m
				転落(横断)防止柵設置(B) コンクリート建込用 門型（手間のみ）；小運搬、建込含む	1	m
				転落(横断)防止柵撤去(A) プレキャストコンクリートブロック建込用 門型；コンクリートブロック基礎撤去含む	1	m
				転落(横断)防止柵撤去(B) コンクリート建込用 門型；	1	m
				立入防止柵設置(A)	10	m

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				H=1.8m コンクリート基礎；支柱、金網の設置含む 立入防止柵設置(B) 10 m
				H=1.5m コンクリート基礎；支柱、金網の設置含む 基礎ブロック設置(A) 1 個 300×300×300；床掘り、埋戻し含む
付属物設置工	式	1	45,876	視線誘導標設置(A) 1 本 φ100 両面 防護柵用バンド式 メッキ；取付含む 視線誘導標設置(B) 1 本 φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ；建込、充填含む 視線誘導標設置(C) 1 本 φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ；建込、充填含む 車線誘導標設置(A) 1 本 本体径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)；接着剤含む 視線誘導標撤去(A) 1 本 土中用； 視線誘導標撤去(B) 1 本 コンクリート建込用； 視線誘導標撤去(C) 1 本 防護柵用；
復旧処理工	式	1	4,684,773	
復旧処理事業工	式	1	3,719,919	再生クワッチャーン(A) 1 m3 RC-40 (材料)； 再生クワッチャーン(B) 1 m3 RC-30 (材料)； 砂(A) 1 m3 コンクリート用骨材 洗い、細目 (材料)； 生コンクリート(A) 1 m3 18-8-40(高炉) (材料)； 生コンクリート(B) 1 m3 24-12-25(高炉) (材料)；

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				断面補修材(A) ポ リマーセメントモルタル（材料）；	100	kg
				超速硬コンクリート(A) 3h圧縮強度 24N/mm2（材料）；	1	m3
				常温合材(A) 全天候型（材料）；	2,000	kg
				加熱合材(A) 再生細粒度アスコン(13)（材料）；	1	t
				加熱合材(B) 再生密粒度アスコン(13)（材料）；	1	t
				加熱合材(C) 再生密粒度アスコン(20)（材料）；	1	t
				加熱合材(D) 再生粗粒度アスコン(20)（材料）；	1	t
				アスファルト乳剤(A) PK-3 プライムコート（材料）；	1	L
				アスファルト乳剤(B) PK-4 タックコート（材料）；	1	L
				超速硬路面補修材(A) 常温硬化型アスコン（材料）；	1	kg
				超速硬路面補修材(B) コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル（材料）；	100	kg
				超速硬路面補修材(C) アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル（材料）；	150	kg
				油吸着材(A) 油・液体吸着材（材料）；	10	kg
				油吸着マット(A) 50×50×4（材料）；	10	枚
				型枠材(A) 型枠用合板（材料）；	1	m2
				クッションパッド(A) φ 580×820（材料）；	1	個
				角型クッションパッド(A) A型 900×900×900（材料）；	1	個

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				角型クッショントラム(B) B型・C型 450×900×900（材料）；	1	個
				路面クラック処理材(A) 加熱注入式ひびわれ補修材（材料）；	1	kg
				セメント(A) 普通ポルトランドセメント（材料）；	200	kg
				モルタル(A) 超速硬モルタル（材料）；	20	kg
				草刈り機 肩掛け式 カッター径230mm（賃料）；	1	日
				チェーンソー エンジン式 300～400mm 刃付き（賃料）；	1	日
				草刈り刃 肩掛け式(3枚1組)（材料）；	1	組
				混合油 1:20（燃料）；	1	L
				タンパ°及びランマ 質量60～80kg（賃料）；	1	日
				小型バックホ運転(A) 山積0.28m3(平積0.2m3)；	10	時間
				振動ロー運転(A) 3.0～4.0t；	5	時間
				高所作業車運転(A) トラック架装ブーム型 作業床高12m；	5	時間
				ダンプトラック運転(A) 2t積級；	24	時間
				ダンプトラック運転(B) 4t積級；	1	時間
				トラック(クレーン装置付)運転(A) 2t積2.9t吊；	10	時間
				トラック(クレーン装置付)運転(B) 4t積2.9t吊；	1	時間
				ラフテレンクレーン運転(A) 油圧伸縮ジブ型 16t吊；	1	時間

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				連絡車運転(A) 10 時間 ライトバン 1500cc； 交通規制車運転(A) 10 時間 標識車 LED標示型； 普通作業員 60 人 特殊作業員 15 人 特殊運転手 6 人 土木一般世話役 12 人
復旧処理事業工(夜間)	式	1	921,454	小型バックホ運転(A) 6 時間 山積0.28m3(平積0.2m3)(夜間)； 振動ロー運転(A) 4 時間 3.0～4.0t(夜間)； 高所作業車運転(A) 5 時間 トラック架装ブーム型 作業床高12m(夜間)； ダンプトラック運転(A) 6 時間 2t積級(夜間)； ダンプトラック運転(B) 1 時間 4t積級(夜間)； トラック(クレーン装置付)運転(A) 6 時間 2t積2.9t吊(夜間)； トラック(クレーン装置付)運転(B) 6 時間 4t積2.9t吊(夜間)； ラフテレンクレーン運転(A) 1 時間 油圧伸縮ジブ型 16t吊(夜間)； 連絡車運転(A) 4 時間 ライトバン 1500cc(夜間)； 交通規制車運転(A) 5 時間 標識車 LED標示型(夜間)； 普通作業員(夜間)； 12 人 特殊作業員(夜間)； 1 人 特殊運転手(夜間)； 1 人

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土木一般世話役 （夜間）； 1 人
営繕設備工	式	1	43,400	排水金具(A) 1 個 32mmPトラップ（材料）；
				排水金具(B) 1 個 32mmSトラップ（材料）；
構造物撤去工	式	1	270,334	
構造物取壊し工	式	1	270,334	コンクリート構造物取壊し(A) 1 m3 無筋構造物 人力；積込含む
				コンクリート構造物取壊し(B) 1 m3 鉄筋構造物 人力；積込含む
				コンクリート構造物取壊し(C) 5 m3 無筋構造物 機械；積込含む
				コンクリート構造物取壊し(D) 1 m3 鉄筋構造物 機械；積込含む
				コンクリート削孔(A) 50 孔 10 ≤ φ < 30 30mm ≤ 削孔長 < 200mm；
				コンクリート削孔(B) 10 孔 64 ≤ φ < 77 200mm ≤ 削孔長 < 400mm；
				コンクリート削孔(C) 1 孔 77 ≤ φ < 90 200mm ≤ 削孔長 < 400mm；
				コンクリート削孔(D) 1 孔 90 ≤ φ < 100 200mm ≤ 削孔長 < 400mm；
				コンクリート削孔(E) 1 孔 128 ≤ φ < 160 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm；
				コンクリート削孔(F) 1 孔 180 ≤ φ ≤ 200 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm；
				人力積込(A) 1 m3 コンクリート殻；
				殻運搬(A) 1 m3 10t 無筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID有
				；
				殻運搬(B) 1 m3

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID有 ； 殻処分費[無筋Co](A) 1 m3 無筋Co殻； 殻処分費[鉄筋Co](A) 1 m3 鉄筋Co殻；
仮設工	式	1	3,076,500	
交通管理工	式	1	3,076,500	交通誘導警備員A 20 人 交通誘導警備員B 70 人 交通誘導警備員A (夜間)； 20 人 交通誘導警備員B (夜間)； 70 人
雪寒	式	1	7,877,361	
除雪工	式	1	7,152,861	
一般除雪工(A)	式	1	886,700	除雪トラック 1 時間 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 10 時間 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】；労務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 10 時間 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】；1人乗り 労務費含む 除雪グレーダ 10 時間

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】；1人乗り 労務費含む 除雪ゲレータ 1 時間 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 除雪ゲレータ 10 時間 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 除雪ゲレータ 1 時間 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 除雪ゲレータ 10 時間 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 除雪トレーサ 1 時間 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む 除雪トレーサ 10 時間 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】；労務費含む
一般除雪工(B)	式	1	191,034	除雪トラック 1 時間 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】；労務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】；労務費含む 除雪ゲレータ 1 時間 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】；1人乗り 労務費含む 除雪ゲレータ 1 時間 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】；1人乗り 労務費含む

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪ゲレータ 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ゲレータ 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ゲレータ 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ゲレータ 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む	1	時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】； 労務費含む	1	時間
一般除雪工(C)	式	1	944,830	除雪トラック 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】； 労務費含む	1	時間
				除雪トラック 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】； 労務費含む	10	時間
				除雪トラック 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】； 労務費含む	1	時間
				除雪トラック 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】； 労務費含む	10	時間
				除雪ゲレータ 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】；1 人乗り 労務費含む	1	時間
				除雪ゲレータ 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】；1 人乗り 労務費含む	10	時間
				除雪ゲレータ 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む	1	時間

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除雪ゲレター 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 10 時間
				除雪ゲレター 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪ゲレター 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 10 時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む 1 時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】； 労務費含む 10 時間
一般除雪工(D)	式	1	191,034	除雪トラック 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】； 労務費含む 1 時間
				除雪トラック 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】； 労務費含む 1 時間
				除雪トラック 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】； 労務費含む 1 時間
				除雪トラック 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】； 労務費含む 1 時間
				除雪ゲレター 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】；1 人乗り 労務費含む 1 時間
				除雪ゲレター 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】；1 人乗り 労務費含む 1 時間
				除雪ゲレター 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪ゲレター 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 1 時間

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪ゲレータ 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ゲレータ 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む	1	時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機有り】； 労務費含む	1	時間
運搬除雪工(A)	式	1	555,940	バックホ 【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含 む	10	時間
				バックホ 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含 む	10	時間
				ダンプトラック 【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む	10	時間
				ダンプトラック 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む	10	時間
				ダンプトラック 【借上】10t積級【待機無し】；労務費含む	10	時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む	10	時間
運搬除雪工(B)	式	1	30,383	バックホ 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含 む	1	時間
				ダンプトラック 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む	1	時間

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬除雪工(C)	式	1	32,674	バックホウ 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含 む	1	時間
				ダンプトラック 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む	1	時間
運搬除雪工(D)	式	1	30,383	バックホウ 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含 む	1	時間
				ダンプトラック 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む	1	時間
凍結防止工(A)	式	1	237,238	凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無 し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有 り】；労務費含む	10	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し 】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り 】；労務費含む	10	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP【待機 無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP【待機 有り】；労務費含む	1	時間

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
凍結防止工(B)	式	1	74,009	凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む	1	時間
				凍結防止工(C)	式	1
				凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む	100	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】；労務費含む	10	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】；労務費含む	100	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布	1	時間

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む
凍結防止工(D)	式	1	243,677	凍結防止剤散布 1 時間
				【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む
				凍結防止剤散布 10 時間
				【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む
				凍結防止剤散布 1 時間
				【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機無し】；労務費含む
				凍結防止剤散布 10 時間
				【貸付】(26-2605)乾式 4t級 4×4【待機有り】；労務費含む
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤【支給品】 4 t
				凍結融解剤 25kg入り；
				凍結防止剤【支給品】 60 t
				凍結融解剤 500kg入り；
				凍結防止剤【支給品】 10 t
				塩化ナトリウム 500kg入り；
				凍結防止剤【支給品】 250 t
				塩化ナトリウム 1000kg入り；
凍結防止剤【支給品】 10 m3				
歩道除雪工	式	1	192,530	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機 5 時間
				【貸付】(26-2619)0.8m級(20PS級)【待機無し】；労務費含む
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機 5 時間

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【借上】20PS級【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 5 時間
				【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 5 時間
				【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む
安全処理工	式	1	35,756	普通作業員(A) 10 時間 普通作業員(B) 1 時間 普通作業員(C) 1 時間 普通作業員(D) 1 時間
雪道巡回工	式	1	321,486	ライトバン運転(A) 1 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(B) 1 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(C) 1 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(D) 1 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(A) 10 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む ライトバン運転(B) 10 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む ライトバン運転(C) 10 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む ライトバン運転(D) 10 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
待機費	式	1	822,127	世話役(A)	10	時間
				世話役(B)	10	時間
				世話役(C)	10	時間
				世話役(D)	10	時間
				除雪トラック(A)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪トラック(B)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪トラック(C)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪トラック(D)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪グレーダ(A)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪グレーダ(B)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪グレーダ(C)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪グレーダ(D)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪トレーサ(A)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪トレーサ(B)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪トレーサ(C)	1	時間
				運転手 助手；		
除雪トレーサ(D)	1	時間				
運転手 助手；						
凍結防止剤散布車(A)	10	時間				
運転手 助手；						
凍結防止剤散布車(B)	10	時間				
運転手 助手；						
凍結防止剤散布車(C)	50	時間				
運転手 助手；						

積算内訳書

工事名	国道8号他彦根地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				凍結防止剤散布車(D) 10 時間 運転手 助手；
				ライトバン(A) 10 時間 運転手；
				ライトバン(B) 10 時間 運転手；
				ライトバン(C) 10 時間 運転手；
				ライトバン(D) 10 時間 運転手；
				普通作業員(A) 1 時間
				普通作業員(B) 1 時間
				普通作業員(C) 1 時間
				普通作業員(D) 1 時間
仮設工	式	1	724,500	
交通管理工	式	1	724,500	交通誘導警備員A 10 人 交通誘導警備員B 10 人 交通誘導警備員A (夜間)； 10 人 交通誘導警備員B (夜間)； 10 人
直接工事費	式	1	61,084,089	
共通仮設費	式	1	6,896,200	
共通仮設費	式	1	131,200	
運搬費	式	1	131,200	建設機械運搬費 1 式 ； 損料含む
共通仮設費（率計上）	式	1	6,765,000	
純工事費	式	1	67,980,289	

