

積算内訳書

1. 業務名

業務名	野洲栗東バイパス他道路詳細修正設計他業務
履行場所	滋賀県大津市竜が丘4番5号（滋賀国道事務所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 履行期間	246 日間	自 令和 7年 1月28日 至 令和 7年 9月30日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	野洲栗東バイパス他道路詳細修正設計他業務			業種	設計業務
				項目	道路設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路設計	式	1	19,273,208		
道路設計	式	1	11,063,530		
道路詳細設計	式	1	11,063,530	道路詳細修正	(0.2)1 (km)式
				野洲栗東バイパス ランプ部 道路詳細修正	(1)1 (km)式
				野洲栗東バイパス 側道部 道路詳細修正	(0.6)1 (km)式
				野洲栗東バイパス 県道部 道路詳細修正	(0.3)1 (km)式
				小松拡幅 側道部	
道路設計関係その他設計	式	1	3,378,648		
道路設計関係その他設計	式	1	3,378,648	標識詳細設計	7 基
				F柱、標準設計適用	
平面交差点設計	式	1	899,844		
平面交差点詳細設計	式	1	899,844	平面交差点詳細修正設計	1 箇所
				米原バイパス	
一般構造物設計	式	1	3,931,186		
一般構造物詳細設計	式	1	3,931,186	重力式擁壁修正設計	1 箇所
				基本構造物 補強土擁壁修正	

積算内訳書

業務名	野洲栗東バイパス他道路詳細修正設計他業務			業種	設計業務
				項目	道路設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				基本構造物 補強土擁壁修正	2 箇所
				類似構造物 プレキャストL型擁壁の割付一般図修正	1 箇所
					7 箇所
仮設構造物設計	式	1	613,120		
仮設構造物設計	式	1	613,120		
仮設構造物詳細設計	式	1	613,120	土留工詳細修正設計	1 基
				自立式、基本構造物 土留工詳細修正設計	2 基
				自立式、類似構造物	
共通	式	1	751,100		
共通（設計業務）	式	1	751,100		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1 式
その他	式	1	32,400	照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	725,769		
直接経費	式	1	725,769		
旅費交通費	式	1	127,769	旅費（率計上・宿泊無）	

