

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 野洲栗東バイパス標識整備工事
工事地名	(自) 滋賀県栗東市出庭地先 (至) 滋賀県栗東市手原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	250日間	自 令和 8年 4月23日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 野洲栗東バイパス標識整備工事																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
道路改良	式	1	102,587,490																												
標識工	式	1	101,417,000																												
小型標識工	式	1	1,572,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">標識柱 A-1(500×2100) ; 床掘り、基礎材、型枠、建柱、コンクリート、埋戻し含む</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識板 C-1(500×2100) ; 裏面塗装、ビ°外加算、U°含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>標識板 C-2(500×2100) ; 裏面塗装、ビ°外加算、U°含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>標識板 C-3(500×2100) ; 裏面塗装、ビ°外加算、U°含む</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> </table>	標識柱 A-1(500×2100) ; 床掘り、基礎材、型枠、建柱、コンクリート、埋戻し含む	5	基	標識板 C-1(500×2100) ; 裏面塗装、ビ°外加算、U°含む	1	枚	標識板 C-2(500×2100) ; 裏面塗装、ビ°外加算、U°含む	1	枚	標識板 C-3(500×2100) ; 裏面塗装、ビ°外加算、U°含む	3	枚															
標識柱 A-1(500×2100) ; 床掘り、基礎材、型枠、建柱、コンクリート、埋戻し含む	5	基																													
標識板 C-1(500×2100) ; 裏面塗装、ビ°外加算、U°含む	1	枚																													
標識板 C-2(500×2100) ; 裏面塗装、ビ°外加算、U°含む	1	枚																													
標識板 C-3(500×2100) ; 裏面塗装、ビ°外加算、U°含む	3	枚																													
大型標識工	式	1	99,845,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">片持標識柱 F-1(3200×3200) ; グ°リスキャップ°含む</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>片持標識柱 F-2(3200×3000) ; グ°リスキャップ°含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>片持標識柱 F-3(3200×3000) ; グ°リスキャップ°含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>片持標識柱 F-4(3200×3200) ; グ°リスキャップ°含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>片持標識柱 F-5(3200×1800) ; グ°リスキャップ°含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>片持標識柱 F-6(3200×3000+3100×800) ; グ°リスキャップ°含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>片持標識柱 F-7(3200×3200+3100×800) ; グ°リスキャップ°含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>片持標識柱 F-8(WF型)(2600×1600+2600×1600) ; グ°リスキャップ°含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>片持標識柱</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> </table>	片持標識柱 F-1(3200×3200) ; グ°リスキャップ°含む	1	基	片持標識柱 F-2(3200×3000) ; グ°リスキャップ°含む	1	基	片持標識柱 F-3(3200×3000) ; グ°リスキャップ°含む	1	基	片持標識柱 F-4(3200×3200) ; グ°リスキャップ°含む	1	基	片持標識柱 F-5(3200×1800) ; グ°リスキャップ°含む	1	基	片持標識柱 F-6(3200×3000+3100×800) ; グ°リスキャップ°含む	1	基	片持標識柱 F-7(3200×3200+3100×800) ; グ°リスキャップ°含む	1	基	片持標識柱 F-8(WF型)(2600×1600+2600×1600) ; グ°リスキャップ°含む	1	基	片持標識柱	1	基
片持標識柱 F-1(3200×3200) ; グ°リスキャップ°含む	1	基																													
片持標識柱 F-2(3200×3000) ; グ°リスキャップ°含む	1	基																													
片持標識柱 F-3(3200×3000) ; グ°リスキャップ°含む	1	基																													
片持標識柱 F-4(3200×3200) ; グ°リスキャップ°含む	1	基																													
片持標識柱 F-5(3200×1800) ; グ°リスキャップ°含む	1	基																													
片持標識柱 F-6(3200×3000+3100×800) ; グ°リスキャップ°含む	1	基																													
片持標識柱 F-7(3200×3200+3100×800) ; グ°リスキャップ°含む	1	基																													
片持標識柱 F-8(WF型)(2600×1600+2600×1600) ; グ°リスキャップ°含む	1	基																													
片持標識柱	1	基																													

積算内訳書

工事名	R 7 野洲栗東バイパス標識整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				F-9(1500×1500) ; クリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-10(2800×1400) ; クリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-11(2400×1400) ; クリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-12(3200×3200) ; クリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-13(3200×3200) ; クリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-14(3200×3200) ; クリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-15(3200×3200) ; クリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-16(3000×2800) ; クリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-17(2600×1800) ; クリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-18(2600×1800) ; クリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-19(3000×2800) ; クリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-20(3200×3200) ; クリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-21(3200×3200) ; クリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-22(3200×3200) ; クリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-23(3000×2800) ; クリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-24(2600×1800) ; クリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-25(3200×3000) ; クリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基

積算内訳書

工事名	R 7 野洲栗東バイパス標識整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				F-26 (2800×2800) ; グリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-27 (2800×2800) ; グリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-28 (2800×2800+500×1350) ; グリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-29 (3000×3000+500×1350) ; グリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-30 (3000×2300) ; グリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				F-31 (WF型) (2200×1800+2200×1800) ; グリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基
				防蝕シート 8 m2 紫外線硬化型ガラス繊維強化プラスチックシート t=1.5 ;
				標識板 1 枚 D-1 (3200×3200) ; 裏面塗装含む
				標識板 1 枚 D-2 (3200×3000) ; 裏面塗装含む
				標識板 1 枚 D-3 (3200×3000) ; 裏面塗装含む
				標識板 1 枚 D-4 (3200×3200) ; 裏面塗装含む
				標識板 1 枚 D-5 (3200×1800) ; 裏面塗装含む
				標識板 1 組 D-6 (3200×3000+3100×800) ; 裏面塗装、ヒ° 外加算含む
				標識板 1 組 D-7 (3200×3200+3100×800) ; 裏面塗装、ヒ° 外加算含む
				標識板 1 組 D-8 (2600×1600+2600×1600) ; 裏面塗装含む
				標識板 1 枚 D-9 (1500×1500) ; 裏面塗装含む

積算内訳書

工事名	R 7 野洲栗東バイパス標識整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				標識板 D-10(2800×1400)；裏面塗装含む	1	枚
				標識板 D-11(2400×1400)；裏面塗装含む	1	枚
				標識板 D-12(3200×3200)；裏面塗装含む	1	枚
				標識板 D-13(3200×3200)；裏面塗装含む	1	枚
				標識板 D-14(3200×3200)；裏面塗装含む	1	枚
				標識板 D-15(3200×3200)；裏面塗装含む	1	枚
				標識板 D-16(3000×2800)；裏面塗装含む	1	枚
				標識板 D-17(2600×1800)；裏面塗装含む	1	枚
				標識板 D-18(2600×1800)；裏面塗装含む	1	枚
				標識板 D-19(3000×2800)；裏面塗装含む	1	枚
				標識板 D-20(3200×3200)；裏面塗装含む	1	枚
				標識板 D-21(3200×3200)；裏面塗装含む	1	枚
				標識板 D-22(3200×3200)；裏面塗装含む	1	枚
				標識板 D-23(3000×2800)；裏面塗装含む	1	枚
				標識板 D-24(2600×1800)；裏面塗装含む	1	枚
				標識板 D-25(3200×3000)；裏面塗装含む	1	枚
				標識板 D-26(2800×2800)；裏面塗装含む	1	枚

積算内訳書

工事名	R 7 野洲栗東バイパス標識整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				標識板 D-27(3000×3000)；裏面塗装含む 1 枚 標識板 D-28(2800×2800)；裏面塗装含む 1 枚 標識板 D-29(2800×2800+500×1350)；裏面塗装含む 1 組 標識板 D-30(3000×3000+500×1350)；裏面塗装含む 1 組 標識板 D-31(3000×2300)；裏面塗装含む 1 枚 標識板 D-32(2200×1800+2200×1800)；裏面塗装含む 1 組
道路附属施設工	式	1	379,000	
道路附属物工	式	1	379,000	距離標 設置 パネル式(アンカー固定) 距離板 1km標；アンカー含む 2 枚 距離標 設置 パネル式(アンカー固定) 距離板 100m標；アンカー含む 18 枚
構造物撤去工	式	1	76,440	
標識撤去工	式	1	75,630	標識板撤去 案内標識板 3000×3000；
運搬処理工	式	1	810	現場発生品運搬 案内標識板；積込、荷卸し含む
仮設工	式	1	715,050	
交通管理工	式	1	715,050	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	102,587,490	
共通仮設費	式	1	5,733,180	

積算内訳書

工事名	R7野洲栗東バイパス標識整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,040,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	977,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,693,000	
純工事費	式	1	108,320,670	
現場管理費	式	1	14,563,000	
工事原価	式	1	122,883,670	
一般管理費等	式	1	20,506,330	
工事価格	式	1	143,390,000	