

鏡

1. 工事名

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）
工事地名	自)滋賀県大津市北小松地先 至)滋賀県大津市横木一丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年2月	12) 設計年月	令和6年12月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3251030003	14) 単価適用年月	2025年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	滋賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	18 大津市A他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道161号	22) 処分費等	464,285
		23) 公告日	令和6年12月24日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）
工事地名	自)滋賀県大津市北小松地先 至)滋賀県大津市横木一丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）																																										
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																							
道路維持	式	1	31,228,885																																								
巡視・巡回工	式	1	10,446,563																																								
道路巡回工	式	1	10,446,563	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">182</td> <td style="width: 10%;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>巡視(E) 一般運転手；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>巡視(F) 一般運転手；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>巡視(G) 一般運転手（夜間）；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>車両管理費(燃料費) ガソリン；</td> <td style="text-align: right;">3,000</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>任意保険料 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才655 3；</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td>ヶ月</td> </tr> <tr> <td>任意保険料 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才667 9；</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td>ヶ月</td> </tr> </table>	巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	182	回	巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	回	巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間	巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	時間	巡視(E) 一般運転手；	1	回	巡視(F) 一般運転手；	1	時間	巡視(G) 一般運転手（夜間）；	1	時間	緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	1	回	緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間	緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	時間	車両管理費(燃料費) ガソリン；	3,000	L	任意保険料 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才655 3；	12	ヶ月	任意保険料 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才667 9；	12	ヶ月
巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	182	回																																									
巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	回																																									
巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間																																									
巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	時間																																									
巡視(E) 一般運転手；	1	回																																									
巡視(F) 一般運転手；	1	時間																																									
巡視(G) 一般運転手（夜間）；	1	時間																																									
緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	1	回																																									
緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間																																									
緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	時間																																									
車両管理費(燃料費) ガソリン；	3,000	L																																									
任意保険料 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才655 3；	12	ヶ月																																									
任意保険料 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才667 9；	12	ヶ月																																									
巡回整備工	式	1	19,176,263																																								

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
巡回整備工	式	1	19,176,263	巡回整備(A)	242	日
				標識車 起伏LED 貸与；一般運転手・土木一般世話役・普通作業員		
				巡回整備(B)	1	時間
				標識車 起伏LED 貸与；一般運転手・土木一般世話役・普通作業員		
				巡回整備(C)	1	時間
				標識車 起伏LED 貸与（夜間）；一般運転手・土木一般世話役・普通作業員		
緊急処理工	式	1	282,201			
緊急処理事業工	式	1	282,201	土のう設置(A)	5	袋
				620×480 中詰材料含まず；仕拵、積立含む		
				土のう撤去(A)	5	袋
				620×480；		
				土のう袋(A)	1	袋
				620×480(材料)；		
				大型土のう設置(A)	5	袋
				φ110cm×110cm（手間のみ）；		
				大型土のう製作(A)	5	袋
				φ110cm×110cm 中詰材料含まず；		
				ダンプトラック運転(A)	1	時間
				2t；		
				ダンプトラック運転(B)	1	時間
				2t（夜間）；		
連絡車運転(A)	1	時間				
ライトバン；						
連絡車運転(B)	1	時間				
ライトバン（夜間）；						
交通規制車運転(A)	1	時間				
標識車 LED標示型；						
交通規制車運転(B)	1	時間				
標識車 LED標示型（夜間）；						
普通作業員(A)	1	人				

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				普通作業員(B) (夜間); 1 人 特殊作業員(A) 1 人 特殊作業員(B) (夜間); 1 人 溶接工(A) 1 人 溶接工(B) 1 人 (夜間);
植栽維持工	式	1	432,382	
剪定	式	1	43,233	高木(A) 5 本 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島; せん定、集積・積込、運搬含む 高木(B) 5 本 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島; せん定、集積・積込、運搬含む 中低木(A) 5 本 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島; せん定、集積・積込、運搬含む 中低木(B) 5 本 円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島; せん定、集積・積込、運搬含む 中木(A) 5 m2 寄植刈込 歩道及び交通島; せん定、集積・積込、運搬含む 低木(A) 5 m2 寄植刈込 歩道及び交通島; せん定、集積・積込、運搬含む
除草	式	1	149,149	除草(A) 1,000 m2 肩掛式 飛石防護有; 集草含む 抜根(A) 1 m2 植込み地 歩道及び交通島; 障害物の除去、抜根 除草、集積・積込、運搬含む 抜根(B) 1 m2

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				芝生 歩道及び交通島；障害物の除去、抜根除草、集積・積込、運搬含む 防草シート設置(A) 1 m2 露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む 防草シート設置(B) 1 m2 露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む 防草シート設置(C) 1 m2 露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む 防草シート設置(D) 1 m2 露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む 積込運搬(A) 1,000 m2 2tダンプトラック 片道運搬距離28.0km以下；積込、運搬含む
処分費	式	1	240,000	一般廃棄物処分〔刈草〕(A) 1 t 刈草処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔刈草〕(B) 1 t 刈草処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔刈草〕(C) 1 t 刈草処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔刈草〕(D) 1 t 刈草処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔刈草〕(E) 1 t 刈草処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔枝葉〕(A) 1 t 枝葉処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔枝葉〕(B) 1 t 枝葉処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔幹〕(A) 1 t 幹処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔幹〕(B) 1 t

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				幹処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔根〕(A) 1 t 根処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔木くず〕(A) 1 t 木くず処分；大津市行政区域
道路清掃工	式	1	111,276	
側溝清掃工	式	1	8,276	側溝人力清掃(A) 5 m 無蓋；塵埃積込含む 側溝人力清掃(B) 5 m コンクリート蓋；蓋撤去、設置、塵埃積込含む
処分費	式	1	103,000	産業廃棄物処分〔不燃物〕(A) 1 m3 不燃物；大津市行政区域 産業廃棄物処分〔廃プラスチック類〕(A) 1 m3 廃プラスチック類；大津市行政区域 産業廃棄物処分〔分別処理困難物〕(A) 1 m3 分別処理困難物；大津市行政区域 動物処理(A) 1 体 5kg未満；大津市行政区域 動物処理(B) 1 体 5kg以上15kg未満；大津市行政区域 動物処理(C) 1 体 15kg以上30kg未満；大津市行政区域 動物処理(D) 1 体 30kg以上；大津市行政区域
仮設工	式	1	780,200	
交通管理工	式	1	780,200	交通誘導警備員A 10 人 交通誘導警備員B 10 人 交通誘導警備員A 10 人 (夜間)； 交通誘導警備員B 10 人 (夜間)；

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
道路修繕	式	1	17,829,492																																					
道路土工	式	1	49,368																																					
掘削工	式	1	49,368	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り(A)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土砂；積込含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋戻し(A)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">最大埋戻幅1m以上4m未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>人力積込(A)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土砂；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土運搬(A)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4t 土砂 片道運搬距離10.0km以下 DID無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土運搬(B)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2t 土砂 片道運搬距離9.0km以下 DID無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分費(A)</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土砂 4t、2t；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	床掘り(A)	1	m3	土砂；積込含む			埋戻し(A)	1	m3	最大埋戻幅1m以上4m未満；			人力積込(A)	1	m3	土砂；			残土運搬(A)	1	m3	4t 土砂 片道運搬距離10.0km以下 DID無；			残土運搬(B)	1	m3	2t 土砂 片道運搬距離9.0km以下 DID無；			残土処分費(A)	10	m3	土砂 4t、2t；		
床掘り(A)	1	m3																																						
土砂；積込含む																																								
埋戻し(A)	1	m3																																						
最大埋戻幅1m以上4m未満；																																								
人力積込(A)	1	m3																																						
土砂；																																								
残土運搬(A)	1	m3																																						
4t 土砂 片道運搬距離10.0km以下 DID無；																																								
残土運搬(B)	1	m3																																						
2t 土砂 片道運搬距離9.0km以下 DID無；																																								
残土処分費(A)	10	m3																																						
土砂 4t、2t；																																								
舗装工	式	1	8,970,907																																					
路面切削工	式	1	5,532	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面切削(A)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">全面切削平均6cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路面切削(B)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">全面切削平均6～12cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>殻運搬(A)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">10t As切削殻 片道運搬距離5.5km以下 DID無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>殻処分費(A)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">As切削殻；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路面切削(A)	1	m2	全面切削平均6cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む			路面切削(B)	1	m2	全面切削平均6～12cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む			殻運搬(A)	1	m3	10t As切削殻 片道運搬距離5.5km以下 DID無；			殻処分費(A)	1	m3	As切削殻；														
路面切削(A)	1	m2																																						
全面切削平均6cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む																																								
路面切削(B)	1	m2																																						
全面切削平均6～12cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む																																								
殻運搬(A)	1	m3																																						
10t As切削殻 片道運搬距離5.5km以下 DID無；																																								
殻処分費(A)	1	m3																																						
As切削殻；																																								
路面切削工(夜間)	式	1	8,543	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面切削(A)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">全面切削平均6cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路面切削(B)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">全面切削平均6～12cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路面切削(A)	1	m2	全面切削平均6cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む			路面切削(B)	1	m2	全面切削平均6～12cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む																										
路面切削(A)	1	m2																																						
全面切削平均6cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む																																								
路面切削(B)	1	m2																																						
全面切削平均6～12cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む																																								

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻運搬(A) 10t As切削殻 片道運搬距離32.0km以下 DID無 (夜間)； 殻処分費(A) As切削殻 (夜間)；	1 m3 1 m3
舗装版取壊工	式	1	388,267	舗装版切断(A) As t=15cm以下； 舗装版切断(B) As t=15cmを超え30cm以下； 舗装版取壊し(人力)(A) アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下；舗装版人 力破碎、積込含む 舗装版取壊し(機械)(A) アスファルト舗装版 t=15cm以下；舗装版直接掘削、積 込含む 舗装版取壊し(機械)(B) アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下；舗装版 破碎、掘削・積込含む 殻運搬(A) 2t As掘削殻 片道運搬距離5.5km以下 DID無； 殻処分費 [As] (A) As掘削殻；	50 m 1 m 50 m2 50 m2 1 m2 10 m3 10 m3
舗装版取壊工(夜間)	式	1	720,465	舗装版切断(A) As t=15cm以下 (夜間)； 舗装版取壊し(人力)(A) アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下 (夜間)； 舗装版人力破碎、積込含む 舗装版取壊し(機械)(A) アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間)；舗装版直接 掘削、積込含む 殻運搬(A) 2t As掘削殻 片道運搬距離60.0km以下 DID有(夜間)； 殻処分費 [As] (A)	50 m 50 m2 50 m2 10 m3 10 m3

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				As掘削殻（夜間）；
アスファルト舗装補修工	式	1	1,028,600	クラック充填(A) 2,000 m クラック充填（手間のみ）；目地・クラック清掃、乾燥、注入、プライマ塗布、充填含む クラック処理材(A) 100 kg ゴム系アスファルト（材料）； クラック防止シート(A) 100 m W=300（材料）；
アスファルト舗装補修工(夜間)	式	1	199,750	クラック充填(A) 500 m クラック充填（手間のみ）(夜間)；目地・クラック清掃、乾燥、注入、プライマ塗布、充填含む
舗装打換え工	式	1	1,288,200	不陸整正(A) 300 m2 補足材無；敷均し・締固め含む 基層(A) 300 m2 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無 表層(A) 300 m2 再生密粒度アスコン(20) t=50mm；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無
舗装打換え工(夜間)	式	1	1,441,050	不陸整正(A) 300 m2 補足材無（夜間）；敷均し・締固め含む 基層(A) 300 m2 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無 表層(A) 300 m2 再生密粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無
車道舗装工	式	1	1,338,336	上層路盤(人力)(A) 100 m2 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固め含む

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基層(人力)(A) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む	100	m2
				表層(人力)(A) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む	100	m2
				表層(人力)(B) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む	1	m2
				基層(機械)(A) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面 清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷 均し・締固め含む	100	m2
				基層(機械)(B) 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3. 0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む	1	m2
				表層(機械)(A) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面 清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷 均し・締固め含む	100	m2
				表層(機械)(B) 改質As 密粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3. 0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む	1	m2
車道舗装工(夜間)	式	1	2,207,764	表層(人力)(A) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下) (夜間)；表面清掃	300	m2

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む 基層(機械)(A) 300 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む 基層(機械)(B) 1 m2 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(A) 300 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(B) 1 m2 改質As 密粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む
歩道部舗装工	式	1	5,039	路盤(A) 1 m2 再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm；敷均し・締固め含む 表層(人力)(A) 1 m2 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(A) 1 m2 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固め含む
区画線工	式	1	335,159	区画線(A) 100 m 溶解式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				区画線(B) 100 m 融融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む
				区画線(C) 100 m 融融式手動 ゼブラ 30cm 白 厚1.5mm排水性舗装無；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む
				区画線(D) 100 m 融融式手動 ゼブラ 45cm 白 厚1.5mm排水性舗装無；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む
				区画線(E) 100 m 融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む
				区画線消去 1 m 幅15cm換算 削り取り式；消去、路面清掃、廃材運搬、廃材処分含む
区画線工(夜間)	式	1	4,202	区画線(A) 1 m 融融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む
				区画線(B) 1 m 融融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む
				区画線(C) 1 m 融融式手動 ゼブラ 30cm 白 厚1.5mm排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む
				区画線(D) 1 m 融融式手動 ゼブラ 45cm 白 厚1.5mm排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				料塗布・養生含む 区画線(E) 1 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマ塗布・養生、塗料塗布・養生含む
道路構造物設置工	式	1	233,748	
道路構造物設置工	式	1	233,748	掘削(人力)(A) 1 m3 土砂； 掘削(機械)(A) 10 m3 土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)； 埋戻し(人力)(A) 1 m3 土砂； コンクリト打設(A) 1 m3 21-8-25(高炉) 人力打設；打設準備、打設、締固め、表面仕上げ、養生含む 型枠(A) 1 m2 均しコンクリト；型枠製作・加工、組立・設置、解体・撤去含む 鉄筋加工・組立(A) 1 t SD345 D13；荷下し、小運搬、加工、組立、結束線、スペーサー含む
排水構造物工	式	1	139,143	
側溝工	式	1	11,733	U型側溝設置(A) 1 m 300×300×600；基礎材、敷モルタル、目地モルタル、据付、現場内小運搬含む U型側溝撤去(A) 1 m 300×300×600 再利用撤去；集積、現場内小運搬含む
蓋版工	式	1	113,903	鋼製蓋版設置(A) 5 枚 40kg/枚以下(手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む 鋼製蓋版設置(B) 50 枚

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				40kg/枚～170kg/枚以下(手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む 鋼製蓋版(A) 1 枚 300用 L=1000 T-14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目(材料)；受枠含む 鋼製蓋版(B) 1 枚 300用 L=1000 T-25 ボルト固定 すべり止め付 並目(材料)；受枠含む 鋼製蓋版撤去(A) 10 枚 40kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む 鋼製蓋版撤去(B) 1 枚 40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む コンクリト蓋設置(A) 1 枚 400用 51.2cm×11cm×50cm；現場内小運搬含む コンクリト蓋撤去(A) 1 枚 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去；現場内小運搬含む
管渠工	式	1	13,507	管渠設置(A) 1 m ヒューム管 φ300；据付含む 塩化ビニール管(A) 1 m VU-200 (材料)；
標識工	式	1	75,542	
標識工	式	1	75,542	距離標設置(A) 1 基 km標 パネル式(アンカー固定) (手間のみ)；穿孔含む 距離標設置(B) 1 基 km標 パネル式(土中埋込) (手間のみ)；床掘り、埋戻し含む 距離標撤去(A) 1 基 パネル式(アンカー固定)； 距離標撤去(B) 1 基 パネル式(土中埋込)；床掘り、埋戻し含む

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				距離標基礎ブロック(A) 1 基 コンクリート基礎ブロック 500×500×500（材料）； 標識柱設置(A) 1 基 単柱 基礎込（手間のみ）；床掘、基礎砕石、型枠、建込、コンクリート打設、埋戻し含む 標識柱撤去(A) 1 基 単柱 基礎込；床掘、標識柱撤去、コンクリート基礎撤去、埋戻し含む 標識板設置(A) 1 基 警戒・規制・指示・路線番号標識（手間のみ）； 標識板撤去(A) 1 基 警戒・規制・指示・路線番号標識； 標識柱(A) 1 m φ76.3×4.2 メッキ（材料）； 標識柱(B) 1 m φ60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装（材料）；
道路附属施設工	式	1	1,399,689	
境界工	式	1	23,949	境界ブロック設置(A) 5 m 50kg未満 600mm以下（手間のみ）；材料小運搬、基礎材、モルタル敷均し、ブロック敷設、ブロック目地詰め含む 境界ブロック撤去(A) 5 m 処分；取外し材料小運搬含む 境界ブロック(A) 1 m 歩車道B 片面R（材料）； 境界ブロック(B) 1 m 歩車道B 両面R（材料）；
防護柵工	式	1	1,329,212	ガートレール設置(A) 4 m 路側用 2m レールのみ（手間のみ）；小運搬、レール等設置含む ガートレール設置(B) 50 m 路側用 4m レールのみ（手間のみ）；小運搬、レール等設置含む

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ガードレール撤去(A) 路側用 2m レールのみ；レール撤去含む	4	m
				ガードレール撤去(B) 路側用 4m レールのみ；レール撤去含む	50	m
				ガードレール支柱設置(A) 路側用 土中（手間のみ）；小運搬、支柱建込含む	10	本
				ガードレール支柱設置(B) 路側用 Co建込（手間のみ）；小運搬、支柱建込含む	10	本
				ガードレール支柱撤去(A) 路側用 土中；小運搬、支柱撤去含む	1	本
				ガードレール支柱撤去(B) 路側用 Co建込；小運搬、支柱撤去含む	1	本
				レール曲げ加工 B種；	1	枚
				レール(A) A種 2m メッキ（材料）；	1	枚
				レール(B) A種 4m メッキ（材料）；	10	枚
				レール(C) B種 2m メッキ（材料）；	1	枚
				レール(D) B種 4m メッキ（材料）；	1	枚
				レール(E) A種 2m 景観色（材料）；	1	枚
				レール(F) A種 4m 景観色（材料）；	1	枚
				レール(G) B種 2m 景観色（材料）；	1	枚
				レール(H) B種 4m 景観色（材料）；	1	枚
				袖レール(A) A種 0.5m メッキ（材料）；	1	枚

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				袖レール(B) B種 0.5m メッキ (材料) ;	1 枚
				袖レール(C) A種 0.5m 景観色 (材料) ;	1 枚
				袖レール(D) B種 0.5m 景観色 (材料) ;	1 枚
				ガードレール支柱(A) A-2B メッキ (材料) ;	1 本
				ガードレール支柱(B) A-4E メッキ (材料) ;	1 本
				ガードレール支柱(C) B-2B メッキ (材料) ;	1 本
				ガードレール支柱(D) B-4E メッキ (材料) ;	1 本
				ガードレール支柱(E) A-2B 景観色 (材料) ;	1 本
				ガードレール支柱(F) A-4E 景観色 (材料) ;	1 本
				ガードレール支柱(G) B-2B 景観色 (材料) ;	1 本
				ガードレール支柱(H) B-4E 景観色 (材料) ;	1 本
				支柱キャップ (A) 樹脂製 φ139.8 白 (材料) ;	1 個
				支柱キャップ (B) 樹脂製 φ114.3 白 (材料) ;	1 個
				支柱キャップ (C) 樹脂製 φ139.8 景観色 (材料) ;	1 個
				支柱キャップ (D) 樹脂製 φ114.3 景観色 (材料) ;	1 個
				ブラケット(A) 4.5×70×300 メッキ (材料) ;	1 個
				ボルト・ナット(A) M20×170 メッキ(材料) ;	1 本

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ボルト・ナット(B) M20×145 メッキ (材料) ;	1	本
				ボルト・ナット(C) M16×35 メッキ (材料) ;	1	本
				コンクリート基礎(A) 300×300×300 (材料) ;	1	基
				ガードパイプ設置(A) コンクリート建込 (手間のみ) ; 小運搬、支柱建込、充填、パイプ等設置含む	1	m
				ガードパイプ撤去(A) コンクリート建込 ; パイプ等撤去、支柱等撤去含む	1	m
				ビームパイプ(A) B種 4m メッキ (材料) ;	1	本
				ビームパイプ(B) B種 2m メッキ (材料) ;	1	本
				ガードパイプ支柱(A) Bp-2B メッキ (材料) ;	1	本
				転落(横断)防止柵設置(A) プレキャストコンクリートブロック建込用 門型(手間のみ) ; 小運搬、建込含む	1	m
				転落(横断)防止柵設置(B) コンクリート建込用 門型(手間のみ) ; 小運搬、建込含む	6	m
				転落(横断)防止柵撤去(A) プレキャストコンクリートブロック建込用 門型 ; 撤去含む	1	m
				転落(横断)防止柵撤去(B) コンクリート建込用 門型 ; 撤去含む	1	m
				立入防止柵設置(A) H=1.8m コンクリート基礎 ; 支柱、金網の設置含む	20	m
				立入防止柵設置(B) H=1.5m コンクリート基礎 ; 支柱、金網の設置含む	20	m
				基礎ブロック設置(A) 300×300×300 ;	20	個

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
付属物設置工	式	1	46,528	視線誘導標設置(A) φ100 両面 防護柵用バント式 メッキ; 取付含む	1	本
				視線誘導標設置(B) φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ; 建込、充填含む	1	本
				視線誘導標設置(C) φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ; 建込、充填含む	1	本
				車線分離標設置(A) 本体径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式); 接着剤含む	1	本
				視線誘導標撤去(A) 土中用;	1	本
				視線誘導標撤去(B) コンクリート建込用;	1	本
				視線誘導標撤去(C) 防護柵用;	1	本
				復旧処理工	式	1
復旧処理作業工	式	1	3,611,057	再生クワッチャラン(A) RC-40 (材料);	5	m3
				再生クワッチャラン(B) RC-30 (材料);	5	m3
				砂(A) コンクリート用骨材 洗い、細目 (材料);	1	m3
				生コンクリート(A) 21-8-25(高炉) (材料);	1	m3
				生コンクリート(B) 24-12-25(高炉) (材料);	1	m3
				断面補修材(A) ポリマーセメントモルタル (材料);	1	kg
				超速硬コンクリート(A) 3h圧縮強度 24N/mm2 (材料);	1	m3
				常温合材(A)	1	kg

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				全天候型（材料）；
				加熱合材(A) 3 t
				再生細粒度アスコン(13)（材料）；
				加熱合材(B) 1 t
				再生密粒度アスコン(13)（材料）；
				加熱合材(C) 1 t
				再生密粒度アスコン(20)（材料）；
				加熱合材(D) 1 t
				再生粗粒度アスコン(20)（材料）；
				加熱合材(E) 1 t
				改質As 密粒 II型(20)DS3000（材料）；
				アスファルト乳剤(A) 1 L
				PK-3 プライムコート（材料）；
				アスファルト乳剤(B) 1 L
				PK-4 タックコート（材料）；
				超速硬路面補修材(A) 80 kg
				常温硬化型アスファルト混合物（材料）；
				超速硬路面補修材(B) 1 kg
				コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル（材料）；
				超速硬路面補修材(C) 1 kg
				アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル（材料）；
				油吸着材(A) 10 kg
				油・液体吸着材（材料）；
				油吸着マット(A) 10 枚
				50×50×4（材料）；
				型枠材(A) 1 m ²
				型枠用合板（材料）；
				クッションパッド(A) 3 個
				φ580×820（材料）；
				角型クッションパッド(A) 1 個
				A型 900×900×900（材料）；
				角型クッションパッド(B) 1 個
				B型・C型 450×900×900（材料）；
				路面クラック処理材(A) 1 kg

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				加熱注入式ひびわれ補修材（材料）；
				セメント(A) 25 kg
				普通ポルトランドセメント（材料）；
				モルタル(A) 20 kg
				超速硬モルタル（材料）；
				草刈り機 1 日
				肩掛式 カッター径230mm（賃料）；
				チェーンソー 1 日
				エンジン式 300～400mm 刃付き（賃料）；
				草刈り刃 1 組
				肩掛式(3枚1組)（材料）；
				混合油 1 L
				1:20（燃料）；
				タンパ°及びランマ 1 日
				質量60～80kg（賃料）；
				小型バックホ運転(A) 5 時間
				山積0.28m3(平積0.2m3)；
				振動ロー運転(A) 5 時間
				3.0～4.0t；
				高所作業車運転(A) 50 時間
				トラック架装ブーム型 作業床高12m；
				ダンプトラック運転(A) 100 時間
				2t；
				ダンプトラック運転(B) 1 時間
				4t；
				トラック(クレーン装置付)運転(A) 5 時間
				2t積2.9t吊；
				トラック(クレーン装置付)運転(B) 5 時間
				4t積2.9t吊；
				ラフテレンクレーン運転(A) 1 時間
				油圧伸縮シブ型 16t吊；
				連絡車運転(A) 5 時間
				ライトバン 1500cc；
				交通規制車運転(A) 40 時間

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				標識車 LED標示型； 普通作業員 50 人 特殊作業員 1 人 特殊運転手 1 人 土木一般世話役 1 人
復旧処理事業工(夜間)	式	1	2,219,364	小型バックホ運転(A) 5 時間 山積0.28m3(平積0.2m3) (夜間)； 振動ロー運転(A) 5 時間 3.0～4.0t (夜間)； 高所作業車運転(A) 5 時間 トラック架装フォーム型 作業床高12m (夜間)； ダンプトラック運転(A) 5 時間 2t (夜間)； ダンプトラック運転(B) 1 時間 4t (夜間)； トラック(クレーン装置付)運転(A) 5 時間 2t積2.9t吊 (夜間)； トラック(クレーン装置付)運転(B) 5 時間 4t積2.9t吊 (夜間)； ラフテレンクレーン運転(A) 1 時間 油圧伸縮ジャブ型 16t吊 (夜間)； 連絡車運転(A) 5 時間 ライトバン 1500cc (夜間)； 交通規制車運転(A) 5 時間 標識車 LED標示型 (夜間)； 普通作業員 50 人 (夜間)； 特殊作業員 1 人 (夜間)； 特殊運転手 1 人 (夜間)； 土木一般世話役 1 人 (夜間)；

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
宮繕設備工	式	1	58,400	排水金具(A) 32ストラップ T 7S1(材料) ;	1	個
				排水金具(B) 32Pストラップ T 7P1(材料) ;	1	個
構造物撤去工	式	1	207,274			
構造物取壊し工	式	1	207,274	コンクリート構造物取壊し(A) 無筋構造物 人力；積込含む	1	m3
				コンクリート構造物取壊し(B) 鉄筋構造物 人力；積込含む	1	m3
				コンクリート構造物取壊し(C) 無筋構造物 機械；積込含む	1	m3
				コンクリート構造物取壊し(D) 鉄筋構造物 機械；積込含む	1	m3
				コンクリート削孔(A) 10 ≤ φ < 30 30mm ≤ 削孔長 < 200mm ;	10	孔
				コンクリート削孔(B) 64 ≤ φ < 77 200mm ≤ 削孔長 < 400mm ;	5	孔
				コンクリート削孔(C) 77 ≤ φ < 90 200mm ≤ 削孔長 < 400mm ;	1	孔
				コンクリート削孔(D) 90 ≤ φ < 100 200mm ≤ 削孔長 < 400mm ;	1	孔
				コンクリート削孔(E) 128 ≤ φ < 160 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm ;	1	孔
				コンクリート削孔(F) 180 ≤ φ ≤ 200 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm ;	1	孔
				人力積込(A) コンクリート殻；	1	m3
				殻運搬(A) 10t 無筋Co殻 片道運搬距離5.7km以下 DID無；	2	m3
				殻運搬(B) 10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離5.7km以下 DID無；	2	m3
				殻処分費 [無筋Co] (A) 無筋Co殻；	1	m3

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分費〔鉄筋Co〕(A) 鉄筋Co殻；	1 m3
仮設工	式	1	865,000		
交通管理工	式	1	865,000	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B 交通誘導警備員A (夜間)； 交通誘導警備員B (夜間)；	15 人 10 人 10 人 10 人
雪寒	式	1	8,451,118		
除雪工	式	1	7,798,068		
一般除雪工(A)	式	1	168,760	除雪トラック 【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む 除雪トラック 【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む	1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪ドーザー 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ドーザー 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】；労務費含む	1	時間
一般除雪工(B)	式	1	170,140	除雪トラック 【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪トラック 【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪トラック 【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪トラック 【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ドーザー 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ドーザー 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】；労務費含む	1	時間
一般除雪工(C)	式	1	181,210	除雪トラック 【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機無し】	1	時間

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除雪トラック 【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む 1 時間
				除雪トラック 【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪トラック 【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む 1 時間
				除雪グレーダ 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪グレーダ 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 1 時間
				除雪グレーダ 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪グレーダ 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 1 時間
				除雪ドーザ 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪ドーザ 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】；労務費含む 1 時間
一般除雪工(D)	式	1	170,140	除雪トラック 【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪トラック 【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む 1 時間
				除雪トラック 【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪トラック 1 時間

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 除雪ドーザ 1 時間 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む 除雪ドーザ 1 時間 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】；労務費含む
運搬除雪工(A)	式	1	292,420	バックホウ 5 時間 【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含む バックホウ 5 時間 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 5 時間 【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 5 時間 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 5 時間 【借上】10t積級【待機無し】；労務費含む 除雪ドーザ 5 時間 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む
運搬除雪工(B)	式	1	58,928	バックホウ 1 時間 【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含む

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				バックホ 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				ダンプトラック 【借上】2t積級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				ダンプトラック 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				ダンプトラック 【借上】10t積級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無 し】；労務費含む 1 時間
運搬除雪工(C)	式	1	63,128	バックホ 【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				バックホ 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				ダンプトラック 【借上】2t積級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				ダンプトラック 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				ダンプトラック 【借上】10t積級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無 し】；労務費含む 1 時間
運搬除雪工(D)	式	1	58,928	バックホ 【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				バックホ 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				ダンプトラック 1 時間

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【借上】2t積級 【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 1 時間
				【借上】4t積級 【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 1 時間
				【借上】10t積級 【待機無し】；労務費含む 除雪ドーザー 1 時間
				【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級) 【待機無し】；労務費含む
凍結防止工(A)	式	1	261,695	凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(20-1602)3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、プラ付 【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 5 時間 【貸付】(20-1602)3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、プラ付 【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(21-1601)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車 【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 5 時間 【貸付】(21-1601)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車 【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(22-2604) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡易プラ付 【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 5 時間 【貸付】(22-2604) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡易プラ付 【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R01-2607) 4.0m3、乾式、4×4、7t車 【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 5 時間 【貸付】(R01-2607) 4.0m3、乾式、4×4、7t車 【待機有り】；労務費含む
凍結防止工(B)	式	1	105,307	凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(20-1602) 3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、フ

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				°ラ付【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(20-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、プ °ラ付【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(21-1601)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(21-1601)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(22-2604)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡 易°ラ付【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(22-2604)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡 易°ラ付【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R01-2607)4.0m3、乾式、4×4、7t車【 待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R01-2607)4.0m3、乾式、4×4、7t車【 待機有り】；労務費含む
凍結防止工(C)	式	1	2,867,900	凍結防止剤散布 10 時間 【貸付】(20-1602)3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、プ °ラ付【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 50 時間 【貸付】(20-1602)3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、プ °ラ付【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 10 時間 【貸付】(21-1601)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 50 時間 【貸付】(21-1601)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機有り】；労務費含む

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				凍結防止剤散布 【貸付】(22-2604)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡易ﾌﾞﾗｯﾄﾞ付【待機無し】；労務費含む 10 時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(22-2604)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡易ﾌﾞﾗｯﾄﾞ付【待機有り】；労務費含む 50 時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R01-2607)4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】；労務費含む 10 時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R01-2607)4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】；労務費含む 50 時間
凍結防止工(D)	式	1	1,543,960	凍結防止剤散布 【貸付】(20-1602)3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、ﾌﾞﾗｯﾄﾞ付【待機無し】；労務費含む 5 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(20-1602)3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、ﾌﾞﾗｯﾄﾞ付【待機有り】；労務費含む 30 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(21-1601)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】；労務費含む 5 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(21-1601)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】；労務費含む 30 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(22-2604)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡易ﾌﾞﾗｯﾄﾞ付【待機無し】；労務費含む 5 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(22-2604)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡易ﾌﾞﾗｯﾄﾞ付【待機有り】；労務費含む 30 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(R01-2607)4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】；労務費含む 5 時間 凍結防止剤散布 30 時間

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【貸付】(R01-2607) 4.0m ³ 、乾式、4×4、7t車【待機有り】；労務費含む
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤【支給品】 5 t 凍結融解剤 25kg入り； 凍結防止剤【支給品】 10 t 凍結融解剤 500kg入り； 凍結防止剤【支給品】 10 t 塩化ナトリウム 500kg入り； 凍結防止剤【支給品】 300 t 塩化ナトリウム 1000kg入り；
歩道除雪工	式	1	202,785	ハンドガイト式除雪機 5 時間 【貸付】(26-2613)20PS級【待機無し】；労務費含む ハンドガイト式除雪機 5 時間 【借上】20PS級【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 5 時間 【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 5 時間 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む
安全処理工	式	1	236,500	普通作業員(A) 20 時間 普通作業員(B) 20 時間 普通作業員(C) 20 時間 普通作業員(D) 20 時間
雪道巡回工	式	1	717,080	ライバン運転(A) 10 時間 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】； 労務費含む ライバン運転(B) 10 時間 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】； 労務費含む ライバン運転(C) 50 時間 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】； 労務費含む ライバン運転(D) 20 時間 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】；

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				労務費含む
待機費	式	1	699,187	世話役(A) 10 時間 世話役(B) 5 時間 世話役(C) 50 時間 世話役(D) 20 時間 除雪トラック(A) 1 時間 運転手、助手； 除雪トラック(B) 1 時間 運転手、助手； 除雪トラック(C) 1 時間 運転手、助手； 除雪トラック(D) 1 時間 運転手、助手； 除雪グレーダ(A) 1 時間 運転手、助手； 除雪グレーダ(B) 1 時間 運転手、助手； 除雪グレーダ(C) 1 時間 運転手、助手； 除雪グレーダ(D) 1 時間 運転手、助手； 除雪ドーザ(A) 1 時間 運転手、助手； 除雪ドーザ(B) 1 時間 運転手、助手； 除雪ドーザ(C) 1 時間 運転手、助手； 除雪ドーザ(D) 1 時間 運転手、助手； 凍結防止剤散布車(A) 10 時間 運転手、助手； 凍結防止剤散布車(B) 5 時間 運転手、助手；

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布車(C) 運転手、助手；	10	時間
				凍結防止剤散布車(D) 運転手、助手；	5	時間
				ライトバン(A) 運転手；	5	時間
				ライトバン(B) 運転手；	5	時間
				ライトバン(C) 運転手；	5	時間
				ライトバン(D) 運転手；	5	時間
				普通作業員(A)	5	時間
				普通作業員(B)	5	時間
				普通作業員(C)	5	時間
				普通作業員(D)	5	時間
仮設工	式	1	653,050			
交通管理工	式	1	653,050	交通誘導警備員A	10	人
				交通誘導警備員B	10	人
				交通誘導警備員A (夜間)；	5	人
				交通誘導警備員B (夜間)；	10	人
直接工事費	式	1	57,509,495			
共通仮設費	式	1	7,631,000			
共通仮設費	式	1	772,000			
運搬費	式	1	772,000	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,859,000			

鏡

1. 工事名

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）
工事地名	自)滋賀県大津市北小松地先 至)滋賀県大津市横木一丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年2月	12) 設計年月	令和6年12月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3251030999	14) 単価適用年月	2025年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	滋賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	18 大津市A他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道161号	22) 処分費等	464,285
		23) 公告日	令和6年12月24日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）
工事地名	自)滋賀県大津市北小松地先 至)滋賀県大津市横木一丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課
2) 主工種	道路維持工事
3) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）																																										
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																							
道路維持	式	1	31,228,885																																								
巡視・巡回工	式	1	10,446,563																																								
道路巡回工	式	1	10,446,563	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">182</td> <td style="width: 10%;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>巡視(E) 一般運転手；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>巡視(F) 一般運転手；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>巡視(G) 一般運転手（夜間）；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>車両管理費(燃料費) ガソリン；</td> <td style="text-align: right;">3,000</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>任意保険料 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才655 3；</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td>ヶ月</td> </tr> <tr> <td>任意保険料 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才667 9；</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td>ヶ月</td> </tr> </table>	巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	182	回	巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	回	巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間	巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	時間	巡視(E) 一般運転手；	1	回	巡視(F) 一般運転手；	1	時間	巡視(G) 一般運転手（夜間）；	1	時間	緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	1	回	緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間	緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	時間	車両管理費(燃料費) ガソリン；	3,000	L	任意保険料 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才655 3；	12	ヶ月	任意保険料 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才667 9；	12	ヶ月
巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	182	回																																									
巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	回																																									
巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間																																									
巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	時間																																									
巡視(E) 一般運転手；	1	回																																									
巡視(F) 一般運転手；	1	時間																																									
巡視(G) 一般運転手（夜間）；	1	時間																																									
緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	1	回																																									
緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間																																									
緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）；	1	時間																																									
車両管理費(燃料費) ガソリン；	3,000	L																																									
任意保険料 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才655 3；	12	ヶ月																																									
任意保険料 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才667 9；	12	ヶ月																																									
巡回整備工	式	1	19,176,263																																								

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
巡回整備工	式	1	19,176,263	巡回整備(A) 標識車 起伏LED 貸与；一般運転手・土木一般世 話役・普通作業員	242	日
				巡回整備(B) 標識車 起伏LED 貸与；一般運転手・土木一般世 話役・普通作業員	1	時間
				巡回整備(C) 標識車 起伏LED 貸与（夜間）；一般運転手・土 木一般世話役・普通作業員	1	時間
緊急処理工	式	1	282,201			
緊急処理事業工	式	1	282,201	土のう設置(A) 620×480 中詰材料含まず；仕拵、積立含む	5	袋
				土のう撤去(A) 620×480；	5	袋
				土のう袋(A) 620×480(材料)；	1	袋
				大型土のう設置(A) φ110cm×110cm（手間のみ）；	5	袋
				大型土のう製作(A) φ110cm×110cm 中詰材料含まず；	5	袋
				ダンプトラック運転(A) 2t；	1	時間
				ダンプトラック運転(B) 2t（夜間）；	1	時間
				連絡車運転(A) ライトバン；	1	時間
				連絡車運転(B) ライトバン（夜間）；	1	時間
				交通規制車運転(A) 標識車 LED標示型；	1	時間
				交通規制車運転(B) 標識車 LED標示型（夜間）；	1	時間
				普通作業員(A)	1	人

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				普通作業員(B) (夜間); 1 人 特殊作業員(A) 1 人 特殊作業員(B) (夜間); 1 人 溶接工(A) 1 人 溶接工(B) 1 人 (夜間);
植栽維持工	式	1	432,382	
剪定	式	1	43,233	高木(A) 5 本 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島; せん定、集積・積込、運搬含む 高木(B) 5 本 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島; せん定、集積・積込、運搬含む 中低木(A) 5 本 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島; せん定、集積・積込、運搬含む 中低木(B) 5 本 円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島; せん定、集積・積込、運搬含む 中木(A) 5 m2 寄植刈込 歩道及び交通島; せん定、集積・積込、運搬含む 低木(A) 5 m2 寄植刈込 歩道及び交通島; せん定、集積・積込、運搬含む
除草	式	1	149,149	除草(A) 1,000 m2 肩掛式 飛石防護有; 集草含む 抜根(A) 1 m2 植込み地 歩道及び交通島; 障害物の除去、抜根 除草、集積・積込、運搬含む 抜根(B) 1 m2

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				芝生 歩道及び交通島；障害物の除去、抜根除草、集積・積込、運搬含む 防草シート設置(A) 1 m2 露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む 防草シート設置(B) 1 m2 露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む 防草シート設置(C) 1 m2 露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む 防草シート設置(D) 1 m2 露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む 積込運搬(A) 1,000 m2 2tダンプトラック 片道運搬距離28.0km以下；積込、運搬含む
処分費	式	1	240,000	一般廃棄物処分〔刈草〕(A) 1 t 刈草処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔刈草〕(B) 1 t 刈草処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔刈草〕(C) 1 t 刈草処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔刈草〕(D) 1 t 刈草処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔刈草〕(E) 1 t 刈草処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔枝葉〕(A) 1 t 枝葉処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔枝葉〕(B) 1 t 枝葉処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔幹〕(A) 1 t 幹処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔幹〕(B) 1 t

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				幹処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔根〕(A) 1 t 根処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分〔木くず〕(A) 1 t 木くず処分；大津市行政区域
道路清掃工	式	1	111,276	
側溝清掃工	式	1	8,276	側溝人力清掃(A) 5 m 無蓋；塵埃積込含む 側溝人力清掃(B) 5 m コンクリート蓋；蓋撤去、設置、塵埃積込含む
処分費	式	1	103,000	産業廃棄物処分〔不燃物〕(A) 1 m3 不燃物；大津市行政区域 産業廃棄物処分〔廃プラスチック類〕(A) 1 m3 廃プラスチック類；大津市行政区域 産業廃棄物処分〔分別処理困難物〕(A) 1 m3 分別処理困難物；大津市行政区域 動物処理(A) 1 体 5kg未満；大津市行政区域 動物処理(B) 1 体 5kg以上15kg未満；大津市行政区域 動物処理(C) 1 体 15kg以上30kg未満；大津市行政区域 動物処理(D) 1 体 30kg以上；大津市行政区域
仮設工	式	1	780,200	
交通管理工	式	1	780,200	交通誘導警備員A 10 人 交通誘導警備員B 10 人 交通誘導警備員A 10 人 (夜間)； 交通誘導警備員B 10 人 (夜間)；

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
道路修繕	式	1	17,829,492																																					
道路土工	式	1	49,368																																					
掘削工	式	1	49,368	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り(A)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土砂；積込含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋戻し(A)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">最大埋戻幅1m以上4m未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>人力積込(A)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土砂；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土運搬(A)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4t 土砂 片道運搬距離10.0km以下 DID無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土運搬(B)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2t 土砂 片道運搬距離9.0km以下 DID無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分費(A)</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土砂 4t、2t；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	床掘り(A)	1	m3	土砂；積込含む			埋戻し(A)	1	m3	最大埋戻幅1m以上4m未満；			人力積込(A)	1	m3	土砂；			残土運搬(A)	1	m3	4t 土砂 片道運搬距離10.0km以下 DID無；			残土運搬(B)	1	m3	2t 土砂 片道運搬距離9.0km以下 DID無；			残土処分費(A)	10	m3	土砂 4t、2t；		
床掘り(A)	1	m3																																						
土砂；積込含む																																								
埋戻し(A)	1	m3																																						
最大埋戻幅1m以上4m未満；																																								
人力積込(A)	1	m3																																						
土砂；																																								
残土運搬(A)	1	m3																																						
4t 土砂 片道運搬距離10.0km以下 DID無；																																								
残土運搬(B)	1	m3																																						
2t 土砂 片道運搬距離9.0km以下 DID無；																																								
残土処分費(A)	10	m3																																						
土砂 4t、2t；																																								
舗装工	式	1	8,970,907																																					
路面切削工	式	1	5,532	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面切削(A)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">全面切削平均6cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路面切削(B)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">全面切削平均6～12cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>殻運搬(A)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">10t As切削殻 片道運搬距離5.5km以下 DID無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>殻処分費(A)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">As切削殻；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路面切削(A)	1	m2	全面切削平均6cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む			路面切削(B)	1	m2	全面切削平均6～12cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む			殻運搬(A)	1	m3	10t As切削殻 片道運搬距離5.5km以下 DID無；			殻処分費(A)	1	m3	As切削殻；														
路面切削(A)	1	m2																																						
全面切削平均6cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む																																								
路面切削(B)	1	m2																																						
全面切削平均6～12cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む																																								
殻運搬(A)	1	m3																																						
10t As切削殻 片道運搬距離5.5km以下 DID無；																																								
殻処分費(A)	1	m3																																						
As切削殻；																																								
路面切削工(夜間)	式	1	8,543	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面切削(A)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">全面切削平均6cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路面切削(B)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">全面切削平均6～12cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路面切削(A)	1	m2	全面切削平均6cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む			路面切削(B)	1	m2	全面切削平均6～12cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む																										
路面切削(A)	1	m2																																						
全面切削平均6cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む																																								
路面切削(B)	1	m2																																						
全面切削平均6～12cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む																																								

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻運搬(A) 10t As切削殻 片道運搬距離32.0km以下 DID無 (夜間)； 殻処分費(A) As切削殻 (夜間)；	1 m3 1 m3
舗装版取壊工	式	1	388,267	舗装版切断(A) As t=15cm以下； 舗装版切断(B) As t=15cmを超え30cm以下； 舗装版取壊し(人力)(A) アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下；舗装版人 力破碎、積込含む 舗装版取壊し(機械)(A) アスファルト舗装版 t=15cm以下；舗装版直接掘削、積 込含む 舗装版取壊し(機械)(B) アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下；舗装版 破碎、掘削・積込含む 殻運搬(A) 2t As掘削殻 片道運搬距離5.5km以下 DID無； 殻処分費 [As] (A) As掘削殻；	50 m 1 m 50 m2 50 m2 1 m2 10 m3 10 m3
舗装版取壊工(夜間)	式	1	720,465	舗装版切断(A) As t=15cm以下 (夜間)； 舗装版取壊し(人力)(A) アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下 (夜間)； 舗装版人力破碎、積込含む 舗装版取壊し(機械)(A) アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間)；舗装版直接 掘削、積込含む 殻運搬(A) 2t As掘削殻 片道運搬距離60.0km以下 DID有(夜間)； 殻処分費 [As] (A)	50 m 50 m2 50 m2 10 m3 10 m3

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				As掘削殻（夜間）；
アスファルト舗装補修工	式	1	1,028,600	クラック充填(A) 2,000 m クラック充填（手間のみ）；目地・クラック清掃、乾燥、注入、プライマ塗布、充填含む クラック処理材(A) 100 kg ゴム系アスファルト（材料）； クラック防止シート(A) 100 m W=300（材料）；
アスファルト舗装補修工(夜間)	式	1	199,750	クラック充填(A) 500 m クラック充填（手間のみ）(夜間)；目地・クラック清掃、乾燥、注入、プライマ塗布、充填含む
舗装打換え工	式	1	1,288,200	不陸整正(A) 300 m2 補足材無；敷均し・締固め含む 基層(A) 300 m2 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無 表層(A) 300 m2 再生密粒度アスコン(20) t=50mm；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無
舗装打換え工(夜間)	式	1	1,441,050	不陸整正(A) 300 m2 補足材無（夜間）；敷均し・締固め含む 基層(A) 300 m2 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無 表層(A) 300 m2 再生密粒度アスコン(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無
車道舗装工	式	1	1,338,336	上層路盤(人力)(A) 100 m2 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固め含む

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基層(人力)(A) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む	100	m2
				表層(人力)(A) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む	100	m2
				表層(人力)(B) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む	1	m2
				基層(機械)(A) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面 清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷 均し・締固め含む	100	m2
				基層(機械)(B) 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3. 0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む	1	m2
				表層(機械)(A) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面 清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷 均し・締固め含む	100	m2
				表層(機械)(B) 改質As 密粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3. 0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む	1	m2
車道舗装工(夜間)	式	1	2,207,764	表層(人力)(A) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下) (夜間)；表面清掃	300	m2

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む 基層(機械)(A) 300 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む 基層(機械)(B) 1 m2 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(A) 300 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(B) 1 m2 改質As 密粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超(夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む
歩道部舗装工	式	1	5,039	路盤(A) 1 m2 再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm；敷均し・締固め含む 表層(人力)(A) 1 m2 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(A) 1 m2 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固め含む
区画線工	式	1	335,159	区画線(A) 100 m 溶解式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				区画線(B) 100 m 融融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む
				区画線(C) 100 m 融融式手動 ゼブラ 30cm 白 厚1.5mm排水性舗装無；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む
				区画線(D) 100 m 融融式手動 ゼブラ 45cm 白 厚1.5mm排水性舗装無；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む
				区画線(E) 100 m 融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む
				区画線消去 1 m 幅15cm換算 削り取り式；消去、路面清掃、廃材運搬、廃材処分含む
区画線工(夜間)	式	1	4,202	区画線(A) 1 m 融融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む
				区画線(B) 1 m 融融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む
				区画線(C) 1 m 融融式手動 ゼブラ 30cm 白 厚1.5mm排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む
				区画線(D) 1 m 融融式手動 ゼブラ 45cm 白 厚1.5mm排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				料塗布・養生含む 区画線(E) 1 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)；作図、路面清掃、プライマ塗布・養生、塗料塗布・養生含む
道路構造物設置工	式	1	233,748	
道路構造物設置工	式	1	233,748	掘削(人力)(A) 1 m3 土砂； 掘削(機械)(A) 10 m3 土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)； 埋戻し(人力)(A) 1 m3 土砂； コンクリト打設(A) 1 m3 21-8-25(高炉) 人力打設；打設準備、打設、締固め、表面仕上げ、養生含む 型枠(A) 1 m2 均しコンクリト；型枠製作・加工、組立・設置、解体・撤去含む 鉄筋加工・組立(A) 1 t SD345 D13；荷下し、小運搬、加工、組立、結束線、スペーサー含む
排水構造物工	式	1	139,143	
側溝工	式	1	11,733	U型側溝設置(A) 1 m 300×300×600；基礎材、敷モルタル、目地モルタル、据付、現場内小運搬含む U型側溝撤去(A) 1 m 300×300×600 再利用撤去；集積、現場内小運搬含む
蓋版工	式	1	113,903	鋼製蓋版設置(A) 5 枚 40kg/枚以下(手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む 鋼製蓋版設置(B) 50 枚

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				40kg/枚～170kg/枚以下(手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む 鋼製蓋版(A) 1 枚 300用 L=1000 T-14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目(材料)；受枠含む 鋼製蓋版(B) 1 枚 300用 L=1000 T-25 ボルト固定 すべり止め付 並目(材料)；受枠含む 鋼製蓋版撤去(A) 10 枚 40kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む 鋼製蓋版撤去(B) 1 枚 40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む コンクリト蓋設置(A) 1 枚 400用 51.2cm×11cm×50cm；現場内小運搬含む コンクリト蓋撤去(A) 1 枚 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去；現場内小運搬含む
管渠工	式	1	13,507	管渠設置(A) 1 m ヒューム管 φ300；据付含む 塩化ビニール管(A) 1 m VU-200 (材料)；
標識工	式	1	75,542	
標識工	式	1	75,542	距離標設置(A) 1 基 km標 パネル式(アンカー固定) (手間のみ)；穿孔含む 距離標設置(B) 1 基 km標 パネル式(土中埋込) (手間のみ)；床掘り、埋戻し含む 距離標撤去(A) 1 基 パネル式(アンカー固定)； 距離標撤去(B) 1 基 パネル式(土中埋込)；床掘り、埋戻し含む

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				距離標基礎ブロック(A) 1 基 コンクリート基礎ブロック 500×500×500（材料）； 標識柱設置(A) 1 基 単柱 基礎込（手間のみ）；床掘、基礎砕石、型枠、建込、コンクリート打設、埋戻し含む 標識柱撤去(A) 1 基 単柱 基礎込；床掘、標識柱撤去、コンクリート基礎撤去、埋戻し含む 標識板設置(A) 1 基 警戒・規制・指示・路線番号標識（手間のみ）； 標識板撤去(A) 1 基 警戒・規制・指示・路線番号標識； 標識柱(A) 1 m φ76.3×4.2 メッキ（材料）； 標識柱(B) 1 m φ60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装（材料）；
道路附属施設工	式	1	1,399,689	
境界工	式	1	23,949	境界ブロック設置(A) 5 m 50kg未満 600mm以下（手間のみ）；材料小運搬、基礎材、モルタル敷均し、ブロック敷設、ブロック目地詰め含む 境界ブロック撤去(A) 5 m 処分；取外し材料小運搬含む 境界ブロック(A) 1 m 歩車道B 片面R（材料）； 境界ブロック(B) 1 m 歩車道B 両面R（材料）；
防護柵工	式	1	1,329,212	ガートレール設置(A) 4 m 路側用 2m レールのみ（手間のみ）；小運搬、レール等設置含む ガートレール設置(B) 50 m 路側用 4m レールのみ（手間のみ）；小運搬、レール等設置含む

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ガードレール撤去(A) 路側用 2m レールのみ；レール撤去含む	4	m
				ガードレール撤去(B) 路側用 4m レールのみ；レール撤去含む	50	m
				ガードレール支柱設置(A) 路側用 土中（手間のみ）；小運搬、支柱建込含む	10	本
				ガードレール支柱設置(B) 路側用 Co建込（手間のみ）；小運搬、支柱建込含む	10	本
				ガードレール支柱撤去(A) 路側用 土中；小運搬、支柱撤去含む	1	本
				ガードレール支柱撤去(B) 路側用 Co建込；小運搬、支柱撤去含む	1	本
				レール曲げ加工 B種；	1	枚
				レール(A) A種 2m メッキ（材料）；	1	枚
				レール(B) A種 4m メッキ（材料）；	10	枚
				レール(C) B種 2m メッキ（材料）；	1	枚
				レール(D) B種 4m メッキ（材料）；	1	枚
				レール(E) A種 2m 景観色（材料）；	1	枚
				レール(F) A種 4m 景観色（材料）；	1	枚
				レール(G) B種 2m 景観色（材料）；	1	枚
				レール(H) B種 4m 景観色（材料）；	1	枚
				袖レール(A) A種 0.5m メッキ（材料）；	1	枚

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				袖レール(B) B種 0.5m メッキ（材料）；	1 枚
				袖レール(C) A種 0.5m 景観色（材料）；	1 枚
				袖レール(D) B種 0.5m 景観色（材料）；	1 枚
				ガードレール支柱(A) A-2B メッキ（材料）；	1 本
				ガードレール支柱(B) A-4E メッキ（材料）；	1 本
				ガードレール支柱(C) B-2B メッキ（材料）；	1 本
				ガードレール支柱(D) B-4E メッキ（材料）；	1 本
				ガードレール支柱(E) A-2B 景観色（材料）；	1 本
				ガードレール支柱(F) A-4E 景観色（材料）；	1 本
				ガードレール支柱(G) B-2B 景観色（材料）；	1 本
				ガードレール支柱(H) B-4E 景観色（材料）；	1 本
				支柱キャップ(A) 樹脂製 φ139.8 白（材料）；	1 個
				支柱キャップ(B) 樹脂製 φ114.3 白（材料）；	1 個
				支柱キャップ(C) 樹脂製 φ139.8 景観色（材料）；	1 個
				支柱キャップ(D) 樹脂製 φ114.3 景観色（材料）；	1 個
				ブラケット(A) 4.5×70×300 メッキ（材料）；	1 個
				ボルト・ナット(A) M20×170 メッキ(材料)；	1 本

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ボルト・ナット(B) M20×145 メッキ (材料) ;	1	本
				ボルト・ナット(C) M16×35 メッキ (材料) ;	1	本
				コンクリート基礎(A) 300×300×300 (材料) ;	1	基
				ガードパイプ設置(A) コンクリート建込 (手間のみ) ; 小運搬、支柱建込、充填、パイプ等設置含む	1	m
				ガードパイプ撤去(A) コンクリート建込 ; パイプ等撤去、支柱等撤去含む	1	m
				ビームパイプ(A) B種 4m メッキ (材料) ;	1	本
				ビームパイプ(B) B種 2m メッキ (材料) ;	1	本
				ガードパイプ支柱(A) Bp-2B メッキ (材料) ;	1	本
				転落(横断)防止柵設置(A) プレキャストコンクリートブロック建込用 門型(手間のみ) ; 小運搬、建込含む	1	m
				転落(横断)防止柵設置(B) コンクリート建込用 門型(手間のみ) ; 小運搬、建込含む	6	m
				転落(横断)防止柵撤去(A) プレキャストコンクリートブロック建込用 門型 ; 撤去含む	1	m
				転落(横断)防止柵撤去(B) コンクリート建込用 門型 ; 撤去含む	1	m
				立入防止柵設置(A) H=1.8m コンクリート基礎 ; 支柱、金網の設置含む	20	m
				立入防止柵設置(B) H=1.5m コンクリート基礎 ; 支柱、金網の設置含む	20	m
				基礎ブロック設置(A) 300×300×300 ;	20	個

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
付属物設置工	式	1	46,528	視線誘導標設置(A) φ100 両面 防護柵用バント式 メッキ; 取付含む	1	本
				視線誘導標設置(B) φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ; 建込、充填含む	1	本
				視線誘導標設置(C) φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ; 建込、充填含む	1	本
				車線分離標設置(A) 本体径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式); 接着剤含む	1	本
				視線誘導標撤去(A) 土中用;	1	本
				視線誘導標撤去(B) コンクリート建込用;	1	本
				視線誘導標撤去(C) 防護柵用;	1	本
				復旧処理工	式	1
復旧処理作業工	式	1	3,611,057	再生クワッチャラン(A) RC-40 (材料);	5	m3
				再生クワッチャラン(B) RC-30 (材料);	5	m3
				砂(A) コンクリート用骨材 洗い、細目 (材料);	1	m3
				生コンクリート(A) 21-8-25(高炉) (材料);	1	m3
				生コンクリート(B) 24-12-25(高炉) (材料);	1	m3
				断面補修材(A) ポリアセメントモルタル (材料);	1	kg
				超速硬コンクリート(A) 3h圧縮強度 24N/mm2 (材料);	1	m3
				常温合材(A)	1	kg

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				全天候型（材料）；
				加熱合材(A) 3 t
				再生細粒度アスコン(13)（材料）；
				加熱合材(B) 1 t
				再生密粒度アスコン(13)（材料）；
				加熱合材(C) 1 t
				再生密粒度アスコン(20)（材料）；
				加熱合材(D) 1 t
				再生粗粒度アスコン(20)（材料）；
				加熱合材(E) 1 t
				改質As 密粒 II型(20)DS3000（材料）；
				アスファルト乳剤(A) 1 L
				PK-3 プライムコート（材料）；
				アスファルト乳剤(B) 1 L
				PK-4 タックコート（材料）；
				超速硬路面補修材(A) 80 kg
				常温硬化型アスファルト混合物（材料）；
				超速硬路面補修材(B) 1 kg
				コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル（材料）；
				超速硬路面補修材(C) 1 kg
				アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル（材料）；
				油吸着材(A) 10 kg
				油・液体吸着材（材料）；
				油吸着マット(A) 10 枚
				50×50×4（材料）；
				型枠材(A) 1 m ²
				型枠用合板（材料）；
				クッションパッド(A) 3 個
				φ 580×820（材料）；
				角型クッションパッド(A) 1 個
				A型 900×900×900（材料）；
				角型クッションパッド(B) 1 個
				B型・C型 450×900×900（材料）；
				路面クック処理材(A) 1 kg

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				加熱注入式ひびわれ補修材（材料）；
				セメント(A) 25 kg
				普通ポルトランドセメント(材料)；
				モルタル(A) 20 kg
				超速硬モルタル(材料)；
				草刈り機 1 日
				肩掛式 カッター径230mm (賃料)；
				チェーンソー 1 日
				エンジン式 300～400mm 刃付き (賃料)；
				草刈り刃 1 組
				肩掛式(3枚1組) (材料)；
				混合油 1 L
				1:20 (燃料)；
				タンパ°及びバシマ 1 日
				質量60～80kg (賃料)；
				小型バックホ運転(A) 5 時間
				山積0.28m3(平積0.2m3)；
				振動ロー運転(A) 5 時間
				3.0～4.0t；
				高所作業車運転(A) 50 時間
				トラック架装ブーム型 作業床高12m；
				ダンプトラック運転(A) 100 時間
				2t；
				ダンプトラック運転(B) 1 時間
				4t；
				トラック(クレーン装置付)運転(A) 5 時間
				2t積2.9t吊；
				トラック(クレーン装置付)運転(B) 5 時間
				4t積2.9t吊；
				ラフテレンクレーン運転(A) 1 時間
				油圧伸縮シブ型 16t吊；
				連絡車運転(A) 5 時間
				ライトバン 1500cc；
				交通規制車運転(A) 40 時間

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				標識車 LED標示型； 普通作業員 50 人 特殊作業員 1 人 特殊運転手 1 人 土木一般世話役 1 人
復旧処理事業工(夜間)	式	1	2,219,364	小型バックホ運転(A) 5 時間 山積0.28m3(平積0.2m3)(夜間)； 振動ロー運転(A) 5 時間 3.0～4.0t(夜間)； 高所作業車運転(A) 5 時間 トラック架装フォーム型 作業床高12m(夜間)； ダンプトラック運転(A) 5 時間 2t(夜間)； ダンプトラック運転(B) 1 時間 4t(夜間)； トラック(クレーン装置付)運転(A) 5 時間 2t積2.9t吊(夜間)； トラック(クレーン装置付)運転(B) 5 時間 4t積2.9t吊(夜間)； ラフテレンクレーン運転(A) 1 時間 油圧伸縮ジャブ型 16t吊(夜間)； 連絡車運転(A) 5 時間 ライトバン 1500cc(夜間)； 交通規制車運転(A) 5 時間 標識車 LED標示型(夜間)； 普通作業員 50 人 (夜間)； 特殊作業員 1 人 (夜間)； 特殊運転手 1 人 (夜間)； 土木一般世話役 1 人 (夜間)；

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
宮繕設備工	式	1	58,400	排水金具(A) 32ストラップ T 7S1(材料) ;	1	個
				排水金具(B) 32Pストラップ T 7P1(材料) ;	1	個
構造物撤去工	式	1	207,274			
構造物取壊し工	式	1	207,274	コンクリート構造物取壊し(A) 無筋構造物 人力；積込含む	1	m3
				コンクリート構造物取壊し(B) 鉄筋構造物 人力；積込含む	1	m3
				コンクリート構造物取壊し(C) 無筋構造物 機械；積込含む	1	m3
				コンクリート構造物取壊し(D) 鉄筋構造物 機械；積込含む	1	m3
				コンクリート削孔(A) 10 ≤ φ < 30 30mm ≤ 削孔長 < 200mm ;	10	孔
				コンクリート削孔(B) 64 ≤ φ < 77 200mm ≤ 削孔長 < 400mm ;	5	孔
				コンクリート削孔(C) 77 ≤ φ < 90 200mm ≤ 削孔長 < 400mm ;	1	孔
				コンクリート削孔(D) 90 ≤ φ < 100 200mm ≤ 削孔長 < 400mm ;	1	孔
				コンクリート削孔(E) 128 ≤ φ < 160 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm ;	1	孔
				コンクリート削孔(F) 180 ≤ φ ≤ 200 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm ;	1	孔
				人力積込(A) コンクリート殻 ;	1	m3
				殻運搬(A) 10t 無筋Co殻 片道運搬距離5.7km以下 DID無 ;	2	m3
				殻運搬(B) 10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離5.7km以下 DID無 ;	2	m3
				殻処分費 [無筋Co] (A) 無筋Co殻 ;	1	m3

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分費〔鉄筋Co〕(A) 1 m3 鉄筋Co殻；
仮設工	式	1	865,000	
交通管理工	式	1	865,000	交通誘導警備員A 15 人 交通誘導警備員B 10 人 交通誘導警備員A (夜間)； 10 人 交通誘導警備員B (夜間)； 10 人
雪寒	式	1	8,451,118	
除雪工	式	1	7,798,068	
一般除雪工(A)	式	1	168,760	除雪トラック 1 時間 【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪ドーザー 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ドーザー 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】；労務費含む	1	時間
一般除雪工(B)	式	1	170,140	除雪トラック 【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪トラック 【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪トラック 【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪トラック 【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ドーザー 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ドーザー 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】；労務費含む	1	時間
一般除雪工(C)	式	1	181,210	除雪トラック 【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機無し】	1	時間

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除雪トラック 【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む 1 時間
				除雪トラック 【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪トラック 【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む 1 時間
				除雪グレーダ 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪グレーダ 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 1 時間
				除雪グレーダ 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪グレーダ 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 1 時間
				除雪ドーザ 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪ドーザ 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】；労務費含む 1 時間
一般除雪工(D)	式	1	170,140	除雪トラック 【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪トラック 【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む 1 時間
				除雪トラック 【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪トラック 1 時間

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 除雪ドーザ 1 時間 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む 除雪ドーザ 1 時間 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】；労務費含む
運搬除雪工(A)	式	1	292,420	バックホウ 5 時間 【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含む バックホウ 5 時間 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 5 時間 【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 5 時間 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 5 時間 【借上】10t積級【待機無し】；労務費含む 除雪ドーザ 5 時間 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】；労務費含む
運搬除雪工(B)	式	1	58,928	バックホウ 1 時間 【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含む

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				バックホ 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				ダンプトラック 【借上】2t積級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				ダンプトラック 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				ダンプトラック 【借上】10t積級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無 し】；労務費含 む 1 時間
運搬除雪工(C)	式	1	63,128	バックホ 【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				バックホ 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				ダンプトラック 【借上】2t積級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				ダンプトラック 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				ダンプトラック 【借上】10t積級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無 し】；労務費含 む 1 時間
運搬除雪工(D)	式	1	58,928	バックホ 【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				バックホ 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含 む 1 時間
				ダンプトラック 1 時間

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【借上】2t積級 【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 1 時間
				【借上】4t積級 【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 1 時間
				【借上】10t積級 【待機無し】；労務費含む 除雪ドーザー 1 時間
				【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級) 【待機無し】；労務費含む
凍結防止工(A)	式	1	261,695	凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(20-1602)3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、プラ付 【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 5 時間 【貸付】(20-1602)3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、プラ付 【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(21-1601)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車 【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 5 時間 【貸付】(21-1601)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車 【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(22-2604) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡易プラ付 【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 5 時間 【貸付】(22-2604) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡易プラ付 【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R01-2607) 4.0m3、乾式、4×4、7t車 【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 5 時間 【貸付】(R01-2607) 4.0m3、乾式、4×4、7t車 【待機有り】；労務費含む
凍結防止工(B)	式	1	105,307	凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(20-1602) 3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、フ

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				°ラ付【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(20-2602)3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、プ °ラ付【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(21-1601)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(21-1601)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(22-2604)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡 易プ°ラ付【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(22-2604)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡 易プ°ラ付【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R01-2607)4.0m3、乾式、4×4、7t車【 待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R01-2607)4.0m3、乾式、4×4、7t車【 待機有り】；労務費含む
凍結防止工(C)	式	1	2,867,900	凍結防止剤散布 10 時間 【貸付】(20-1602)3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、プ °ラ付【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 50 時間 【貸付】(20-1602)3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、プ °ラ付【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 10 時間 【貸付】(21-1601)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 50 時間 【貸付】(21-1601)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【 待機有り】；労務費含む

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				凍結防止剤散布 【貸付】(22-2604)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡易ﾌﾞﾗｯ付【待機無し】；労務費含む 10 時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(22-2604)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡易ﾌﾞﾗｯ付【待機有り】；労務費含む 50 時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R01-2607)4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】；労務費含む 10 時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R01-2607)4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】；労務費含む 50 時間
凍結防止工(D)	式	1	1,543,960	凍結防止剤散布 【貸付】(20-1602)3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、ﾌﾞﾗｯ付【待機無し】；労務費含む 5 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(20-1602)3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、ﾌﾞﾗｯ付【待機有り】；労務費含む 30 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(21-1601)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】；労務費含む 5 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(21-1601)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】；労務費含む 30 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(22-2604)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡易ﾌﾞﾗｯ付【待機無し】；労務費含む 5 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(22-2604)3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡易ﾌﾞﾗｯ付【待機有り】；労務費含む 30 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(R01-2607)4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】；労務費含む 5 時間 凍結防止剤散布 30 時間

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【貸付】(R01-2607) 4.0m ³ 、乾式、4×4、7t車【待機有り】；労務費含む
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤【支給品】 5 t 凍結融解剤 25kg入り； 凍結防止剤【支給品】 10 t 凍結融解剤 500kg入り； 凍結防止剤【支給品】 10 t 塩化ナトリウム 500kg入り； 凍結防止剤【支給品】 300 t 塩化ナトリウム 1000kg入り；
歩道除雪工	式	1	202,785	ハンドガイト式除雪機 5 時間 【貸付】(26-2613)20PS級【待機無し】；労務費含む ハンドガイト式除雪機 5 時間 【借上】20PS級【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 5 時間 【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 5 時間 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む
安全処理工	式	1	236,500	普通作業員(A) 20 時間 普通作業員(B) 20 時間 普通作業員(C) 20 時間 普通作業員(D) 20 時間
雪道巡回工	式	1	717,080	ライバン運転(A) 10 時間 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】； 労務費含む ライバン運転(B) 10 時間 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】； 労務費含む ライバン運転(C) 50 時間 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】； 労務費含む ライバン運転(D) 20 時間 【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】；

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				労務費含む
待機費	式	1	699,187	世話役(A) 10 時間 世話役(B) 5 時間 世話役(C) 50 時間 世話役(D) 20 時間 除雪トラック(A) 1 時間 運転手、助手； 除雪トラック(B) 1 時間 運転手、助手； 除雪トラック(C) 1 時間 運転手、助手； 除雪トラック(D) 1 時間 運転手、助手； 除雪グレーダ(A) 1 時間 運転手、助手； 除雪グレーダ(B) 1 時間 運転手、助手； 除雪グレーダ(C) 1 時間 運転手、助手； 除雪グレーダ(D) 1 時間 運転手、助手； 除雪ドーザ(A) 1 時間 運転手、助手； 除雪ドーザ(B) 1 時間 運転手、助手； 除雪ドーザ(C) 1 時間 運転手、助手； 除雪ドーザ(D) 1 時間 運転手、助手； 凍結防止剤散布車(A) 10 時間 運転手、助手； 凍結防止剤散布車(B) 5 時間 運転手、助手；

積算内訳書

工事名	国道161号大津地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布車(C) 運転手、助手；	10	時間
				凍結防止剤散布車(D) 運転手、助手；	5	時間
				ライトバン(A) 運転手；	5	時間
				ライトバン(B) 運転手；	5	時間
				ライトバン(C) 運転手；	5	時間
				ライトバン(D) 運転手；	5	時間
				普通作業員(A)	5	時間
				普通作業員(B)	5	時間
				普通作業員(C)	5	時間
				普通作業員(D)	5	時間
仮設工	式	1	653,050			
交通管理工	式	1	653,050	交通誘導警備員A	10	人
				交通誘導警備員B	10	人
				交通誘導警備員A (夜間)；	5	人
				交通誘導警備員B (夜間)；	10	人
直接工事費	式	1	57,509,495			
共通仮設費	式	1	7,631,000			
共通仮設費	式	1	772,000			
運搬費	式	1	772,000	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,859,000			

