# 積算内訳書

１．業務名

| | |
|---|---|
| 業務名 | Ｒ８滋賀国道事務所管内橋梁補修設計業務 |
| 履行場所 | 滋賀県大津市竜が丘４番５号（滋賀国道事務所管内） |

２．業務内容

１）事務所名　　滋賀国道事務所　管理第二課

２）履行期間　　335 日間　　自　令和　8年10月31日

至　令和　9年 9月30日

３）設計説明

本業務は、滋賀国道事務所管内における橋梁の補修設計・床版補修検討および特定道路土工構造物の一般構造物詳細設計を行うものである。

４）業務内容

一般構造物詳細設計一式（桁下排水検討、法面保護対策）

橋梁補修設計一式（１０橋）

# 積算内訳書

| 業務名 | Ｒ８滋賀国道事務所管内橋梁補修設計業務 | 業 種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 道路設計 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 道路設計 | 式 | 1 | 2,361,890 | |
| 一般構造物設計 | 式 | 1 | 2,361,890 | |
| 一般構造物詳細設計 | 式 | 1 | 2,361,890 | 桁下排水設計<br>1 式<br>生川橋<br>法面保護対策<br>1 式<br>国道161号 57.89kp～58.044kp |
| 橋梁設計 | 式 | 1 | 20,227,430 | |
| 橋梁設計 | 式 | 1 | 20,227,430 | |
| 橋梁補修設計 | 式 | 1 | 20,227,430 | 補修設計<br>1 式<br>名神橋<br>補修設計<br>1 式<br>北土山２号側歩道橋上<br>補修設計<br>1 式<br>東岡橋<br>補修設計<br>1 式<br>千田橋側歩道橋上－１<br>補修設計<br>1 式<br>千田橋側歩道橋上－２<br>補修設計<br>1 式<br>千田３号橋（上） |

# 積算内訳書

| 業務名 | Ｒ８滋賀国道事務所管内橋梁補修設計業務 | 業 種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 橋梁設計 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 補修設計<br>1 式<br>妙光寺橋側歩道橋・上<br>補修設計<br>1 式<br>錦織橋（下）<br>補修設計<br>1 式<br>鵜川５号橋（上）<br>床版補修検討<br>1 式<br>藤尾高架橋（上下） |
| 共通 | 式 | 1 | 692,210 | |
| 共通（設計業務） | 式 | 1 | 692,210 | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 457,000 | 打合せ<br>1 式 |
| その他 | 式 | 1 | 95,550 | 合同現地踏査<br>1 回<br>照査技術者による報告<br>1 回 |
| 公開成果品作成 | 式 | 1 | 139,660 | 公開成果品作成<br>1 業務 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 1,234,459 | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 1,234,459 | |
| 電子計算機使用料 | 式 | 1 | 451,786 | 電子計算機使用料<br>1 式 |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 146,673 | 旅費交通費（率計上・宿泊無）<br>1 式 |

# 積算内訳書

| 業務名 | Ｒ８滋賀国道事務所管内橋梁補修設計業務 | 業 種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 直接経費 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 636,000 | 電子成果品作成費<br>1 式 |
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 24,515,989 | |
| その他原価 | 式 | 1 | 12,537,103 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 19,946,908 | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 57,000,000 | |