積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）
工事地名	自）滋賀県米原市長久寺地先至）滋賀県蒲生郡竜王町鏡地先

２．工事内容

１）　事務所名　　滋賀国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　487日間　　自　　令和 8年12月 1日
　　至　　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	12,164,648			
巡視･巡回工	式	1	3,733,670			
道路巡回工	式	1	3,733,670	巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役； 巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）； 巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役； 巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）； 巡視(E) 一般運転手； 巡視(F) 一般運転手； 巡視(G) 一般運転手（夜間）； 緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役； 緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役； 緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）； 車両管理費(燃料費) 軽油； 任意保険料 ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者･車両)滋賀800す368 4；	61 1 1 1 1 1 1 1 1 800 4	回 回 時間 時間 回 時間 時間 回 時間 時間 L ヶ月
巡回整備工	式	1	6,957,430			
巡回整備工	式	1	6,957,430	巡回整備(A) ﾄﾗｯｸ2.0t積 持込；一般運転手･土木一般世話役 ･普通作業員	81	日

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				巡回整備(B) 　ﾄﾗｯｸ2.0t積 持込；一般運転手･土木一般世話役 　･普通作業員	1	時間
				巡回整備(C) 　ﾄﾗｯｸ2.0t積 持込(夜間)；一般運転手･土木一般 　世話役･普通作業員	1	時間
緊急処理工	式	1	272,576			
緊急処理作業工	式	1	272,576	大型土のう設置(A) 　φ110cm×110cm（手間のみ）；	1	袋
				大型土のう製作(A) 　φ110cm×110cm 中詰材料含まず；	1	袋
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A) 　2t積級；	1	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B) 　2t積級（夜間）；	1	時間
				連絡車運転(A) 　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ；	1	時間
				連絡車運転(B) 　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（夜間）；	1	時間
				交通規制車運転(A) 　標識車 LED標示型；	1	時間
				交通規制車運転(B) 　標識車 LED標示型（夜間）；	1	時間
				普通作業員(A)	1	人
				普通作業員(B) 　（夜間）；	1	人
				特殊作業員(A)	1	人
				特殊作業員(B) 　（夜間）；	1	人
				溶接工(A)	1	人
				溶接工(B) 　（夜間）；	1	人

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
植栽維持工	式	1	483,248			
剪定	式	1	8,919	高木(A) 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；せん定､集積･積込､運搬含む	1	本
				高木(B) 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；せん定､集積･積込､運搬含む	1	本
				中低木(A) 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；せん定､集積･積込､運搬含む	1	本
				中低木(B) 円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；せん定､集積･積込､運搬含む	1	本
				中木(A) 寄植刈込 歩道及び交通島；せん定､集積･積込､運搬含む	1	m2
				低木(A) 寄植刈込 歩道及び交通島；せん定､集積･積込､運搬含む	1	m2
除草	式	1	4,229	除草(A) 肩掛式 飛石防護有；集草含む	1	m2
				抜根(A) 植込み地 歩道及び交通島；障害物の除去､抜根除草､集積･積込､運搬含む	1	m2
				抜根(B) 芝生 歩道及び交通島；障害物の除去､抜根除草､集積･積込､運搬含む	1	m2
				防草ｼｰﾄ設置(A) 露出 固定ﾋﾟﾝのみ 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む	1	m2
				防草ｼｰﾄ設置(B) 露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む	1	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				防草ｼｰﾄ設置(C) 露出 固定ﾋﾟﾝのみ 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む	1	m2
				防草ｼｰﾄ設置(D) 露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む	1	m2
				積込運搬(A) 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 片道運搬距離11.5Km以下；積込、運搬含む	1	m2
処分費	式	1	470,100	一般廃棄物処分[刈草](A) 刈草処分；彦根市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[刈草](B) 刈草処分；豊郷町･愛荘町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[刈草](C) 刈草処分；東近江市･竜王町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[刈草](D) 刈草処分；近江八幡市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[刈草](E) 刈草処分；米原市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[刈草](F) 刈草処分；彦根市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[刈草](G) 刈草処分；東近江市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[刈草](H) 刈草処分；愛荘町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](A) 枝葉処分；米原市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](B) 枝葉処分；彦根市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](C) 枝葉処分；東近江市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[枝葉](D) 枝葉処分；愛荘町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[幹](A)	1	t

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				幹処分；彦根市行政区域		
				一般廃棄物処分[幹](B)	1	m3
				幹処分；東近江市行政区域		
				一般廃棄物処分[幹](C)	1	t
				幹処分；愛荘町行政区域		
				一般廃棄物処分[根](A)	1	t
				根処分；米原市行政区域		
				一般廃棄物処分[根](B)	1	t
				根処分；彦根市行政区域		
				一般廃棄物処分[根](C)	1	m3
				根処分；東近江市行政区域		
				一般廃棄物処分[根](D)	1	t
				根処分；愛荘町行政区域		
				一般廃棄物処分[木くず](A)	1	t
				木くず処分；彦根市行政区域		
				一般廃棄物処分[木くず](B)	1	m3
				木くず処分；東近江市行政区域		
				一般廃棄物処分[木くず](C)	1	t
				木くず処分；愛荘町行政区域		
道路清掃工	式	1	632,724			
側溝清掃工	式	1	1,751	側溝人力清掃(A)	1	m
				無蓋；塵埃積込含む		
				側溝人力清掃(B)	1	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；蓋撤去、設置、塵埃積込含む		
処分費	式	1	630,973	一般廃棄物処分[可燃物](A)	1	t
				可燃物処分；米原市行政区域		
				一般廃棄物処分[可燃物](B)	1	t
				可燃物処分；彦根市行政区域		
				一般廃棄物処分[可燃物](C)	1	t
				可燃物処分；豊郷町･愛荘町行政区域		
				一般廃棄物処分[可燃物](D)	1	t
				可燃物処分；東近江市･竜王町行政区域		
				一般廃棄物処分[可燃物](E)	1	t

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				可燃物処分；近江八幡市行政区域		
				一般廃棄物処分[不燃物](A)	1	t
				不燃物処分；東近江市･竜王町行政区域		
				一般廃棄物処分[不燃物](B)	1	t
				不燃物処分；近江八幡市行政区域		
				一般廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類](A)	1	t
				廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分；豊郷町行政区域		
				一般廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類](B)	1	t
				廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分；東近江市･竜王町行政区域		
				一般廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類](C)	1	t
				廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分；近江八幡市行政区域		
				動物処理(A)	1	kg
				10kg以下；米原市行政区域		
				動物処理(B)	1	体
				猫等小型；彦根市行政区域		
				動物処理(C)	1	体
				犬･猿等中型；彦根市行政区域		
				動物処理(D)	1	体
				猪･鹿等大型；彦根市行政区域		
				動物処理(E)	1	kg
				小型動物；近江八幡市行政区域		
				動物処理(F)	1	体
				小動物(ｲﾀﾁ･ﾄﾘ)；東近江市･近江八幡市･竜王町行政区域		
				動物処理(G)	1	体
				猫･小型犬；東近江市･近江八幡市･竜王町行政区域		
				動物処理(H)	1	体
				中型犬･ｷﾂﾈ；東近江市･近江八幡市･竜王町行政区域		
				動物処理(I)	1	体
				大型犬；東近江市･近江八幡市･竜王町行政区域		
				動物処理(J)	1	体
				鹿･猪；東近江市･近江八幡市･竜王町行政区域		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				動物処理(K) 　小動物(ｲﾀﾁ･ﾄﾘ)；全行政区域	1	体
				動物処理(L) 　猫･小型犬；全行政区域	1	体
				動物処理(M) 　中型犬･ｷﾂﾈ；全行政区域	1	体
				動物処理(N) 　大型犬；全行政区域	1	体
				動物処理(O) 　鹿･猪；全行政区域	1	体
仮設工	式	1	85,000			
交通管理工	式	1	85,000	交通誘導警備員A	1	人
				交通誘導警備員B	1	人
				交通誘導警備員A 　（夜間）；	1	人
				交通誘導警備員B 　（夜間）；	1	人
道路修繕	式	1	2,843,109			
道路土工	式	1	15,583			
掘削工	式	1	15,583	床掘り(A) 　土砂；積込含む	1	m3
				埋戻し(A) 　最大埋戻幅1m以上4m未満；	1	m3
				人力積込(A) 　土砂；	1	m3
				残土運搬(A) 　4t 土砂 片道運搬距離7.0km以下 DID有；	1	m3
				残土運搬(B) 　2t 土砂 片道運搬距離6.5km以下 DID有；	1	m3
				残土処分費(A) 　土砂；	1	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装工	式	1	126,490			
路面切削工	式	1	3,108	路面切削(A) 全面切削平均6cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1	m2
				路面切削(B) 全面切削平均6～12cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1	m2
				殻運搬(A) 10t As切削殻 片道運搬距離3.0km以下 DID無；	1	m3
				殻処分費(A) As切削殻；	1	m3
路面切削工(夜間)	式	1	8,607	路面切削(A) 全面切削平均6cm以下（夜間）；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1	m2
				路面切削(B) 全面切削平均6～12cm以下（夜間）；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1	m2
				殻運搬(A) 10t As切削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有（夜間）；	1	m3
				殻処分費(A) As切削殻（夜間）；	1	m3
舗装版取壊工	式	1	14,017	舗装版切断(A) As t=15cm以下；	1	m
				舗装版切断(B) As t=15cmを超え30cm以下；	1	m
				舗装版取壊し(人力)(A) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下；舗装版人力破砕、積込含む	1	m2
				舗装版取壊し(機械)(A) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下；舗装版直接掘削、積込含む	1	m2
				舗装版取壊し(機械)(B)	1	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cmを超え40cm以下；舗装版破砕、掘削･積込含む		
				殻運搬(A)	1	m3
				2t As掘削殻 片道運搬距離3.0km以下 DID無；		
				殻処分費[As](A)	1	m3
				As掘削殻；		
舗装版取壊工(夜間)	式	1	24,445	舗装版切断(A)	1	m
				As t=15cm以下（夜間）；		
				舗装版取壊し(人力)(A)	1	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下（夜間）；舗装版人力破砕、積込含む		
				舗装版取壊し(機械)(A)	1	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下（夜間）；舗装版直接掘削、積込含む		
				殻運搬(A)	1	m3
				2t As掘削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有（夜間）；		
				殻処分費[As](A)	1	m3
				As掘削殻（夜間）；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	7,470	ｸﾗｯｸ充填(A)	1	m
				ｸﾗｯｸ充填（手間のみ）；ｸﾗｯｸ清掃、乾燥、ﾌﾟﾗｲﾏ塗布、注入含む		
				ｸﾗｯｸ処理材(A)	1	kg
				ｺﾞﾑ系ｱｽﾌｧﾙﾄ（材料）；		
				ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	1	m
				W=330（材料）；		
舗装打換え工	式	1	6,795	不陸整正(A)	1	m2
				補足材無；敷均し･締固め含む		
				下層路盤(A)	1	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm；敷均し･締固め含む		
				上層路盤(A)	1	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；敷均し･締固め含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				基層(A) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm；瀝青材散布、舗装(ｱｽﾌｧﾙﾄ層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無	1	m2
				表層(A) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm；瀝青材散布、舗装(ｱｽﾌｧﾙﾄ層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無	1	m2
舗装打換え工(夜間)	式	1	5,837	不陸整正(A) 補足材無（夜間）；敷均し・締固め含む	1	m2
				基層(A) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(ｱｽﾌｧﾙﾄ層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無	1	m2
				表層(A) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(ｱｽﾌｧﾙﾄ層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無	1	m2
車道舗装工	式	1	24,794	上層路盤(人力)(A) 再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満；型枠設置・撤去、瀝青材料散布(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)、敷均し・締固め含む	1	m2
				基層(人力)(A) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し・締固め含む	1	m2
				表層(人力)(A) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し・締固め含む	1	m2
				表層(人力)(B) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し・締固め	1	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				含む		
				基層(機械)(A) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2
				基層(機械)(B) 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2
				表層(機械)(A) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2
				表層(機械)(B) 密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2
車道舗装工(夜間)	式	1	14,575	表層(人力)(A) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)（夜間）；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2
				基層(機械)(A) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2
				基層(機械)(B) 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2
				表層(機械)(A) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				表層(機械)(B) 密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超 （夜間）；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2
歩道部舗装工	式	1	5,994	路盤(A) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm；敷均し･締固め含む	1	m2
				表層(人力)(A) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2
				表層(機械)(A) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m以上；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2
区画線工	式	1	5,209	区画線(A) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布･養生、塗料塗布･養生含む	1	m
				区画線(B) 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布･養生、塗料塗布･養生含む	1	m
				区画線(C) 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布･養生、塗料塗布･養生含む	1	m
				区画線(D) 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布･養生、塗料塗布･養生含む	1	m
				区画線(E) 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm	1	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				排水性舗装無 白；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布・養生、塗料塗布・養生含む		
				区画線(F) ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白；作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(G) ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白；作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線消去 幅15cm換算 削り取り式；消去、路面清掃、廃材運搬、廃材処分含む	1	m
区画線工(夜間)	式	1	5,639	区画線(A) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(B) 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(C) 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(D) 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(E) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(F) ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白（夜間）；作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む	1	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				区画線(G) ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白 （夜間）；作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む	1	m
道路構造物設置工	式	1	402,304			
道路構造物設置工	式	1	402,304	掘削(人力)(A) 土砂； 掘削(機械)(A) 土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)；積込含む 埋戻し(人力)(A) 土砂； ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(A) 18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設；打設準備、打設、締固め、表面仕上げ、養生含む 型枠(A) 均しｺﾝｸﾘｰﾄ；型枠製作・加工、組立・設置、解体・撤去含む 鉄筋加工・組立(A) SD345 D13；現場内小運搬、加工、組立、鉄筋加工機賃料、結束線、ｽﾍﾟｰｻ含む	1 1 1 1 1 1 1	m3 m3 m3 m3 m2 t
排水構造物工	式	1	96,312			
側溝工	式	1	12,799	U型側溝設置(A) 300×300×600；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、据付、現場内小運搬含む U型側溝撤去(A) 300×300×600 再利用撤去；集積、現場内小運搬含む	1 1	m m
蓋版工	式	1	69,036	鋼製蓋版設置(A) 40kg/枚以下 （手間のみ）；受枠設置、現場内小運搬含む 鋼製蓋版設置(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 （手間のみ）；受枠設置、現場内小運搬含む	1 1	枚 枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鋼製蓋版(A) 300用 L=1000 T-14･6 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 細目 (材料)；受枠含む	1	枚
				鋼製蓋版(B) 300用 L=1000 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 並目 (材料)；受枠含む	1	枚
				鋼製蓋版撤去(A) 40kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	1	枚
				鋼製蓋版撤去(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	1	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋設置(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm；現場内小運搬含む	1	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去；現場内小運搬含む	1	枚
管渠工	式	1	14,477	管渠設置(A) ﾋｭｰﾑ管 φ300；据付含む	1	m
				塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(A) VU-200 (材料)；	1	m
標識工	式	1	285,260			
標識工	式	1	285,260	距離標設置(A) Km標 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定) (手間のみ)；穿孔含む	1	基
				距離標設置(B) Km標 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込) (手間のみ)；床掘り、埋戻し含む	1	基
				距離標撤去(A) ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)；	1	基
				距離標撤去(B) ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)；床掘り､埋戻し含む	1	基
				距離標(A) NK4-2型 km標 (材料)；	1	基
				距離標基礎ﾌﾞﾛｯｸ(A)	1	基

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×500 （材料）；		
				標識柱設置(A)	1	基
				単柱 基礎込 （手間のみ）；床掘、基礎材、型枠、建込、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、埋戻し含む		
				標識柱撤去(A)	1	基
				単柱 基礎込；床掘、標識柱撤去、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去、埋戻し含む		
				標識板設置(A)	1	基
				警戒･規制･指示･路線番号標識 （手間のみ）；		
				標識板撤去(A)	1	基
				警戒･規制･指示･路線番号標識；		
				標識柱(A)	1	m
				φ76.3×4.2 ﾒｯｷ （材料）；		
				標識柱(B)	1	m
				φ60.5×2.3 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 （材料）；		
道路付属施設工	式	1	494,892			
境界工	式	1	8,679	境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	1	m
				50kg未満 600mm以下 （手間のみ）；材料小運搬、基礎材、ﾓﾙﾀﾙ敷均し、ﾌﾞﾛｯｸ敷設、ﾌﾞﾛｯｸ目地詰め含む		
				境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去(A)	1	m
				処分；取外し材料小運搬含む		
				境界ﾌﾞﾛｯｸ(A)	1	m
				歩車道B 片面R （材料）；		
				境界ﾌﾞﾛｯｸ(B)	1	m
				歩車道B 両面R （材料）；		
防護柵工	式	1	438,704	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(A)	1	m
				路側用 2m ﾚｰﾙのみ （手間のみ）；小運搬含む		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(B)	1	m
				路側用 4m ﾚｰﾙのみ （手間のみ）；小運搬含む		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(A)	1	m
				路側用 2m ﾚｰﾙのみ；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(B)	1	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				路側用 4m ﾚｰﾙのみ；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(A)	1	本
				路側用 土中（手間のみ）；小運搬含む		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(B)	1	本
				路側用 Co建込（手間のみ）；小運搬含む		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(A)	1	本
				路側用 土中；小運搬含む		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(B)	1	本
				路側用 Co建込；小運搬含む		
				ﾚｰﾙ曲げ加工	1	枚
				B種；		
				ﾚｰﾙ(A)	1	枚
				A種 2m ﾒｯｷ（材料）；		
				ﾚｰﾙ(B)	1	枚
				A種 4m ﾒｯｷ（材料）；		
				ﾚｰﾙ(C)	1	枚
				B種 2m ﾒｯｷ（材料）；		
				ﾚｰﾙ(D)	1	枚
				B種 4m ﾒｯｷ（材料）；		
				ﾚｰﾙ(E)	1	枚
				A種 2m 景観色（材料）；		
				ﾚｰﾙ(F)	1	枚
				A種 4m 景観色（材料）；		
				ﾚｰﾙ(G)	1	枚
				B種 2m 景観色（材料）；		
				ﾚｰﾙ(H)	1	枚
				B種 4m 景観色（材料）；		
				袖ﾚｰﾙ(A)	1	枚
				A種 0.5m ﾒｯｷ（材料）；		
				袖ﾚｰﾙ(B)	1	枚
				B種 0.5m ﾒｯｷ（材料）；		
				袖ﾚｰﾙ(C)	1	枚
				A種 0.5m 景観色（材料）；		
				袖ﾚｰﾙ(D)	1	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				B種 0.5m 景観色 (材料)；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(A)	1	本
				A-2B ﾒｯｷ (材料)；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(B)	1	本
				A-4E ﾒｯｷ (材料)；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(C)	1	本
				B-2B ﾒｯｷ (材料)；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(D)	1	本
				B-4E ﾒｯｷ (材料)；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(E)	1	本
				A-2B 景観色 (材料)；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(F)	1	本
				A-4E 景観色 (材料)；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(G)	1	本
				B-2B 景観色 (材料)；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(H)	1	本
				B-4E 景観色 (材料)；		
				支柱ｷｬｯﾌﾟ(A)	1	個
				樹脂製 φ139.8 白 (材料)；		
				支柱ｷｬｯﾌﾟ(B)	1	個
				樹脂製 φ114.3 白 (材料)；		
				支柱ｷｬｯﾌﾟ(C)	1	個
				樹脂製 φ139.8 景観色 (材料)；		
				支柱ｷｬｯﾌﾟ(D)	1	個
				樹脂製 φ114.3 景観色 (材料)；		
				ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	1	個
				4.5×70×300 ﾒｯｷ (材料)；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(A)	1	本
				M20×170 ﾒｯｷ (材料)；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(B)	1	本
				M20×145 ﾒｯｷ (材料)；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(C)	1	本
				M16×35 ﾒｯｷ (材料)；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(A)	1	基

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				300×300×300（材料）；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(A)	1	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（手間のみ）；小運搬、支柱建込、充填、ﾊﾟｲﾌﾟ等設置含む		
				ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(A)	1	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ建込；ﾊﾟｲﾌﾟ等撤去、支柱等撤去含む		
				ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(A)	1	本
				B種 4m ﾒｯｷ（材料）；		
				ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(B)	1	本
				B種 2m ﾒｯｷ（材料）；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱(A)	1	本
				Bp-2B ﾒｯｷ（材料）；		
				転落(横断)防止柵設置(A)	1	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型（手間のみ）；床掘り、小運搬、据付、埋戻し、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含む		
				転落(横断)防止柵設置(B)	1	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型（手間のみ）；小運搬、建込含む		
				転落(横断)防止柵撤去(A)	1	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型；ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎撤去含む		
				転落(横断)防止柵撤去(B)	1	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型；		
				立入防止柵設置(A)	1	m
				H=1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎；支柱、金網の設置含む		
				立入防止柵設置(B)	1	m
				H=1.5m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎；支柱、金網の設置含む		
				基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	1	個
				300×300×300；床掘り、埋戻し含む		
付属物設置工	式	1	47,509	視線誘導標設置(A)	1	本
				φ100 両面 防護柵用ﾊﾞﾝﾄﾞ式 ﾒｯｷ；取付含む		
				視線誘導標設置(B)	1	本
				φ100 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ34 ﾒｯｷ；建込		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				、充填含む		
				視線誘導標設置(C)	1	本
				φ300 片面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ60.5 ﾒｯｷ；建込、充填含む		
				車線誘導標設置(A)	1	本
				本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)；接着剤含む		
				視線誘導標撤去(A)	1	本
				土中用；		
				視線誘導標撤去(B)	1	本
				ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用；		
				視線誘導標撤去(C)	1	本
				防護柵用；		
復旧処理工	式	1	1,171,313			
復旧処理作業工	式	1	886,770	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(A)	1	m3
				RC-40 （材料）；		
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(B)	1	m3
				RC-30 （材料）；		
				砂(A)	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 洗い 細目 （材料）；		
				生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	1	m3
				18-8-40(高炉) （材料）；		
				生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	1	m3
				24-12-25(高炉) （材料）；		
				断面補修材(A)	1	kg
				ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ （材料）；		
				超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	1	m3
				3h圧縮強度 24N/mm2 （材料）；		
				常温合材(A)	1	kg
				全天候型 （材料）；		
				加熱合材(A)	1	t
				再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) （材料）；		
				加熱合材(B)	1	t

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) （材料）；		
				加熱合材(C)	1	t
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) （材料）；		
				加熱合材(D)	1	t
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) （材料）；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(A)	1	L
				PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ （材料）；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(B)	1	L
				PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ （材料）；		
				超速硬路面補修材(A)	1	kg
				常温硬化型ｱｽｺﾝ （材料）；		
				超速硬路面補修材(B)	1	kg
				ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）；		
				超速硬路面補修材(C)	1	kg
				ｱｽﾌｧﾙﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）；		
				油吸着材(A)	1	kg
				油･液体吸着材 （材料）；		
				油吸着ﾏｯﾄ(A)	1	枚
				50×50×4 （材料）；		
				型枠材(A)	1	m2
				型枠用合板 （材料）；		
				ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	1	個
				φ580×820 （材料）；		
				角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	1	個
				A型 900×900×900 （材料）；		
				角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	1	個
				B型･C型 450×900×900 （材料）；		
				路面ｸﾗｯｸ処理材(A)	1	kg
				加熱注入式ひびわれ補修材 （材料）；		
				ｾﾒﾝﾄ(A)	1	kg
				普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ （材料）；		
				ﾓﾙﾀﾙ(A)	1	kg
				超速硬ﾓﾙﾀﾙ （材料）；		
				草刈り機	1	日

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				肩掛け式 ｶｯﾀｰ径230mm （賃料）；		
				ﾁｪﾝｿｰ	1	日
				ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付き （賃料）；		
				草刈り刃	1	組
				肩掛け式(3枚1組) （材料）；		
				混合油	1	L
				1:20 （燃料）；		
				ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	1	日
				質量60～80kg （賃料）；		
				小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	1	時間
				0.28m3；		
				振動ﾛｰﾗ運転(A)	1	時間
				3～5t；		
				高所作業車運転(A)	1	時間
				ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	1	時間
				2t積級；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	1	時間
				4t積級；		
				ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	1	時間
				2t積2.9t吊；		
				ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	1	時間
				4t積2.9t吊；		
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	1	時間
				油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊；		
				連絡車運転(A)	1	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc；		
				交通規制車運転(A)	1	時間
				標識車 LED標示型；		
				普通作業員	1	人
				特殊作業員	1	人
				特殊運転手	1	人
				土木一般世話役	1	人

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
復旧処理作業工(夜間)	式	1	277,773	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	1	時間
				0.28m3 (夜間)；		
				振動ﾛｰﾗ運転(A)	1	時間
				3～5t (夜間)；		
				高所作業車運転(A)	1	時間
				ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m (夜間)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	1	時間
				2t積級 (夜間)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	1	時間
				4t積級 (夜間)；		
				ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	1	時間
				2t積2.9t吊 (夜間)；		
				ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	1	時間
				4t積2.9t吊 (夜間)；		
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	1	時間
				油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 (夜間)；		
				連絡車運転(A)	1	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc (夜間)；		
				交通規制車運転(A)	1	時間
				標識車 LED標示型 (夜間)；		
				普通作業員	1	人
				(夜間) ；		
				特殊作業員	1	人
				(夜間) ；		
				特殊運転手	1	人
				(夜間) ；		
				土木一般世話役	1	人
				(夜間) ；		
営繕設備工	式	1	6,770	水栓金具(A)	1	個
				横水栓(吐水口回転形) φ13 (材料)；		
				水栓金具(B)	1	個
				立水栓(吐水口回転形) φ13 (材料)；		
構造物撤去工	式	1	165,955			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物取壊し工	式	1	165,955	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	1	m3
				無筋構造物 人力；積込含む		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	1	m3
				鉄筋構造物 人力；積込含む		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(C)	1	m3
				無筋構造物 機械；積込含む		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(D)	1	m3
				鉄筋構造物 機械；積込含む		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(A)	1	孔
				10≦φ<30 30mm≦削孔長<200mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(B)	1	孔
				64≦φ<77 200mm≦削孔長<400mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(C)	1	孔
				77≦φ<90 200mm≦削孔長<400mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(D)	1	孔
				90≦φ<100 200mm≦削孔長<400mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(E)	1	孔
				128≦φ<160 200mm≦削孔長≦400mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(F)	1	孔
				180≦φ≦200 200mm≦削孔長≦400mm；		
				殻運搬(A)	1	m3
				10t 無筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID有		
				；		
				殻運搬(B)	1	m3
				10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID有		
				；		
				殻処分費[無筋Co](A)	1	m3
				無筋Co殻；		
				殻処分費[鉄筋Co](A)	1	m3
				鉄筋Co殻；		
仮設工	式	1	85,000			
交通管理工	式	1	85,000	交通誘導警備員A	1	人
				交通誘導警備員B	1	人

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				交通誘導警備員A （夜間）； 交通誘導警備員B （夜間）；	1 1	人 人
雪寒	式	1	1,792,626			
除雪工	式	1	1,707,626			
一般除雪工(A)	式	1	256,193	除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】；労務費含む 除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】；労務費含む 除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】；労務費含む 除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】；労務費含む 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】；1人乗り 労務費含む 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】；1人乗り 労務費含む 除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【貸付】(R05-2612)2.0m3級【待機無し】；労務費含む 除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【貸付】(R05-2612)2.0m3級【待機有り】；労務費含む 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】；労務費含む	1	時間
一般除雪工(B)	式	1	257,236	除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】；1人乗り 労務費含む	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】；1人乗り 労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【貸付】(R05-2612)2.0m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	1	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				【貸付】(R05-2612)2.0m3級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	1	時間
				【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	1	時間
				【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】；労務費含む		
一般除雪工(C)	式	1	276,134	除雪ﾄﾗｯｸ	1	時間
				【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】；労務費含む		
				除雪ﾄﾗｯｸ	1	時間
				【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】；労務費含む		
				除雪ﾄﾗｯｸ	1	時間
				【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】；労務費含む		
				除雪ﾄﾗｯｸ	1	時間
				【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】；1人乗り 労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】；1人乗り 労務費含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【貸付】(R05-2612)2.0m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【貸付】(R05-2612)2.0m3級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】；労務費含む	1	時間
一般除雪工(D)	式	1	257,236	除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】；1	1	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				人乗り 労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】；1人乗り 労務費含む		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	1	時間
				【貸付】(R05-2612)2.0m3級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	1	時間
				【貸付】(R05-2612)2.0m3級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	1	時間
				【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	1	時間
				【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】；労務費含む		
運搬除雪工(A)	式	1	64,045	ﾊﾞｯｸﾎｳ	1	時間
				【借上】0.8m3級【待機無し】；労務費含む		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	1	時間
				【借上】0.45m3級【待機無し】；労務費含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	1	時間
				【借上】2t積級 【待機無し】；労務費含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	1	時間
				【借上】4t積級 【待機無し】；労務費含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	1	時間
				【借上】10t積級 【待機無し】；労務費含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
運搬除雪工(B)	式	1	35,059	ﾊﾞｯｸﾎｳ 【借上】0.45m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 【借上】4t積級 【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
運搬除雪工(C)	式	1	37,813	ﾊﾞｯｸﾎｳ 【借上】0.45m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 【借上】4t積級 【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
運搬除雪工(D)	式	1	35,059	ﾊﾞｯｸﾎｳ 【借上】0.45m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 【借上】4t積級 【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
凍結防止工(A)	式	1	53,860	凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP 【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布	1	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】；労務費含む		
凍結防止工(B)	式	1	55,140	凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP 【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】；労務費含む	1	時間
凍結防止工(C)	式	1	59,440	凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP 【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】；労務費含む	1	時間
凍結防止工(D)	式	1	55,140	凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP 【待機	1	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】；労務費含む		
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤【支給品】	4	t
				凍結融解剤 25kg入り；		
				凍結防止剤【支給品】	60	t
				凍結融解剤 500kg入り；		
				凍結防止剤【支給品】	10	t
				塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り；		
				凍結防止剤【支給品】	250	t
				塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り；		
				凍結防止剤【支給品】	10	m3
				塩化ｶﾙｼｳﾑ溶液；		
歩道除雪工	式	1	43,143	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	1	時間
				【貸付】(26-2619)0.8m級(20PS級)【待機無し】；労務費含む		
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	1	時間
				【借上】20PS級【待機無し】；労務費含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	1	時間
				【借上】2t積級 【待機無し】；労務費含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	1	時間
				【借上】4t積級 【待機無し】；労務費含む		
安全処理工	式	1	12,436	普通作業員(A)	1	時間
				普通作業員(B)	1	時間
				普通作業員(C)	1	時間
				普通作業員(D)	1	時間
雪道巡回工	式	1	65,246	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	1	時間
				【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】；労務費含む		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	1	時間
				【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】；労務費含む		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	1	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	1	時間
				【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	1	時間
				【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	1	時間
				【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	1	時間
				【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	1	時間
				【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む		
待機費	式	1	144,446	世話役(A)	1	時間
				世話役(B)	1	時間
				世話役(C)	1	時間
				世話役(D)	1	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ(A)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ﾄﾗｯｸ(B)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ﾄﾗｯｸ(C)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ﾄﾗｯｸ(D)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	1	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				運転手 助手；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	1	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(A)	1	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(B)	1	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(C)	1	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(D)	1	時間
				運転手 助手；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	1	時間
				運転手；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	1	時間
				運転手；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	1	時間
				運転手；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	1	時間
				運転手；		
				普通作業員(A)	1	時間
				普通作業員(B)	1	時間
				普通作業員(C)	1	時間
				普通作業員(D)	1	時間
仮設工	式	1	85,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
交通管理工	式	1	85,000	交通誘導警備員A　1　人 交通誘導警備員B　1　人 交通誘導警備員A（夜間）；　1　人 交通誘導警備員B（夜間）；　1　人
直接工事費	式	1	16,800,383	
共通仮設費	式	1	4,340,300	
共通仮設費	式	1	148,300	
運搬費	式	1	148,300	建設機械運搬費；損料含む　1　式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,192,000	
純工事費	式	1	21,140,683	
現場管理費	式	1	18,799,000	
工事原価	式	1	39,939,683	
一般管理費等	式	1	8,150,317	
工事価格	式	1	48,090,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）
工事地名	自）滋賀県米原市長久寺地先至）滋賀県蒲生郡竜王町鏡地先

２．工事内容

１）　事務所名　　滋賀国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　487日間　　自　　令和 8年12月 1日
　　至　　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	39,284,075			
巡視･巡回工	式	1	10,810,358			
道路巡回工	式	1	10,810,358	巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役； 巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）； 巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役； 巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）； 巡視(E) 一般運転手； 巡視(F) 一般運転手； 巡視(G) 一般運転手（夜間）； 緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役； 緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役； 緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役（夜間）； 車両管理費(燃料費) 軽油； 任意保険料 ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者･車両)滋賀800す368 4；	183 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,500 12	回 回 時間 時間 回 時間 時間 回 時間 時間 L ヶ月
巡回整備工	式	1	20,734,200			
巡回整備工	式	1	20,734,200	巡回整備(A) ﾄﾗｯｸ2.0t積 持込；一般運転手･土木一般世話役 ･普通作業員	242	日

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				巡回整備(B) 　ﾄﾗｯｸ2.0t積 持込；一般運転手･土木一般世話役 　･普通作業員	1	時間
				巡回整備(C) 　ﾄﾗｯｸ2.0t積 持込(夜間)；一般運転手･土木一般 　世話役･普通作業員	1	時間
緊急処理工	式	1	983,555			
緊急処理作業工	式	1	983,555	大型土のう設置(A) 　φ110cm×110cm（手間のみ）；	1	袋
				大型土のう製作(A) 　φ110cm×110cm 中詰材料含まず；	1	袋
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A) 　2t積級；	6	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B) 　2t積級（夜間）；	6	時間
				連絡車運転(A) 　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ；	4	時間
				連絡車運転(B) 　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（夜間）；	4	時間
				交通規制車運転(A) 　標識車 LED標示型；	5	時間
				交通規制車運転(B) 　標識車 LED標示型（夜間）；	5	時間
				普通作業員(A)	6	人
				普通作業員(B) 　（夜間）；	4	人
				特殊作業員(A)	6	人
				特殊作業員(B) 　（夜間）；	4	人
				溶接工(A)	1	人
				溶接工(B) 　（夜間）；	1	人

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
植栽維持工	式	1	4,612,106			
剪定	式	1	8,919	高木(A) 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；せん定､集積･積込､運搬含む	1	本
				高木(B) 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；せん定､集積･積込､運搬含む	1	本
				中低木(A) 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；せん定､集積･積込､運搬含む	1	本
				中低木(B) 円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；せん定､集積･積込､運搬含む	1	本
				中木(A) 寄植刈込 歩道及び交通島；せん定､集積･積込､運搬含む	1	m2
				低木(A) 寄植刈込 歩道及び交通島；せん定､集積･積込､運搬含む	1	m2
除草	式	1	2,873,087	除草(A) 肩掛式 飛石防護有；集草含む	20,000	m2
				抜根(A) 植込み地 歩道及び交通島；障害物の除去､抜根除草､集積･積込､運搬含む	1	m2
				抜根(B) 芝生 歩道及び交通島；障害物の除去､抜根除草､集積･積込､運搬含む	1	m2
				防草ｼｰﾄ設置(A) 露出 固定ﾋﾟﾝのみ 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む	1	m2
				防草ｼｰﾄ設置(B) 露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 平面部(1:2.0超)（手間のみ）；現場内小運搬含む	1	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				防草ｼｰﾄ設置(C) 露出 固定ﾋﾟﾝのみ 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む	1	m2
				防草ｼｰﾄ設置(D) 露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）；現場内小運搬含む	1	m2
				積込運搬(A) 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 片道運搬距離11.5Km以下；積込、運搬含む	20,000	m2
処分費	式	1	1,730,100	一般廃棄物処分[刈草](A) 刈草処分；彦根市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[刈草](B) 刈草処分；豊郷町･愛荘町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[刈草](C) 刈草処分；東近江市･竜王町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[刈草](D) 刈草処分；近江八幡市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[刈草](E) 刈草処分；米原市行政区域	20	t
				一般廃棄物処分[刈草](F) 刈草処分；彦根市行政区域	20	t
				一般廃棄物処分[刈草](G) 刈草処分；東近江市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[刈草](H) 刈草処分；愛荘町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](A) 枝葉処分；米原市行政区域	10	t
				一般廃棄物処分[枝葉](B) 枝葉処分；彦根市行政区域	10	t
				一般廃棄物処分[枝葉](C) 枝葉処分；東近江市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[枝葉](D) 枝葉処分；愛荘町行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[幹](A)	1	t

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				幹処分；彦根市行政区域		
				一般廃棄物処分[幹](B)	1	m3
				幹処分；東近江市行政区域		
				一般廃棄物処分[幹](C)	1	t
				幹処分；愛荘町行政区域		
				一般廃棄物処分[根](A)	1	t
				根処分；米原市行政区域		
				一般廃棄物処分[根](B)	1	t
				根処分；彦根市行政区域		
				一般廃棄物処分[根](C)	1	m3
				根処分；東近江市行政区域		
				一般廃棄物処分[根](D)	1	t
				根処分；愛荘町行政区域		
				一般廃棄物処分[木くず](A)	1	t
				木くず処分；彦根市行政区域		
				一般廃棄物処分[木くず](B)	1	m3
				木くず処分；東近江市行政区域		
				一般廃棄物処分[木くず](C)	1	t
				木くず処分；愛荘町行政区域		
道路清掃工	式	1	641,856			
側溝清掃工	式	1	1,751	側溝人力清掃(A)	1	m
				無蓋；塵埃積込含む		
				側溝人力清掃(B)	1	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；蓋撤去、設置、塵埃積込含む		
処分費	式	1	640,105	一般廃棄物処分[可燃物](A)	1	t
				可燃物処分；米原市行政区域		
				一般廃棄物処分[可燃物](B)	1	t
				可燃物処分；彦根市行政区域		
				一般廃棄物処分[可燃物](C)	1	t
				可燃物処分；豊郷町･愛荘町行政区域		
				一般廃棄物処分[可燃物](D)	1	t
				可燃物処分；東近江市･竜王町行政区域		
				一般廃棄物処分[可燃物](E)	1	t

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				可燃物処分；近江八幡市行政区域		
				一般廃棄物処分[不燃物](A)	1	t
				不燃物処分；東近江市･竜王町行政区域		
				一般廃棄物処分[不燃物](B)	1	t
				不燃物処分；近江八幡市行政区域		
				一般廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類](A)	1	t
				廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分；豊郷町行政区域		
				一般廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類](B)	1	t
				廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分；東近江市･竜王町行政区域		
				一般廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類](C)	1	t
				廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分；近江八幡市行政区域		
				動物処理(A)	60	kg
				10kg以下；米原市行政区域		
				動物処理(B)	20	体
				猫等小型；彦根市行政区域		
				動物処理(C)	1	体
				犬･猿等中型；彦根市行政区域		
				動物処理(D)	1	体
				猪･鹿等大型；彦根市行政区域		
				動物処理(E)	20	kg
				小型動物；近江八幡市行政区域		
				動物処理(F)	1	体
				小動物(ｲﾀﾁ･ﾄﾘ)；東近江市･近江八幡市･竜王町行政区域		
				動物処理(G)	1	体
				猫･小型犬；東近江市･近江八幡市･竜王町行政区域		
				動物処理(H)	1	体
				中型犬･ｷﾂﾈ；東近江市･近江八幡市･竜王町行政区域		
				動物処理(I)	1	体
				大型犬；東近江市･近江八幡市･竜王町行政区域		
				動物処理(J)	1	体
				鹿･猪；東近江市･近江八幡市･竜王町行政区域		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				動物処理(K) 　小動物(ｲﾀﾁ･ﾄﾘ)；全行政区域	1	体
				動物処理(L) 　猫･小型犬；全行政区域	1	体
				動物処理(M) 　中型犬･ｷﾂﾈ；全行政区域	1	体
				動物処理(N) 　大型犬；全行政区域	1	体
				動物処理(O) 　鹿･猪；全行政区域	1	体
仮設工	式	1	1,502,000			
交通管理工	式	1	1,502,000	交通誘導警備員A	20	人
				交通誘導警備員B	40	人
				交通誘導警備員A 　（夜間）；	10	人
				交通誘導警備員B 　（夜間）；	10	人
道路修繕	式	1	19,364,001			
道路土工	式	1	18,583			
掘削工	式	1	18,583	床掘り(A) 　土砂；積込含む	1	m3
				埋戻し(A) 　最大埋戻幅1m以上4m未満；	1	m3
				人力積込(A) 　土砂；	1	m3
				残土運搬(A) 　4t 土砂 片道運搬距離7.0km以下 DID有；	1	m3
				残土運搬(B) 　2t 土砂 片道運搬距離6.5km以下 DID有；	1	m3
				残土処分費(A) 　土砂；	2	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装工	式	1	7,762,812			
路面切削工	式	1	1,691,025	路面切削(A) 全面切削平均6cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1,500	m2
				路面切削(B) 全面切削平均6～12cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1,500	m2
				殻運搬(A) 10t As切削殻 片道運搬距離3.0km以下 DID無；	50	m3
				殻処分費(A) As切削殻；	20	m3
路面切削工(夜間)	式	1	612,247	路面切削(A) 全面切削平均6cm以下（夜間）；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1	m2
				路面切削(B) 全面切削平均6～12cm以下（夜間）；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	700	m2
				殻運搬(A) 10t As切削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有（夜間）；	20	m3
				殻処分費(A) As切削殻（夜間）；	10	m3
舗装版取壊工	式	1	35,167	舗装版切断(A) As t=15cm以下；	1	m
				舗装版切断(B) As t=15cmを超え30cm以下；	1	m
				舗装版取壊し(人力)(A) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下；舗装版人力破砕、積込含む	1	m2
				舗装版取壊し(機械)(A) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下；舗装版直接掘削、積込含む	1	m2
				舗装版取壊し(機械)(B)	1	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cmを超え40cm以下；舗装版破砕、掘削･積込含む		
				殻運搬(A)	1	m3
				2t As掘削殻 片道運搬距離3.0km以下 DID無；		
				殻処分費[As](A)	10	m3
				As掘削殻；		
舗装版取壊工(夜間)	式	1	24,445	舗装版切断(A)	1	m
				As t=15cm以下（夜間）；		
				舗装版取壊し(人力)(A)	1	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下（夜間）；舗装版人力破砕、積込含む		
				舗装版取壊し(機械)(A)	1	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下（夜間）；舗装版直接掘削、積込含む		
				殻運搬(A)	1	m3
				2t As掘削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有（夜間）；		
				殻処分費[As](A)	1	m3
				As掘削殻（夜間）；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	1,280,400	ｸﾗｯｸ充填(A)	2,000	m
				ｸﾗｯｸ充填（手間のみ）；ｸﾗｯｸ清掃、乾燥、ﾌﾟﾗｲﾏ塗布、注入含む		
				ｸﾗｯｸ処理材(A)	100	kg
				ｺﾞﾑ系ｱｽﾌｧﾙﾄ（材料）；		
				ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	100	m
				W=330（材料）；		
舗装打換え工	式	1	6,795	不陸整正(A)	1	m2
				補足材無；敷均し･締固め含む		
				下層路盤(A)	1	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm；敷均し･締固め含む		
				上層路盤(A)	1	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；敷均し･締固め含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				基層(A) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm；瀝青材散布、舗装(ｱｽﾌｧﾙﾄ層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無	1	m2
				表層(A) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm；瀝青材散布、舗装(ｱｽﾌｧﾙﾄ層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無	1	m2
舗装打換え工(夜間)	式	1	5,837	不陸整正(A) 補足材無（夜間）；敷均し・締固め含む	1	m2
				基層(A) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(ｱｽﾌｧﾙﾄ層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無	1	m2
				表層(A) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm（夜間）；瀝青材散布、舗装(ｱｽﾌｧﾙﾄ層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無	1	m2
車道舗装工	式	1	1,415,507	上層路盤(人力)(A) 再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満；型枠設置・撤去、瀝青材料散布(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)、敷均し・締固め含む	1	m2
				基層(人力)(A) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し・締固め含む	1	m2
				表層(人力)(A) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し・締固め含む	1	m2
				表層(人力)(B) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し・締固め	1	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				含む		
				基層(機械)(A) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2
				基層(機械)(B) 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2
				表層(機械)(A) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2
				表層(機械)(B) 密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	500	m2
車道舗装工(夜間)	式	1	2,075,227	表層(人力)(A) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)（夜間）；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2
				基層(機械)(A) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2
				基層(機械)(B) 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2
				表層(機械)(A) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				表層(機械)(B) 密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超 （夜間）；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾀｯｸｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	700	m2
歩道部舗装工	式	1	5,994	路盤(A) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm；敷均し･締固め含む	1	m2
				表層(人力)(A) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2
				表層(機械)(A) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m以上；表面清掃、型枠設置･撤去、瀝青材料散布(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)、敷均し･締固め含む	1	m2
区画線工	式	1	551,712	区画線(A) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布･養生、塗料塗布･養生含む	900	m
				区画線(B) 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布･養生、塗料塗布･養生含む	1	m
				区画線(C) 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布･養生、塗料塗布･養生含む	1	m
				区画線(D) 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布･養生、塗料塗布･養生含む	1	m
				区画線(E) 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm	1	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				排水性舗装無 白；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布・養生、塗料塗布・養生含む		
				区画線(F) ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白；作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む	900	m
				区画線(G) ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白；作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線消去 幅15cm換算 削り取り式；消去、路面清掃、廃材運搬、廃材処分含む	1	m
区画線工(夜間)	式	1	58,456	区画線(A) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布・養生、塗料塗布・養生含む	100	m
				区画線(B) 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(C) 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(D) 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(E) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）；作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(F) ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白（夜間）；作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む	1	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				区画線(G) ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白 （夜間）；作図、路面清掃、塗料塗布・養生含む	1	m
道路構造物設置工	式	1	402,304			
道路構造物設置工	式	1	402,304	掘削(人力)(A) 土砂； 掘削(機械)(A) 土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)；積込含む 埋戻し(人力)(A) 土砂； ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(A) 18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設；打設準備、打設、締固め、表面仕上げ、養生含む 型枠(A) 均しｺﾝｸﾘｰﾄ；型枠製作・加工、組立・設置、解体・撤去含む 鉄筋加工・組立(A) SD345 D13；現場内小運搬、加工、組立、鉄筋加工機賃料、結束線、ｽﾍﾟｰｻ含む	1 1 1 1 1 1 1	m3 m3 m3 m3 m2 t
排水構造物工	式	1	110,506			
側溝工	式	1	12,799	U型側溝設置(A) 300×300×600；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、据付、現場内小運搬含む U型側溝撤去(A) 300×300×600 再利用撤去；集積、現場内小運搬含む	1 1	m m
蓋版工	式	1	83,230	鋼製蓋版設置(A) 40kg/枚以下 （手間のみ）；受枠設置、現場内小運搬含む 鋼製蓋版設置(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 （手間のみ）；受枠設置、現場内小運搬含む	10 10	枚 枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鋼製蓋版(A) 300用 L=1000 T-14･6 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 細目 (材料)；受枠含む	1	枚
				鋼製蓋版(B) 300用 L=1000 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 並目 (材料)；受枠含む	1	枚
				鋼製蓋版撤去(A) 40kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	10	枚
				鋼製蓋版撤去(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	1	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋設置(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm；現場内小運搬含む	1	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去；現場内小運搬含む	1	枚
管渠工	式	1	14,477	管渠設置(A) ﾋｭｰﾑ管 φ300；据付含む	1	m
				塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(A) VU-200 (材料)；	1	m
標識工	式	1	436,980			
標識工	式	1	436,980	距離標設置(A) Km標 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定) (手間のみ)；穿孔含む	1	基
				距離標設置(B) Km標 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込) (手間のみ)；床掘り、埋戻し含む	1	基
				距離標撤去(A) ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)；	1	基
				距離標撤去(B) ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)；床掘り､埋戻し含む	1	基
				距離標(A) NK4-2型 km標 (材料)；	1	基
				距離標基礎ﾌﾞﾛｯｸ(A)	1	基

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×500 （材料）；		
				標識柱設置(A)	1	基
				単柱 基礎込 （手間のみ）；床掘、基礎材、型枠、建込、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、埋戻し含む		
				標識柱撤去(A)	1	基
				単柱 基礎込；床掘、標識柱撤去、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去、埋戻し含む		
				標識板設置(A)	10	基
				警戒･規制･指示･路線番号標識 （手間のみ）；		
				標識板撤去(A)	10	基
				警戒･規制･指示･路線番号標識；		
				標識柱(A)	10	m
				φ76.3×4.2 ﾒｯｷ （材料）；		
				標識柱(B)	3	m
				φ60.5×2.3 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 （材料）；		
道路付属施設工	式	1	1,521,013			
境界工	式	1	27,246	境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	1	m
				50kg未満 600mm以下 （手間のみ）；材料小運搬、基礎材、ﾓﾙﾀﾙ敷均し、ﾌﾞﾛｯｸ敷設、ﾌﾞﾛｯｸ目地詰め含む		
				境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去(A)	1	m
				処分；取外し材料小運搬含む		
				境界ﾌﾞﾛｯｸ(A)	10	m
				歩車道B 片面R （材料）；		
				境界ﾌﾞﾛｯｸ(B)	1	m
				歩車道B 両面R （材料）；		
防護柵工	式	1	1,446,258	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(A)	100	m
				路側用 2m ﾚｰﾙのみ （手間のみ）；小運搬含む		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(B)	100	m
				路側用 4m ﾚｰﾙのみ （手間のみ）；小運搬含む		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(A)	10	m
				路側用 2m ﾚｰﾙのみ；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(B)	10	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				路側用 4m ﾚｰﾙのみ；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(A)	10	本
				路側用 土中（手間のみ）；小運搬含む		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(B)	10	本
				路側用 Co建込（手間のみ）；小運搬含む		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(A)	1	本
				路側用 土中；小運搬含む		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(B)	1	本
				路側用 Co建込；小運搬含む		
				ﾚｰﾙ曲げ加工	1	枚
				B種；		
				ﾚｰﾙ(A)	1	枚
				A種 2m ﾒｯｷ（材料）；		
				ﾚｰﾙ(B)	10	枚
				A種 4m ﾒｯｷ（材料）；		
				ﾚｰﾙ(C)	1	枚
				B種 2m ﾒｯｷ（材料）；		
				ﾚｰﾙ(D)	10	枚
				B種 4m ﾒｯｷ（材料）；		
				ﾚｰﾙ(E)	1	枚
				A種 2m 景観色（材料）；		
				ﾚｰﾙ(F)	1	枚
				A種 4m 景観色（材料）；		
				ﾚｰﾙ(G)	1	枚
				B種 2m 景観色（材料）；		
				ﾚｰﾙ(H)	1	枚
				B種 4m 景観色（材料）；		
				袖ﾚｰﾙ(A)	1	枚
				A種 0.5m ﾒｯｷ（材料）；		
				袖ﾚｰﾙ(B)	1	枚
				B種 0.5m ﾒｯｷ（材料）；		
				袖ﾚｰﾙ(C)	1	枚
				A種 0.5m 景観色（材料）；		
				袖ﾚｰﾙ(D)	1	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				B種 0.5m 景観色 (材料)；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(A)	1	本
				A-2B ﾒｯｷ (材料)；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(B)	1	本
				A-4E ﾒｯｷ (材料)；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(C)	1	本
				B-2B ﾒｯｷ (材料)；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(D)	1	本
				B-4E ﾒｯｷ (材料)；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(E)	1	本
				A-2B 景観色 (材料)；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(F)	1	本
				A-4E 景観色 (材料)；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(G)	1	本
				B-2B 景観色 (材料)；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(H)	1	本
				B-4E 景観色 (材料)；		
				支柱ｷｬｯﾌﾟ(A)	1	個
				樹脂製 φ139.8 白 (材料)；		
				支柱ｷｬｯﾌﾟ(B)	20	個
				樹脂製 φ114.3 白 (材料)；		
				支柱ｷｬｯﾌﾟ(C)	1	個
				樹脂製 φ139.8 景観色 (材料)；		
				支柱ｷｬｯﾌﾟ(D)	1	個
				樹脂製 φ114.3 景観色 (材料)；		
				ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	1	個
				4.5×70×300 ﾒｯｷ (材料)；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(A)	1	本
				M20×170 ﾒｯｷ (材料)；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(B)	1	本
				M20×145 ﾒｯｷ (材料)；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(C)	1	本
				M16×35 ﾒｯｷ (材料)；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(A)	1	基

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				300×300×300（材料）；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(A)	1	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（手間のみ）；小運搬、支柱建込、充填、ﾊﾟｲﾌﾟ等設置含む		
				ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(A)	1	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ建込；ﾊﾟｲﾌﾟ等撤去、支柱等撤去含む		
				ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(A)	1	本
				B種 4m ﾒｯｷ（材料）；		
				ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(B)	1	本
				B種 2m ﾒｯｷ（材料）；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱(A)	1	本
				Bp-2B ﾒｯｷ（材料）；		
				転落(横断)防止柵設置(A)	1	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型（手間のみ）；床掘り、小運搬、据付、埋戻し、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含む		
				転落(横断)防止柵設置(B)	1	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型（手間のみ）；小運搬、建込含む		
				転落(横断)防止柵撤去(A)	1	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型；ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎撤去含む		
				転落(横断)防止柵撤去(B)	1	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型；		
				立入防止柵設置(A)	10	m
				H=1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎；支柱、金網の設置含む		
				立入防止柵設置(B)	10	m
				H=1.5m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎；支柱、金網の設置含む		
				基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	1	個
				300×300×300；床掘り、埋戻し含む		
付属物設置工	式	1	47,509	視線誘導標設置(A)	1	本
				φ100 両面 防護柵用ﾊﾞﾝﾄﾞ式 ﾒｯｷ；取付含む		
				視線誘導標設置(B)	1	本
				φ100 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ34 ﾒｯｷ；建込		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				、充填含む		
				視線誘導標設置(C)	1	本
				φ300 片面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ60.5 ﾒｯｷ；建込、充填含む		
				車線誘導標設置(A)	1	本
				本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)；接着剤含む		
				視線誘導標撤去(A)	1	本
				土中用；		
				視線誘導標撤去(B)	1	本
				ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用；		
				視線誘導標撤去(C)	1	本
				防護柵用；		
復旧処理工	式	1	5,171,967			
復旧処理作業工	式	1	4,123,614	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(A)	1	m3
				RC-40 （材料）；		
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(B)	1	m3
				RC-30 （材料）；		
				砂(A)	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 洗い 細目 （材料）；		
				生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	1	m3
				18-8-40(高炉) （材料）；		
				生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	1	m3
				24-12-25(高炉) （材料）；		
				断面補修材(A)	100	kg
				ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ （材料）；		
				超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	1	m3
				3h圧縮強度 24N/mm2 （材料）；		
				常温合材(A)	2,000	kg
				全天候型 （材料）；		
				加熱合材(A)	1	t
				再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) （材料）；		
				加熱合材(B)	1	t

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) （材料）；		
				加熱合材(C)	1	t
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) （材料）；		
				加熱合材(D)	1	t
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) （材料）；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(A)	1	L
				PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ （材料）；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(B)	1	L
				PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ （材料）；		
				超速硬路面補修材(A)	1	kg
				常温硬化型ｱｽｺﾝ （材料）；		
				超速硬路面補修材(B)	100	kg
				ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）；		
				超速硬路面補修材(C)	150	kg
				ｱｽﾌｧﾙﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）；		
				油吸着材(A)	10	kg
				油･液体吸着材 （材料）；		
				油吸着ﾏｯﾄ(A)	10	枚
				50×50×4 （材料）；		
				型枠材(A)	1	m2
				型枠用合板 （材料）；		
				ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	1	個
				φ580×820 （材料）；		
				角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	1	個
				A型 900×900×900 （材料）；		
				角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	1	個
				B型･C型 450×900×900 （材料）；		
				路面ｸﾗｯｸ処理材(A)	1	kg
				加熱注入式ひびわれ補修材 （材料）；		
				ｾﾒﾝﾄ(A)	200	kg
				普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ （材料）；		
				ﾓﾙﾀﾙ(A)	20	kg
				超速硬ﾓﾙﾀﾙ （材料）；		
				草刈り機	1	日

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				肩掛け式 ｶｯﾀｰ径230mm （賃料）；		
				ﾁｪﾝｿｰ	1	日
				ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付き （賃料）；		
				草刈り刃	1	組
				肩掛け式(3枚1組) （材料）；		
				混合油	1	L
				1:20 （燃料）；		
				ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	1	日
				質量60～80kg （賃料）；		
				小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	10	時間
				0.28m3；		
				振動ﾛｰﾗ運転(A)	5	時間
				3～5t；		
				高所作業車運転(A)	5	時間
				ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	24	時間
				2t積級；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	1	時間
				4t積級；		
				ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	10	時間
				2t積2.9t吊；		
				ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	1	時間
				4t積2.9t吊；		
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	1	時間
				油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊；		
				連絡車運転(A)	10	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc；		
				交通規制車運転(A)	10	時間
				標識車 LED標示型；		
				普通作業員	60	人
				特殊作業員	15	人
				特殊運転手	6	人
				土木一般世話役	12	人

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
復旧処理作業工(夜間)	式	1	1,041,583	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	6	時間
				0.28m3 (夜間)；		
				振動ﾛｰﾗ運転(A)	4	時間
				3～5t (夜間)；		
				高所作業車運転(A)	5	時間
				ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m (夜間)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	6	時間
				2t積級 (夜間)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	1	時間
				4t積級 (夜間)；		
				ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	6	時間
				2t積2.9t吊 (夜間)；		
				ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	6	時間
				4t積2.9t吊 (夜間)；		
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	1	時間
				油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 (夜間)；		
				連絡車運転(A)	4	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc (夜間)；		
				交通規制車運転(A)	5	時間
				標識車 LED標示型 (夜間)；		
				普通作業員	12	人
				(夜間) ；		
				特殊作業員	1	人
				(夜間) ；		
				特殊運転手	1	人
				(夜間) ；		
				土木一般世話役	1	人
				(夜間) ；		
営繕設備工	式	1	6,770	水栓金具(A)	1	個
				横水栓(吐水口回転形) φ13 (材料)；		
				水栓金具(B)	1	個
				立水栓(吐水口回転形) φ13 (材料)；		
構造物撤去工	式	1	289,836			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物取壊し工	式	1	289,836	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	1	m3
				無筋構造物 人力；積込含む		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	1	m3
				鉄筋構造物 人力；積込含む		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(C)	5	m3
				無筋構造物 機械；積込含む		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(D)	1	m3
				鉄筋構造物 機械；積込含む		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(A)	50	孔
				10≦φ<30 30mm≦削孔長<200mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(B)	10	孔
				64≦φ<77 200mm≦削孔長<400mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(C)	1	孔
				77≦φ<90 200mm≦削孔長<400mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(D)	1	孔
				90≦φ<100 200mm≦削孔長<400mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(E)	1	孔
				128≦φ<160 200mm≦削孔長≦400mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(F)	1	孔
				180≦φ≦200 200mm≦削孔長≦400mm；		
				殻運搬(A)	1	m3
				10t 無筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID有		
				；		
				殻運搬(B)	1	m3
				10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID有		
				；		
				殻処分費[無筋Co](A)	1	m3
				無筋Co殻；		
				殻処分費[鉄筋Co](A)	1	m3
				鉄筋Co殻；		
仮設工	式	1	3,650,000			
交通管理工	式	1	3,650,000	交通誘導警備員A	20	人
				交通誘導警備員B	70	人

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				交通誘導警備員A （夜間）；	20	人
				交通誘導警備員B （夜間）；	70	人
雪寒	式	1	7,770,772			
除雪工	式	1	6,920,772			
一般除雪工(A)	式	1	1,179,260	除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】；労務費含む	10	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】；労務費含む	10	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】；1人乗り 労務費含む	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】；1人乗り 労務費含む	10	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【貸付】(R05-2612)2.0m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【貸付】(R05-2612)2.0m3級【待機有り】；労務費含む	10	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む	1	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む	10	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む	10	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】；労務費含む	10	時間
一般除雪工(B)	式	1	257,236	除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】；1人乗り 労務費含む	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】；1人乗り 労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【貸付】(R05-2612)2.0m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	1	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				【貸付】(R05-2612)2.0m3級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	1	時間
				【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	1	時間
				【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】；労務費含む		
一般除雪工(C)	式	1	1,255,100	除雪ﾄﾗｯｸ	1	時間
				【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】；労務費含む		
				除雪ﾄﾗｯｸ	10	時間
				【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】；労務費含む		
				除雪ﾄﾗｯｸ	1	時間
				【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】；労務費含む		
				除雪ﾄﾗｯｸ	10	時間
				【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】；1人乗り 労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	10	時間
				【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】；1人乗り 労務費含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【貸付】(R05-2612)2.0m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【貸付】(R05-2612)2.0m3級【待機有り】；労務費含む	10	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む	10	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む	10	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】；労務費含む	10	時間
一般除雪工(D)	式	1	257,236	除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(25-2608)7t級 4×4 AP TG【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 【貸付】(27-2600)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機無し】；1	1	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				人乗り 労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【貸付】(28-2607)4.0m級 SS【待機有り】；1人乗り 労務費含む		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	1	時間
				【貸付】(R05-2612)2.0m3級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	1	時間
				【貸付】(R05-2612)2.0m3級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	1	時間
				【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	1	時間
				【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】；労務費含む		
運搬除雪工(A)	式	1	640,450	ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				【借上】0.8m3級【待機無し】；労務費含む		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				【借上】0.45m3級【待機無し】；労務費含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10	時間
				【借上】2t積級 【待機無し】；労務費含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10	時間
				【借上】4t積級 【待機無し】；労務費含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10	時間
				【借上】10t積級 【待機無し】；労務費含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む	10	時間
運搬除雪工(B)	式	1	35,059	ﾊﾞｯｸﾎｳ 【借上】0.45m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 【借上】4t積級 【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
運搬除雪工(C)	式	1	37,813	ﾊﾞｯｸﾎｳ 【借上】0.45m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 【借上】4t積級 【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
運搬除雪工(D)	式	1	35,059	ﾊﾞｯｸﾎｳ 【借上】0.45m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 【借上】4t積級 【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
凍結防止工(A)	式	1	148,000	凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む	10	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP 【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布	1	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】；労務費含む		
凍結防止工(B)	式	1	55,140	凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP 【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】；労務費含む	1	時間
凍結防止工(C)	式	1	1,352,020	凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む	10	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む	100	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP 【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】；労務費含む	1	時間
凍結防止工(D)	式	1	151,170	凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(29-2600)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む	10	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP 【待機	1	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(R05-2610)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】；労務費含む		
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤【支給品】	4	t
				凍結融解剤 25kg入り；		
				凍結防止剤【支給品】	60	t
				凍結融解剤 500kg入り；		
				凍結防止剤【支給品】	10	t
				塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り；		
				凍結防止剤【支給品】	250	t
				塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り；		
				凍結防止剤【支給品】	10	m3
				塩化ｶﾙｼｳﾑ溶液；		
歩道除雪工	式	1	215,715	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	5	時間
				【貸付】(26-2619)0.8m級(20PS級)【待機無し】；労務費含む		
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	5	時間
				【借上】20PS級【待機無し】；労務費含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	5	時間
				【借上】2t積級 【待機無し】；労務費含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	5	時間
				【借上】4t積級 【待機無し】；労務費含む		
安全処理工	式	1	38,653	普通作業員(A)	10	時間
				普通作業員(B)	1	時間
				普通作業員(C)	1	時間
				普通作業員(D)	1	時間
雪道巡回工	式	1	358,853	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	1	時間
				【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】；労務費含む		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	1	時間
				【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】；労務費含む		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	1	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】；労務費含む		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	1	時間
				【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】；労務費含む		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	10	時間
				【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】；労務費含む		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	10	時間
				【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】；労務費含む		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	10	時間
				【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】；労務費含む		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	10	時間
				【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】；労務費含む		
待機費	式	1	904,008	世話役(A)	10	時間
				世話役(B)	10	時間
				世話役(C)	10	時間
				世話役(D)	10	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ(A)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ﾄﾗｯｸ(B)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ﾄﾗｯｸ(C)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ﾄﾗｯｸ(D)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	1	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				運転手 助手；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	1	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(A)	10	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(B)	10	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(C)	50	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(D)	10	時間
				運転手 助手；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	10	時間
				運転手；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	10	時間
				運転手；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	10	時間
				運転手；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	10	時間
				運転手；		
				普通作業員(A)	1	時間
				普通作業員(B)	1	時間
				普通作業員(C)	1	時間
				普通作業員(D)	1	時間
仮設工	式	1	850,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号他米原地区道路維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
交通管理工	式	1	850,000	交通誘導警備員A　10　人 交通誘導警備員B　10　人 交通誘導警備員A（夜間）；　10　人 交通誘導警備員B（夜間）；　10　人
直接工事費	式	1	66,418,848	
共通仮設費	式	1	7,992,500	
共通仮設費	式	1	741,500	
運搬費	式	1	741,500	建設機械運搬費；損料含む　1　式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,251,000	
純工事費	式	1	74,411,348	
現場管理費	式	1	38,392,000	
工事原価	式	1	112,803,348	
一般管理費等	式	1	20,406,652	
工事価格	式	1	133,210,000	