

積算内訳書

1. 業務名

業務名	円山川生物環境とりまとめ他業務
履行場所	兵庫県豊岡市幸町10-3（豊岡河川国道事務所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	442 日間	自 令和 7年 4月15日	
		至 令和 8年 6月30日	
3) 設計説明	本業務は、別業務にて実施している河川環境モニタリング調査結果をもとに、河川事業による生物等河川環境への影響について分析評価及び整備効果を取りまとめ、円山川水系自然再生推進委員会等の意見を踏まえて、今後実施する円山川水系自然再生計画事業箇所 of 具体的整備内容や方法に関する検討資料の作成、及び円山川総合水系環境整備事業の事業評価に係わる資料作成、次期河川整備計画検討		
4) 業務内容	計画準備、モニタリングの分析及び計画作成、円山川水系自然再生計画に基づく整備計画内容の検討、委員会等資料作成、事業再評価資料の作成、環境定量目標の検討、報告書作成		

積算内訳書

業務名	円山川生物環境とりまとめ他業務			業 種	設計業務
				項 目	自然再生事業とりまとめ
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
自然再生事業とりまとめ	式	1	25,606,350		
自然再生事業とりまとめ	式	1	25,606,350		
計画準備	式	1	270,700	計画準備	1 業務
モニタリングの分析及び計画作成	式	1	3,668,700	モニタリング調査結果の分析評価	1 式
				モニタリング調査計画の作成	1 式
				河川水辺の国勢調査全体計画の更新	1 式
				問診型モニタリングの実施	1 式
					1 式
円山川水系自然再生計画に基づく整備内容の検討	式	1	6,565,000	中郷遊水地環境創出の整備内容の具体化	1 式
				加陽湿地の氾濫原創出及び改善の検討	1 式
				アユ産卵場造成実験	1 式
委員会等資料作成	式	1	8,723,000	円山川水系自然再生推進委員会	1 式
				円山川水系自然再生推進委員会	1 式
				円山川水系自然再生推進委員会技術部会	1 式
事業再評価資料の作成	式	1	3,186,850	関連資料の収集整理及び更新	1 式
				費用対効果の分析	1 式
				事業再評価資料の作成	1 式

積算内訳書

業務名	円山川生物環境とりまとめ他業務			業 種	設計業務
				項 目	自然再生事業とりまとめ
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
環境定量目標の検討	式	1	2, 888, 000	関連資料の収集及び整理 河川環境管理シートの更新 治水と環境が調和した断面形状（案）の検討 環境定量目標設定のための面積計測等のデータ整理 環境定量目標（案）の検討	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
報告書作成	式	1	304, 100	報告書作成	1 式
共通	式	1	747, 920		
共通（調査・計画業務）	式	1	747, 920		
打合せ等	式	1	612, 500	打合せ	1 式
公開用成果品の作成	式	1	135, 420	公開用成果品の作成	1 業務
直接経費	式	1	636, 678		
直接経費	式	1	636, 678		
旅費交通費	式	1	392, 678	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	244, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	26, 990, 948		
その他原価	式	1	14, 191, 774		

積算内訳書

業務名	円山川生物環境とりまとめ他業務			業 種	設計業務
				項 目	一般管理費等
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等		式	1	22,167,278	
業務価格		式	1	63,350,000	