

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	円山川生物環境モニタリング調査業務
履行場所	兵庫県豊岡市幸町10-3（豊岡河川国道事務所管内）

## 2. 業務内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	流域治水課
2) 履行期間	367 日間	自 令和 7年 3月26日 至 令和 8年 3月26日
3) 設計説明	本業務は、河川水辺の国勢調査（底生動物調査）を行うとともに、「円山川水系自然再生推進委員会技術部会」で検討されたモニタリング計画に基づいて生物及び物理環境等の調査を行い、河川内の生物生息状況を把握することで、河川改修事業や自然再生事業を検討するための基礎資料の収集を目的とする業務である。	
4) 業務内容	計画準備 1 式、事前調査 1 式、現地調査計画策定 1 式、現地調査（河川水辺の国勢調査） 1 式、現地調査（多自然川づくり等関連調査） 1 式、日置地区及び鶴岡地区における環境影響調査 1 式、調査結果のとりまとめ 1 式、報告書作成 1 式	

# 積算内訳書

業務名	円山川生物環境モニタリング調査業務			業種	測量業務
				項目	河川環境調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川環境調査	式	1	838,280		
河川水辺環境調査	式	1	838,280		
現地調査（多自然川づくり等関連調査）	式	1	838,280	水位水質調査	1 式
直接経費	式	1	220,444		
直接経費	式	1	220,444		
旅費交通費	式	1	4,694	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	44,000	電子成果品作成費	1 式
底質分析	式	1	171,750	強熱減量	15 検体
				粒度組成分布	15 検体
直接測量費	式	1	1,058,724		
間接測量費	式	1	760,136		
諸経費	式	1	760,136		
測量業務価格	式	1	1,810,000		
河川環境調査	式	1	24,130,910		
河川環境調査	式	1	22,210,220		
計画準備	式	1	488,820	計画準備	1 式

# 積算内訳書

業務名	円山川生物環境モニタリング調査業務			業種	設計業務
				項目	河川環境調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
事前調査	式	1	474,220	事前調査（河川水辺の国勢調査）	1 式
現地調査計画策定	式	1	1,143,490	現地調査計画策定（河川水辺の国勢調査）	1 式
				現地調査計画策定（多自然川づくり等関連調査）	1 式
現地調査	式	1	4,087,090	現地調査（河川水辺の国勢調査）	1 式
現地調査（多自然川づくり等関連調査）	式	1	9,609,820	魚類調査	1 式
				植物調査	1 式
				鳥類調査	1 式
調査結果とりまとめ	式	1	1,525,520	調査結果とりまとめ（河川水辺の国勢調査）	1 式
調査結果とりまとめ	式	1	3,861,640	調査結果とりまとめ（多自然川づくり等関連調査）	1 式
報告書作成	式	1	1,019,620	報告書作成	1 式
日置地区および鶴岡地区における環境影響調査	式	1	1,920,690		
計画準備	式	1	452,690	計画準備	1 式
現地調査	式	1	581,200	現地調査（日置地区および鶴岡地区における環境影響調査）	1 式
調査結果とりまとめ	式	1	886,800	調査結果とりまとめ（日置地区および鶴岡地区における環境影響調査）	1 式
共通	式	1	1,419,740		
共通（調査・計画業務）	式	1	1,419,740		

# 積算内訳書

業務名	円山川生物環境モニタリング調査業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
打合せ等	式	1	1,419,740	打合せ	
					1 式
				円山川水系自然再生推進委員会技術 部会出席	1 回
				技術部会委員へ事前ヒアリング	6 回
				学識経験者との打合せ	2 回
				公開用成果品の作成	1 業務
直接経費	式	1	1,776,361		
直接経費	式	1	1,776,361		
旅費交通費	式	1	1,535,361	旅費（率計上・宿泊有）	1 式
				日当・宿泊料（調査計画）	1 式
電子成果品作成費	式	1	241,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	27,327,011		
その他原価	式	1	13,759,025		
一般管理費等	式	1	22,124,830		
業務価格	式	1	63,210,000		
業務価格	式	1	65,020,000		