

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和7年度）																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
道路維持	式	1	134,067,821																									
巡視・巡回工	式	1	99,742,522																									
道路巡回工	式	1	58,302,892	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡視A</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">365</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <small>昼間 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 待機有り；</small> </td> </tr> <tr> <td>巡視B</td> <td style="text-align: right;">365</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <small>夜間 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 待機有り；</small> </td> </tr> <tr> <td>車両管理費（燃料費） ガソリン(油脂類費含む)；</td> <td style="text-align: right;">8,000</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td>任意保険料 【姫路800寸5993】 セット保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険(車両)；</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: center;">月</td> </tr> </table>	巡視A	365	回	<small>昼間 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 待機有り；</small>			巡視B	365	回	<small>夜間 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 待機有り；</small>			車両管理費（燃料費） ガソリン(油脂類費含む)；	8,000	L	任意保険料 【姫路800寸5993】 セット保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険(車両)；	12	月						
巡視A	365	回																										
<small>昼間 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 待機有り；</small>																												
巡視B	365	回																										
<small>夜間 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 待機有り；</small>																												
車両管理費（燃料費） ガソリン(油脂類費含む)；	8,000	L																										
任意保険料 【姫路800寸5993】 セット保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険(車両)；	12	月																										
巡回整備工	式	1	41,439,630	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡回整備A 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">日</td> </tr> <tr> <td>巡回整備B 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業有り；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">日</td> </tr> <tr> <td>巡回整備C 貸与車 標識車 大型LED標識装置付 クレーン作業無し；</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: center;">日</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回A 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回B 貸与車 標識車 大型LED標識装置付；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>標識車運転A 昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>標識車運転B 夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>標識車運転C 昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> </table>	巡回整備A 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し；	5	日	巡回整備B 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業有り；	5	日	巡回整備C 貸与車 標識車 大型LED標識装置付 クレーン作業無し；	30	日	緊急巡回A 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付；	5	時間	緊急巡回B 貸与車 標識車 大型LED標識装置付；	10	時間	標識車運転A 昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し；	5	時間	標識車運転B 夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し；	5	時間	標識車運転C 昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン	100	時間
巡回整備A 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し；	5	日																										
巡回整備B 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業有り；	5	日																										
巡回整備C 貸与車 標識車 大型LED標識装置付 クレーン作業無し；	30	日																										
緊急巡回A 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付；	5	時間																										
緊急巡回B 貸与車 標識車 大型LED標識装置付；	10	時間																										
標識車運転A 昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し；	5	時間																										
標識車運転B 夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し；	5	時間																										
標識車運転C 昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン	100	時間																										

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				作業有り； 標識車運転D 5 時間 夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン 作業有り； 標識車運転E 100 時間 昼間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付； 標識車運転F 250 時間 夜間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付； 標識車運転G 400 時間 昼間作業 持込車 標識車2t積級 LED標識装置付 ； 標識車運転H 700 時間 夜間作業 持込車 標識車2t積級 LED標識装置付 ； 標識車運転I(待機のみ) 50 時間 昼間作業 持込車 標識車2t積級 LED標識装置付 ； 標識車運転J(待機のみ) 100 時間 夜間作業 持込車 標識車2t積級 LED標識装置付 ； 作業車運転A 500 時間 昼間作業 持込車 トラック(2t積)； 作業車運転B 200 時間 夜間作業 持込車 トラック(2t積)； 作業車運転C 5 時間 持込車 トラッククレーン車 油圧式4.9t； 作業車運転D 5 時間 持込車 トラッククレーン車 油圧式20t； 作業車運転E 5 時間 持込車 高所作業車 揚程5m； 作業車運転F 5 時間 持込車 高所作業車 揚程12m； 作業車運転G 500 時間 昼間作業 持込車 ライトバン1500cc 運転手(一般)

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				; 作業車運転H 500 時間 夜間作業 持込車 ライトバン1500cc 運転手(一般) ; 作業車運転I(待機のみ) 100 時間 昼間作業 持込車 ライトバン1500cc 運転手(一般) ; 作業車運転J(待機のみ) 100 時間 夜間作業 持込車 ライトバン1500cc 運転手(一般) ; 作業車運転K 50 時間 昼間作業 持込車 軽トラ+LED標識 ; 作業車運転L 100 時間 夜間作業 持込車 軽トラ+LED標識 ; 作業車運転M(待機のみ) 5 時間 昼間作業 持込車 軽トラ+LED標識 ; 作業車運転N(待機のみ) 5 時間 夜間作業 持込車 軽トラ+LED標識 ; 作業車運転O 50 時間 夜間作業 持込車 高所作業車 揚程12m ; 作業車運転P(待機のみ) 20 時間 昼間作業 持込車 高所作業車 揚程12m ; 作業車運転Q(待機のみ) 50 時間 夜間作業 持込車 高所作業車 揚程12m ; 作業車運転R 30 時間 夜間作業 貸与車 排水管清掃車5.3~5.8m3 ; 作業車運転S 30 時間 夜間作業 貸与車 側溝清掃車4.5~5.0m3 ; 作業車運転T 30 時間 夜間作業 貸与車 散水車5500~6500L ; 作業車運転U 50 時間 昼間作業 持込車 パッカー車4.0m3 ;
舗装維持工	式	1	1,200,000	

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装補修工	式	1	1,200,000	アスファルト混合物 常温合材 密粒舗装用(小規模補修用) 材料のみ ; 1,500 kg
道路清掃工	式	1	2,570,650	
路面清掃工	式	1	991,000	路面清掃(機械) (夜間) 貸与車 路面清掃車(ブラシ式リフトダンプ2.5m3級) 貸与; ダンプトラック運転 10t積級 固化物 軟弱土運搬; 100 km 汚泥吸排車運転 8t 泥水運搬; 10 時間 残土等処分 建設汚泥(固化物); 10 m3
排水施設清掃工	式	1	373,650	側溝清掃(人力) 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋; 100 m 側溝清掃(機械) 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 蓋版 有 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満堆積率5 0%未満; 100 km 側溝清掃車運搬 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ; 10 箇所 柵清掃 人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満; 100 km 側溝清掃車運搬 貸与車 移動のみ;
構造物清掃工	式	1	1,206,000	トンネル壁面清掃 貸与車 トンネル清掃車 ブラシ支給 5500~6500L 散 水車貸与;トンネル清掃車貸与 人力補助含む 5 km トンネル壁面清掃 (夜間作業) 貸与車 トンネル清掃車 ブラシ支給 5500~6500L 散 水車貸与;トンネル清掃車貸与 人力補助含む 5 km

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
除草工	式	1	601,100	
道路除草工	式	1	601,100	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 道路除草(複合) 機械施工(肩掛式) 飛石防護・集積・積込・運搬含 む 片道運搬距離17.5km以下；飛石防護・集積・ 積込・運搬含む 片道運搬距離15.75km 除草 人力除草； </div> <div style="width: 15%;"> 3,000 1,000 </div> <div style="width: 5%;"> m2 m2 </div> </div>
応急処理工	式	1	8,940,435	
応急処理事業工	式	1	8,940,435	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 植生土のう 種子肥料付 幅40(41)×長60cm 材料のみ； 耐候性大型土のう 3年タイプ 材料のみ； トラクタショベル運転 0.6m3； 散水車運転 持込車 トラック架装型 5500L； 路面清掃車運転 持込車 フラス式 ホッパ 容量2.0m3； トラック運転 持込車 クレーン装置付 4～4.5t積 吊能力2.9t； 不整地運搬車運転 クレーン型 タンク 式 2.5t積； 土木一般世話役 昼間作業； 土木一般世話役 夜間作業； 普通作業員 昼間作業； 普通作業員 夜間作業； 運転手(一般) 昼間作業； </div> <div style="width: 15%;"> 1,000 100 10 5 5 5 5 5 5 600 300 700 400 100 </div> <div style="width: 5%;"> 枚 枚 時間 時間 </div> </div>

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号但馬地区道路維持工事 (令和 7 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				運転手(一般) 10 時間 夜間作業； 土のう 1,000 袋 62×48cm 材料のみ；
構造物撤去工	式	1	228,240	
運搬処理工	式	1	228,240	廃棄物運搬 10 m3 可燃物 人力処理 収集・集積・運搬(2t車)含む (八鹿氷ノ山基地から搬出)； 廃棄物運搬 10 m3 人力処理； 処分費 1 t 可燃物 (八鹿氷ノ山基地から搬出)； 処分費 1 t 不燃物 (八鹿氷ノ山基地から搬出)； 処分費 1 t 発生木材 (八鹿氷ノ山基地から搬出)； 処分費 1 t 除草 (八鹿氷ノ山基地から搬出)；
舗装修繕工	式	1	423,572	
舗装打換え工	式	1	423,572	舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積込含む； 舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4センチを超え10cm以下 人力施工 積込含む； 舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 人力施工 積込含む； 舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号但馬地区道路維持工事 (令和 7 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				人力施工 積込含む； 殻運搬 5 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm以下)片道運搬距離8.1km(DID無)； 殻運搬 5 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm超)片道運搬距離8.1km(DID無)； 殻処分 5 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm以下)； 殻処分 5 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm超)； 基層 5 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含む； 基層 5 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m未満 タックコート含む； 中間層 5 m2 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスファルト混合物 改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 中間層 5 m2 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスファルト混合物 改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り)； 表層 5 m2 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含む； 表層 5 m2 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m未満 タックコート含む；

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路構造物修繕工	式	1	6,076,104	
法面修繕工	式	1	944,000	防草シート 1,000 m2 t=0.5mm 設置 材工共 平面部(1:2.0超)；
排水構造物修繕工	式	1	124,935	プレキャストU型側溝 5 m PU1型 240 240×240×600mm 取替 材工共 基礎無 モルタル・取壊し(機械施工)含む； プレキャストU型側溝 5 m PU1型 300A 300×240×600mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む； プレキャストU型側溝 5 m PU1型 300B 300×300×600mm 取替 材工共 基礎無 モルタル・取壊し(機械施工)含む； 蓋設置 5 枚 蓋版 40kg/枚以下 据付 手間のみ； 蓋取替 5 枚 蓋版 40kg/枚以下 再利用撤去 手間のみ；
縁石工	式	1	8,600	歩車道境界ブロック 5 個 180/210×300×600(C) 材料のみ；
防護柵修繕工	式	1	339,100	ガートレール 10 m 標準型 Gr-A-4E 亜鉛メッキ 設置 21m以上50m未満 材工共； ガートレール 10 m 標準型 Gr-A-4E 塗装(ダークブラウン) 設置 21m以上50m未満 材工共；
標識修繕工	式	1	76,560	標識柱・基礎設置 1 箇所 支柱径φ60.5 L=2.1m 塗装(ダークブラウン) 基礎ブロック300×300×H400 基礎砕石有 材工共； 標識板 1 枚 160×350 広角プリズム型 10m2未満 材工共；
道路附属施設修繕工	式	1	3,122,880	視線誘導標取替 5 本 反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 土中建込式 撤去・設置 30本以上 材工共； 視線誘導標取替 5 本

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 コンクリート 建込式(穿孔含まない) 撤去・設置 30本以上 材 工共； 視線誘導標取替 5 本 反射体(片面)径φ100以下 ハンド式 防護柵取付 式 撤去・設置 30本以上 材工共； 視線誘導標取替 5 本 反射体(片面)径φ100以下 側壁用 構造物取付 式 撤去・設置 30本以上 材工共； 視線誘導標取替 5 本 反射体(片面)径φ100以下 ベースプレート式 構造物 取付式 撤去・設置 30本以上 材工共； 車線分離標取替【夜間】 20 本 可変式(穿孔式・1本脚) 撤去・設置 10本以上30 本未満 手間のみ； 車線分離標取替【夜間】 100 本 貼付式 撤去・設置 30本以上 手間のみ； 車線分離標取替【夜間】 20 本 貼付式 撤去・設置 10本以上30本未満 手間のみ ； 車線分離標 30 本 貼付式 H=800 緑 200台座 7段巻 材料のみ； 車線分離標 20 本 穿孔式・1本脚 H=800 赤 200台座 7段巻 クリーナ 付 材料のみ； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 供用区間 アスファルト舗装；
一般構造物修繕工	式	1	1,460,029	コンクリート構造物取壊し 1 m3 無筋構造物 人力施工 積込含む； コンクリート構造物取壊し 1 m3 鉄筋構造物 人力施工 積込含む； 殻運搬 1 m3 コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				搬距離8.9km(DID無)； 殻運搬 1 m3 コンクリート殻(鉄筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運 搬距離21.2km(DID無)； 殻処分 1 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 1 m3 コンクリート殻(鉄筋)； ダンプトラック運転 10 時間 ダンプトラック(2t積)； ダンプトラック運転 50 時間 ダンプトラック(4t積)； ダンプトラック運転 [夜間] 10 時間 ダンプトラック(2t積)； ダンプトラック運転 [夜間] 20 時間 ダンプトラック(4t積)； ハック杓運転 10 時間 クローラ型 山積0.45m3； ハック杓運転 50 時間 クローラ型 山積0.13m3； ハック杓運転 50 時間 クローラ型 山積0.28m3 クレーン装置1.7t；
道路附属物復旧工	式	1	4,396,890	
附属物復旧工	式	1	4,396,890	ガードレールビーム 5 枚 A種 L=4330mm 塗装(ダークブラウン) 材料のみ； ガードレールビーム 5 枚 袖ビーム A種 L=660 (ダークブラウン) 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 100 本 中間支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZ T77 ボルト含 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 100 個 スリプカバー φ150×3×100 ポリエチレン 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 800 個

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				中間支柱用間隔材 40×90 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 150 個 ストラップ φ101.6×1.5×15 SUS304 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 20 本 端末支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZ T77 ボルト含 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 5 個 端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110 HDZ T49 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 20 本 索端金具 M25・W1×500 HDZ T49 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 20 本 ターソバックル M25・W1×350 HDZ T49 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 20 本 ジョーボルト M25×W1 HDZ T49 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 20 個 端末金具(鋼管基礎用) 16×250×250 HDZ T77 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 20 本 端末金具用固定ボルト M16×65 HDZ T49 材料の み；
除雪工	式	1	4,804,208	
一般除雪工	式	1	2,016,960	除雪トラックA 8 時間 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター(伸縮式)・プラー付) 待機無し； 除雪トラックB 8 時間 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター(伸縮式)・プラー付) 待機無し； 除雪トラックC 8 時間 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター(伸縮式)・プラー付) 待機無し； 除雪トラックD 8 時間 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(トラックレター(伸縮式)・フタ付) 待機無し； 除雪トラックA 8 時間 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・フタ付) 待機無し； 除雪トラックB 8 時間 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・フタ付) 待機無し； 除雪トラックC 8 時間 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・フタ付) 待機無し； 除雪トラックD 8 時間 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・フタ付) 待機無し； 除雪トラックA 8 時間 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・フタ・散布装置付) 待機無し； 除雪トラックB 8 時間 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・フタ・散布装置付) 待機無し； 除雪トラックC 8 時間 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・フタ・散布装置付) 待機無し； 除雪トラックD 8 時間 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・フタ・散布装置付) 待機無し；
凍結防止工	式	1	1,113,280	凍結防止剤散布車A 8 時間 昼間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ホッチャ 容量2.5m3 6×6 待機無し； 凍結防止剤散布車B 8 時間 昼間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ホッチャ 容量2.5m3 6×6 待機無し； 凍結防止剤散布車C 8 時間 夜間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ホッチャ 容量2.5m3 6×6 待機無し；

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号但馬地区道路維持工事 (令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布車D 夜間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ホッパ容量2.5m3 6×6 待機無し；	8	時間
				凍結防止剤散布車A 昼間作業 貸与車 乾式 積載量5t級 ホッパ容量2.2m3 4×4 待機無し；	8	時間
				凍結防止剤散布車B 昼間作業 貸与車 乾式 積載量5t級 ホッパ容量2.2m3 4×4 待機無し；	8	時間
				凍結防止剤散布車C 夜間作業 貸与車 乾式 積載量5t級 ホッパ容量2.2m3 4×4 待機無し；	8	時間
				凍結防止剤散布車D 夜間作業 貸与車 乾式 積載量5t級 ホッパ容量2.2m3 4×4 待機無し；	8	時間
				凍結融解剤 凍結融解剤 500kg袋入り 支給品；	1	t
				凍結融解剤 凍結融解剤 25kg袋入り 支給品；	1	t
				凍結防止剤 塩化ナトリウム 1000kg袋入り 支給品；	100	t
				凍結防止剤 塩化ナトリウム 1000kg袋入り 購入品；	1	t
運搬除雪工	式	1	364,104	標識車A 昼間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付 待機無し；	8	時間
				標識車B 昼間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付 待機無し；	8	時間
				標識車C 夜間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付 待機無し；	8	時間
				標識車D 夜間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付	8	時間

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号但馬地区道路維持工事 (令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				待機無し；		
				作業誘導員A	8	時間
				昼間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員B	8	時間
				昼間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員C	8	時間
				夜間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員D	8	時間
				夜間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員A	8	時間
				昼間作業 交通誘導警備員B；		
				作業誘導員B	8	時間
				昼間作業 交通誘導警備員B；		
				作業誘導員C	8	時間
				夜間作業 交通誘導警備員B；		
				作業誘導員D	8	時間
				夜間作業 交通誘導警備員B；		
雪道巡回工	式	1	440, 128	雪道通常連絡A	8	時間
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				雪道通常連絡B	8	時間
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				雪道通常連絡C	8	時間
				夜間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				雪道通常連絡D	8	時間
				夜間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				情報連絡員A	8	時間
				昼間作業 普通作業員；		
				情報連絡員B	8	時間
				昼間作業 普通作業員；		
				情報連絡員C	8	時間
				夜間作業 普通作業員；		
				情報連絡員D	8	時間
				夜間作業 普通作業員；		
				夕方指導員A	8	時間

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号但馬地区道路維持工事 (令和 7 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間作業 普通作業員； 夕方指導員B 8 時間 昼間作業 普通作業員； 夕方指導員C 8 時間 夜間作業 普通作業員； 夕方指導員D 8 時間 夜間作業 普通作業員；
待機費	式	1	869,736	運転手(一般)A 8 時間 昼間作業； 運転手(一般)B 8 時間 昼間作業； 運転手(一般)C 8 時間 夜間作業； 運転手(一般)D 8 時間 夜間作業； 土木一般世話役A 88 時間 昼間作業； 土木一般世話役B 8 時間 昼間作業； 土木一般世話役C 8 時間 夜間作業； 土木一般世話役D 8 時間 夜間作業； 助手A 8 時間 昼間作業 普通作業員； 助手B 8 時間 昼間作業 普通作業員； 助手C 8 時間 夜間作業 普通作業員； 助手D 8 時間 夜間作業 普通作業員； 作業誘導員A 8 時間 昼間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員B 8 時間

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号但馬地区道路維持工事 (令和 7 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間作業 交通誘導警備員A ; 作業誘導員C 8 時間 夜間作業 交通誘導警備員A ; 作業誘導員D 8 時間 夜間作業 交通誘導警備員A ; 作業誘導員A 8 時間 昼間作業 交通誘導警備員B ; 作業誘導員B 8 時間 昼間作業 交通誘導警備員B ; 作業誘導員C 8 時間 夜間作業 交通誘導警備員B ; 作業誘導員D 8 時間 夜間作業 交通誘導警備員B ; 夕方指導員A 8 時間 昼間作業 普通作業員 ; 夕方指導員B 8 時間 昼間作業 普通作業員 ; 夕方指導員C 8 時間 夜間作業 普通作業員 ; 夕方指導員D 8 時間 夜間作業 普通作業員 ;
仮設工	式	1	5,084,100	
交通管理工	式	1	5,084,100	交通誘導警備員 500 時間 昼間作業 交通誘導警備員A ; 交通誘導警備員 500 時間 夜間作業 交通誘導警備員A ; 交通誘導警備員 300 時間 昼間作業 交通誘導警備員B ; 交通誘導警備員 600 時間 夜間作業 交通誘導警備員B ;
直接工事費	式	1	134,067,821	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号但馬地区道路維持工事 (令和 7 年度)									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
共通仮設費	式	1	6,877,040							
共通仮設費	式	1	20,040							
運搬費	式	1	20,040	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">有料道路利用料 遠阪トンネル通行料 普通車；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>有料道路利用料 遠阪トンネル通行料 普通車；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> </table>	有料道路利用料 遠阪トンネル通行料 普通車；	1	式	有料道路利用料 遠阪トンネル通行料 普通車；	1	式
有料道路利用料 遠阪トンネル通行料 普通車；	1	式								
有料道路利用料 遠阪トンネル通行料 普通車；	1	式								
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,857,000							
純工事費	式	1	140,944,861							
現場管理費	式	1	60,982,000							
工事原価	式	1	201,926,861							
一般管理費等	式	1	31,533,139							
工事価格	式	1	233,460,000							

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 4 8 3 号但馬地区道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	自) 兵庫県豊岡市戸牧地先 至) 兵庫県朝来市和田山町市御堂地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和8年度）																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
道路維持	式	1	134,067,821																									
巡視・巡回工	式	1	99,742,522																									
道路巡回工	式	1	58,302,892	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡視A</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">365</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <small>昼間 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託 車 待機有り；</small> </td> </tr> <tr> <td>巡視B</td> <td style="text-align: right;">365</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <small>夜間 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託 車 待機有り；</small> </td> </tr> <tr> <td>車両管理費（燃料費） ガソリン(油脂類費含む)；</td> <td style="text-align: right;">8,000</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td>任意保険料 【姫路800寸5993】 セット保険(対人・対物・搭乗者))+車両保険(車両)；</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: center;">月</td> </tr> </table>	巡視A	365	回	<small>昼間 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託 車 待機有り；</small>			巡視B	365	回	<small>夜間 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託 車 待機有り；</small>			車両管理費（燃料費） ガソリン(油脂類費含む)；	8,000	L	任意保険料 【姫路800寸5993】 セット保険(対人・対物・搭乗者))+車両保険(車両)；	12	月						
巡視A	365	回																										
<small>昼間 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託 車 待機有り；</small>																												
巡視B	365	回																										
<small>夜間 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託 車 待機有り；</small>																												
車両管理費（燃料費） ガソリン(油脂類費含む)；	8,000	L																										
任意保険料 【姫路800寸5993】 セット保険(対人・対物・搭乗者))+車両保険(車両)；	12	月																										
巡回整備工	式	1	41,439,630	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡回整備A 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">日</td> </tr> <tr> <td>巡回整備B 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業有り；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">日</td> </tr> <tr> <td>巡回整備C 貸与車 標識車 大型LED標識装置付 クレーン作業無し；</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: center;">日</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回A 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回B 貸与車 標識車 大型LED標識装置付；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>標識車運転A 昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン 作業無し；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>標識車運転B 夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン 作業無し；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>標識車運転C 昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> </table>	巡回整備A 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し；	5	日	巡回整備B 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業有り；	5	日	巡回整備C 貸与車 標識車 大型LED標識装置付 クレーン作業無し；	30	日	緊急巡回A 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付；	5	時間	緊急巡回B 貸与車 標識車 大型LED標識装置付；	10	時間	標識車運転A 昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン 作業無し；	5	時間	標識車運転B 夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン 作業無し；	5	時間	標識車運転C 昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン	100	時間
巡回整備A 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し；	5	日																										
巡回整備B 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業有り；	5	日																										
巡回整備C 貸与車 標識車 大型LED標識装置付 クレーン作業無し；	30	日																										
緊急巡回A 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付；	5	時間																										
緊急巡回B 貸与車 標識車 大型LED標識装置付；	10	時間																										
標識車運転A 昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン 作業無し；	5	時間																										
標識車運転B 夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン 作業無し；	5	時間																										
標識車運転C 昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン	100	時間																										

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				作業有り； 標識車運転D 5 時間 夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン 作業有り； 標識車運転E 100 時間 昼間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付； 標識車運転F 250 時間 夜間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付； 標識車運転G 400 時間 昼間作業 持込車 標識車2t積級 LED標識装置付 ； 標識車運転H 700 時間 夜間作業 持込車 標識車2t積級 LED標識装置付 ； 標識車運転I(待機のみ) 50 時間 昼間作業 持込車 標識車2t積級 LED標識装置付 ； 標識車運転J(待機のみ) 100 時間 夜間作業 持込車 標識車2t積級 LED標識装置付 ； 作業車運転A 500 時間 昼間作業 持込車 トラック(2t積)； 作業車運転B 200 時間 夜間作業 持込車 トラック(2t積)； 作業車運転C 5 時間 持込車 トラッククレーン車 油圧式4.9t； 作業車運転D 5 時間 持込車 トラッククレーン車 油圧式20t； 作業車運転E 5 時間 持込車 高所作業車 揚程5m； 作業車運転F 5 時間 持込車 高所作業車 揚程12m； 作業車運転G 500 時間 昼間作業 持込車 ライトバン1500cc 運転手(一般)

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				; 作業車運転H 500 時間 夜間作業 持込車 ライトバン1500cc 運転手(一般) ; 作業車運転I(待機のみ) 100 時間 昼間作業 持込車 ライトバン1500cc 運転手(一般) ; 作業車運転J(待機のみ) 100 時間 夜間作業 持込車 ライトバン1500cc 運転手(一般) ; 作業車運転K 50 時間 昼間作業 持込車 軽トラ+LED標識 ; 作業車運転L 100 時間 夜間作業 持込車 軽トラ+LED標識 ; 作業車運転M(待機のみ) 5 時間 昼間作業 持込車 軽トラ+LED標識 ; 作業車運転N(待機のみ) 5 時間 夜間作業 持込車 軽トラ+LED標識 ; 作業車運転O 50 時間 夜間作業 持込車 高所作業車 揚程12m ; 作業車運転P(待機のみ) 20 時間 昼間作業 持込車 高所作業車 揚程12m ; 作業車運転Q(待機のみ) 50 時間 夜間作業 持込車 高所作業車 揚程12m ; 作業車運転R 30 時間 夜間作業 貸与車 排水管清掃車5.3~5.8m3 ; 作業車運転S 30 時間 夜間作業 貸与車 側溝清掃車4.5~5.0m3 ; 作業車運転T 30 時間 夜間作業 貸与車 散水車5500~6500L ; 作業車運転U 50 時間 昼間作業 持込車 ハッカー車4.0m3 ;
舗装維持工	式	1	1,200,000	

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装補修工	式	1	1,200,000	アスファルト混合物 常温合材 密粒舗装用(小規模補修用) 材料のみ ; 1,500 kg
道路清掃工	式	1	2,570,650	
路面清掃工	式	1	991,000	路面清掃(機械) (夜間) 貸与車 路面清掃車(ブラシ式リフトダンプ2.5m3級) 貸与; ダンプトラック運転 10t積級 固化物 軟弱土運搬; 10 時間 汚泥吸排車運転 8t 泥水運搬; 10 時間 残土等処分 建設汚泥(固化物); 10 m3
排水施設清掃工	式	1	373,650	側溝清掃(人力) 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋; 100 m 側溝清掃(機械) 100 m 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 蓋版 有 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満堆積率5 0%未満; 側溝清掃車運搬 100 km 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ; 柵清掃 10 箇所 人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満; 側溝清掃車運搬 100 km 貸与車 移動のみ;
構造物清掃工	式	1	1,206,000	トンネル壁面清掃 5 km 貸与車 トンネル清掃車 ブラシ支給 5500~6500L 散 水車貸与;トンネル清掃車貸与 人力補助含む トンネル壁面清掃 5 km (夜間作業) 貸与車 トンネル清掃車 ブラシ支給 5500~6500L 散 水車貸与;トンネル清掃車貸与 人力補助含む

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
除草工	式	1	601,100	
道路除草工	式	1	601,100	道路除草(複合) 3,000 m2 機械施工(肩掛式) 飛石防護・集積・積込・運搬含 む 片道運搬距離17.5km以下；飛石防護・集積・ 積込・運搬含む 片道運搬距離15.75km 除草 1,000 m2 人力除草；
応急処理工	式	1	8,940,435	
応急処理事業工	式	1	8,940,435	植生土のう 1,000 枚 種子肥料付 幅40(41)×長60cm 材料のみ； 耐候性大型土のう 100 枚 3年タイプ 材料のみ； トラクタショベル運転 10 時間 0.6m3； 散水車運転 5 時間 持込車 トラック架装型 5500L； 路面清掃車運転 5 時間 持込車 フラス式 ホッパ 容量2.0m3； トラック運転 5 時間 持込車 クレーン装置付 4～4.5t積 吊能力2.9t； 不整地運搬車運転 5 時間 クレーン型 タンク 式 2.5t積； 土木一般世話役 600 時間 昼間作業； 土木一般世話役 300 時間 夜間作業； 普通作業員 700 時間 昼間作業； 普通作業員 400 時間 夜間作業； 運転手(一般) 100 時間 昼間作業；

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				運転手(一般) 10 時間 夜間作業； 土のう 1,000 袋 62×48cm 材料のみ；
構造物撤去工	式	1	228,240	
運搬処理工	式	1	228,240	廃棄物運搬 10 m3 可燃物 人力処理 収集・集積・運搬(2t車)含む（八鹿氷ノ山基地から搬出）； 廃棄物運搬 10 m3 人力処理； 処分費 1 t 可燃物（八鹿氷ノ山基地から搬出）； 処分費 1 t 不燃物（八鹿氷ノ山基地から搬出）； 処分費 1 t 発生木材（八鹿氷ノ山基地から搬出）； 処分費 1 t 除草（八鹿氷ノ山基地から搬出）；
舗装修繕工	式	1	423,572	
舗装打換え工	式	1	423,572	舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積込含む； 舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4センチを超え10cm以下 人力施工 積込含む； 舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 人力施工 積込含む； 舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号但馬地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				人力施工 積込含む； 殻運搬 5 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm以下)片道運搬距離8.1km(DID無)； 殻運搬 5 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm超)片道運搬距離8.1km(DID無)； 殻処分 5 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm以下)； 殻処分 5 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm超)； 基層 5 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含む； 基層 5 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m未満 タックコート含む； 中間層 5 m2 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスファルト混合物 改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 中間層 5 m2 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスファルト混合物 改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り)； 表層 5 m2 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含む； 表層 5 m2 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m未満 タックコート含む；

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路構造物修繕工	式	1	6,076,104	
法面修繕工	式	1	944,000	防草シート 1,000 m2 t=0.5mm 設置 材工共 平面部(1:2.0超)；
排水構造物修繕工	式	1	124,935	プレキャストU型側溝 5 m PU1型 240 240×240×600mm 取替 材工共 基礎無 モルタル・取壊し(機械施工)含む； プレキャストU型側溝 5 m PU1型 300A 300×240×600mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む； プレキャストU型側溝 5 m PU1型 300B 300×300×600mm 取替 材工共 基礎無 モルタル・取壊し(機械施工)含む； 蓋設置 5 枚 蓋版 40kg/枚以下 据付 手間のみ； 蓋取替 5 枚 蓋版 40kg/枚以下 再利用撤去 手間のみ；
縁石工	式	1	8,600	歩車道境界ブロック 5 個 180/210×300×600(C) 材料のみ；
防護柵修繕工	式	1	339,100	ガートレール 10 m 標準型 Gr-A-4E 亜鉛メッキ 設置 21m以上50m未満 材工共； ガートレール 10 m 標準型 Gr-A-4E 塗装(ダークブラウン) 設置 21m以上50m未満 材工共；
標識修繕工	式	1	76,560	標識柱・基礎設置 1 箇所 支柱径φ60.5 L=2.1m 塗装(ダークブラウン) 基礎ブロック300×300×H400 基礎砕石有 材工共； 標識板 1 枚 160×350 広角プリズム型 10m2未満 材工共；
道路附属施設修繕工	式	1	3,122,880	視線誘導標取替 5 本 反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 土中建込式 撤去・設置 30本以上 材工共； 視線誘導標取替 5 本

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 コンクリート 建込式(穿孔含まない) 撤去・設置 30本以上 材 工共； 視線誘導標取替 5 本 反射体(片面)径φ100以下 バンド式 防護柵取付 式 撤去・設置 30本以上 材工共； 視線誘導標取替 5 本 反射体(片面)径φ100以下 側壁用 構造物取付 式 撤去・設置 30本以上 材工共； 視線誘導標取替 5 本 反射体(片面)径φ100以下 ベースプレート式 構造物 取付式 撤去・設置 30本以上 材工共； 車線分離標取替【夜間】 20 本 可変式(穿孔式・1本脚) 撤去・設置 10本以上30 本未満 手間のみ； 車線分離標取替【夜間】 100 本 貼付式 撤去・設置 30本以上 手間のみ； 車線分離標取替【夜間】 20 本 貼付式 撤去・設置 10本以上30本未満 手間のみ ； 車線分離標 30 本 貼付式 H=800 緑 200台座 7段巻 材料のみ； 車線分離標 20 本 穿孔式・1本脚 H=800 赤 200台座 7段巻 クリーナ 付 材料のみ； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 供用区間 アスファルト舗装；
一般構造物修繕工	式	1	1,460,029	コンクリート構造物取壊し 1 m3 無筋構造物 人力施工 積込含む； コンクリート構造物取壊し 1 m3 鉄筋構造物 人力施工 積込含む； 殻運搬 1 m3 コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号但馬地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				搬距離8.9km(DID無) ; 殻運搬 1 m3 コンクリート殻(鉄筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運 搬距離21.2km(DID無) ; 殻処分 1 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 1 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; ダンプトラック運転 10 時間 ダンプトラック(2t積) ; ダンプトラック運転 50 時間 ダンプトラック(4t積) ; ダンプトラック運転 [夜間] 10 時間 ダンプトラック(2t積) ; ダンプトラック運転 [夜間] 20 時間 ダンプトラック(4t積) ; ハック杓運転 10 時間 クローラ型 山積0.45m3 ; ハック杓運転 50 時間 クローラ型 山積0.13m3 ; ハック杓運転 50 時間 クローラ型 山積0.28m3 クレーン装置1.7t ;
道路附属物復旧工	式	1	4,396,890	
附属物復旧工	式	1	4,396,890	ガードレールビーム 5 枚 A種 L=4330mm 塗装(ダークブラウン) 材料のみ ; ガードレールビーム 5 枚 袖ビーム A種 L=660 (ダークブラウン) 材料のみ ; ワイヤロープ式防護柵 100 本 中間支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZ T77 ボルト含 材料のみ ; ワイヤロープ式防護柵 100 個 スリプカバー φ150×3×100 ポリエチレン 材料のみ ; ワイヤロープ式防護柵 800 個

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				中間支柱用間隔材 40×90 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 150 個 ストラップ φ101.6×1.5×15 SUS304 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 20 本 端末支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZ T77 ボルト含 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 5 個 端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110 HDZ T49 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 20 本 索端金具 M25・W1×500 HDZ T49 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 20 本 ターソバックル M25・W1×350 HDZ T49 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 20 本 ジョーボルト M25×W1 HDZ T49 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 20 個 端末金具(鋼管基礎用) 16×250×250 HDZ T77 材料のみ； ワイヤロープ式防護柵 20 本 端末金具用固定ボルト M16×65 HDZ T49 材料の み；
除雪工	式	1	4,804,208	
一般除雪工	式	1	2,016,960	除雪トラックA 8 時間 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター(伸縮式)・フラウ付) 待機無し； 除雪トラックB 8 時間 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター(伸縮式)・フラウ付) 待機無し； 除雪トラックC 8 時間 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター(伸縮式)・フラウ付) 待機無し； 除雪トラックD 8 時間 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(トラックレター(伸縮式)・フタ付) 待機無し； 除雪トラックA 8 時間 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・フタ付) 待機無し； 除雪トラックB 8 時間 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・フタ付) 待機無し； 除雪トラックC 8 時間 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・フタ付) 待機無し； 除雪トラックD 8 時間 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・フタ付) 待機無し； 除雪トラックA 8 時間 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・フタ・散布装置付) 待機無し； 除雪トラックB 8 時間 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・フタ・散布装置付) 待機無し； 除雪トラックC 8 時間 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・フタ・散布装置付) 待機無し； 除雪トラックD 8 時間 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・フタ・散布装置付) 待機無し；
凍結防止工	式	1	1,113,280	凍結防止剤散布車A 8 時間 昼間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ホッパ容量2.5m3 6×6 待機無し； 凍結防止剤散布車B 8 時間 昼間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ホッパ容量2.5m3 6×6 待機無し； 凍結防止剤散布車C 8 時間 夜間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ホッパ容量2.5m3 6×6 待機無し；

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号但馬地区道路維持工事 (令和 8 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				凍結防止剤散布車D 夜間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ホッパ容量2.5m3 6×6 待機無し；	8 時間
				凍結防止剤散布車A 昼間作業 貸与車 乾式 積載量5t級 ホッパ容量2.2m3 4×4 待機無し；	8 時間
				凍結防止剤散布車B 昼間作業 貸与車 乾式 積載量5t級 ホッパ容量2.2m3 4×4 待機無し；	8 時間
				凍結防止剤散布車C 夜間作業 貸与車 乾式 積載量5t級 ホッパ容量2.2m3 4×4 待機無し；	8 時間
				凍結防止剤散布車D 夜間作業 貸与車 乾式 積載量5t級 ホッパ容量2.2m3 4×4 待機無し；	8 時間
				凍結融解剤 凍結融解剤 500kg袋入り 支給品；	1 t
				凍結融解剤 凍結融解剤 25kg袋入り 支給品；	1 t
				凍結防止剤 塩化ナトリウム 1000kg袋入り 支給品；	100 t
				凍結防止剤 塩化ナトリウム 1000kg袋入り 購入品；	1 t
運搬除雪工	式	1	364,104	標識車A 昼間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付 待機無し；	8 時間
				標識車B 昼間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付 待機無し；	8 時間
				標識車C 夜間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付 待機無し；	8 時間
				標識車D 夜間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付	8 時間

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号但馬地区道路維持工事 (令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				待機無し；		
				作業誘導員A	8	時間
				昼間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員B	8	時間
				昼間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員C	8	時間
				夜間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員D	8	時間
				夜間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員A	8	時間
				昼間作業 交通誘導警備員B；		
				作業誘導員B	8	時間
				昼間作業 交通誘導警備員B；		
				作業誘導員C	8	時間
				夜間作業 交通誘導警備員B；		
				作業誘導員D	8	時間
				夜間作業 交通誘導警備員B；		
雪道巡回工	式	1	440, 128	雪道通常連絡A	8	時間
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				雪道通常連絡B	8	時間
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				雪道通常連絡C	8	時間
				夜間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				雪道通常連絡D	8	時間
				夜間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				情報連絡員A	8	時間
				昼間作業 普通作業員；		
				情報連絡員B	8	時間
				昼間作業 普通作業員；		
				情報連絡員C	8	時間
				夜間作業 普通作業員；		
				情報連絡員D	8	時間
				夜間作業 普通作業員；		
				夕方指導員A	8	時間

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号但馬地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間作業 普通作業員； 夕方指導員B 8 時間 昼間作業 普通作業員； 夕方指導員C 8 時間 夜間作業 普通作業員； 夕方指導員D 8 時間 夜間作業 普通作業員；
待機費	式	1	869,736	運転手(一般)A 8 時間 昼間作業； 運転手(一般)B 8 時間 昼間作業； 運転手(一般)C 8 時間 夜間作業； 運転手(一般)D 8 時間 夜間作業； 土木一般世話役A 88 時間 昼間作業； 土木一般世話役B 8 時間 昼間作業； 土木一般世話役C 8 時間 夜間作業； 土木一般世話役D 8 時間 夜間作業； 助手A 8 時間 昼間作業 普通作業員； 助手B 8 時間 昼間作業 普通作業員； 助手C 8 時間 夜間作業 普通作業員； 助手D 8 時間 夜間作業 普通作業員； 作業誘導員A 8 時間 昼間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員B 8 時間

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号但馬地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間作業 交通誘導警備員A ; 作業誘導員C 8 時間 夜間作業 交通誘導警備員A ; 作業誘導員D 8 時間 夜間作業 交通誘導警備員A ; 作業誘導員A 8 時間 昼間作業 交通誘導警備員B ; 作業誘導員B 8 時間 昼間作業 交通誘導警備員B ; 作業誘導員C 8 時間 夜間作業 交通誘導警備員B ; 作業誘導員D 8 時間 夜間作業 交通誘導警備員B ; 夕方指導員A 8 時間 昼間作業 普通作業員 ; 夕方指導員B 8 時間 昼間作業 普通作業員 ; 夕方指導員C 8 時間 夜間作業 普通作業員 ; 夕方指導員D 8 時間 夜間作業 普通作業員 ;
仮設工	式	1	5,084,100	
交通管理工	式	1	5,084,100	交通誘導警備員 500 時間 昼間作業 交通誘導警備員A ; 交通誘導警備員 500 時間 夜間作業 交通誘導警備員A ; 交通誘導警備員 300 時間 昼間作業 交通誘導警備員B ; 交通誘導警備員 600 時間 夜間作業 交通誘導警備員B ;
直接工事費	式	1	134,067,821	

積算内訳書

工事名	R7国道483号但馬地区道路維持工事（令和8年度）									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
共通仮設費	式	1	6,940,210							
共通仮設費	式	1	83,210							
運搬費	式	1	20,040	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">有料道路利用料 遠阪トンネル通行料 普通車；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>有料道路利用料 遠阪トンネル通行料 普通車；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> </table>	有料道路利用料 遠阪トンネル通行料 普通車；	1	式	有料道路利用料 遠阪トンネル通行料 普通車；	1	式
有料道路利用料 遠阪トンネル通行料 普通車；	1	式								
有料道路利用料 遠阪トンネル通行料 普通車；	1	式								
技術管理費	式	1	63,170	道路施設基本データ作成費 1 式						
共通仮設費（率計上）	式	1	6,857,000							
純工事費	式	1	141,008,031							
現場管理費	式	1	61,007,000							
工事原価	式	1	202,015,031							
一般管理費等	式	1	31,544,969							
工事価格	式	1	233,560,000							