

単価	2025-08単価

【 予定価格の公表資料 】

工事名称 豊岡河川国道事務所管内空調改修工事

工事場所 自 兵庫県豊岡市幸町地先
至 兵庫県朝来市和田山町平野地先

工期 令和7年9月25日から令和8年2月28日まで

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式	40,162,500	
計			40,162,500	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,718,106	
現場管理費	1	式	9,681,172	
一般管理費等	1	式	6,678,222	
計				
工事価格	1	式	58,240,000	

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
豊岡河川国道事務所	1	式	29,937,000	
豊岡出張所	1	式	7,980,500	
朝来国道維持出張所	1	式	2,245,000	
計			40,162,500	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]