

積算内訳書

1. 工事名

工事名	豊岡河川国道事務所無停電電源設備更新工事
工事地名	兵庫県豊岡市幸町10番3号

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	流域治水課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	243日間	自 令和 7年 4月27日 至 令和 7年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所無停電電源設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	30,710,000	
電源設備	式	1	30,710,000	
無停電電源設備	式	1	30,710,000	UPS盤 屋内自立型 30kVA ; 入出力盤 屋内自立型 ; 蓄電池盤 屋内自立型 長寿命型MSE2面構成 ; 1 面 1 面 1 式
機器単体費	式	1	30,710,000	
電気設備	式	1	552,084	
電源設備工	式	1	492,084	
無停電電源設備設置工	式	1	237,830	UPS盤設置 屋内自立型 30kVA (入出力盤含む) ; 蓄電池盤設置 屋内自立型 長寿命MSE ; 蓄電池盤設置 (2面目補正あり) 屋内自立型 長寿命MSE ; 1 面 1 面 1 面
配管・配線工	式	1	131,864	電力ケーブル (材料のみ) CV 38mm2-2C ; 電力ケーブル (材料のみ) CVT 60mm2 ; 電力ケーブル (材料のみ) CVT 150mm2 ; IV電線 (材料のみ) 6 m 7 m 4 m 2 m

積算内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所無停電電源設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				IV 22mm2 ; ケーブル端末処理材 (材料のみ)	2 組
				CV 38mm2-2C ; ケーブル端末処理材 (材料のみ)	2 組
				CVT 60mm2 ; ケーブル端末処理材 (材料のみ)	2 組
				CVT 150mm2 ;	
無停電電源設備撤去工	式	1	122,390	UPS盤撤去 30kVA (入出力盤含む) ; 配線撤去含む	1 面
				蓄電池盤撤去 ; 配線撤去含む	1 面
				蓄電池盤撤去 (2面目補正あり) ; 配線撤去含む	1 面
				現場発生品運搬(電気) 西芝資材置場 ;	1 式
工場製品輸送工	式	1	60,000		
輸送工	式	1	60,000	輸送(電気) ;	1 式
直接工事費	式	1	552,084		
共通仮設費	式	1	46,357		
共通仮設費	式	1	1,357		
技術管理費	式	1	1,357	電気通信施設資産管理用データ作成費	1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	45,000		

積算内訳書

工事名	豊岡河川国道事務所無停電電源設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	598,441	
現場管理費	式	1	239,000	
機器間接費	式	1	3,882,000	
技術者間接費	式	1	16,000	
機器管理費	式	1	3,866,000	
工事原価	式	1	4,719,441	
一般管理費等	式	1	1,090,559	
工事価格	式	1	36,520,000	