

積算内訳書

1. 業務名

業務名	和歌山県域渋滞要因調査分析他業務
履行場所	和歌山県和歌山市西汀丁16番

2. 業務内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	339 日間	自 令和 7年 4月15日	至 令和 8年 3月19日
3) 設計説明	本業務は、和歌山河川国道事務所管内の交通量調査及び交通渋滞調査を実施するものである。 また、和歌山県内において、交通量データ等を活用し渋滞状況の変化等を把握した上で、渋滞箇所 の調査分析及び対策検討を行うものである。		
4) 業務内容	・交通量調査 1 式 ・交通渋滞調査 1 式 ・道路交通状況分析 1 式 ・交通需要マネジメント施策 1 式		

積算内訳書

業務名	和歌山県域渋滞要因調査分析他業務			業 種	測量業務
				項 目	道路交通量調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路交通量調査	式	1	12,491,110		
交通量調査	式	1	12,491,110		
交通量調査	式	1	9,340,960	単路部交通量調査 人手観測、2時間観測 単路部交通量調査 12 箇所 人手観測、24時間観測 単路部交通量調査 13 箇所 機械観測（モバトラ）、24時間観測 単路部交通量調査 8 箇所 機械観測（ビデオカメラ）、24時間観測 単路部交通量調査 7 箇所 機械観測（CCTV）、24時間観測 単路部交通量調査 5 箇所 人手観測、6時間観測 交差点部交通量調査 1 箇所 3叉路、6時間観測 交差点部交通量調査 4 箇所 4叉路、6時間観測 交差点部交通量調査 10 箇所 5叉路、6時間観測 4 箇所	

積算内訳書

業務名	和歌山県域渋滞要因調査分析他業務			業 種	測量業務
				項 目	道路交通量調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通渋滞調査	式	1	3,150,150	交通渋滞調査	5 箇所
				3 叉路、6 時間観測 交通渋滞調査	19 箇所
				4 叉路、6 時間観測 交通渋滞調査	4 箇所
				5 叉路、6 時間観測	
直接経費	式	1	69,950		
直接経費	式	1	69,950		
旅費交通費	式	1	69,950	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
直接測量費	式	1	12,561,060		
間接測量費	式	1	9,178,940		
諸経費	式	1	9,178,940		
測量業務価格	式	1	21,740,000		
交通状況分析	式	1	8,022,050		
道路交通状況分析	式	1	6,117,650		
道路交通状況分析	式	1	6,117,650	作業計画	1 式
				主要渋滞箇所の状況整理	1 式
				渋滞対策協議会資料作成	

積算内訳書

業務名	和歌山県域渋滞要因調査分析他業務			業 種	設計業務
				項 目	交通状況分析
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	回
交通需要マネジメント施策	式	1	1,904,400		
交通需要マネジメント施策	式	1	1,904,400	交通需要マネジメント施策検討	1 式
共通	式	1	1,070,470		
共通（設計業務）	式	1	1,070,470		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式
報告書作成	式	1	497,550	報告書作成	1 式
その他	式	1	135,420	公開用成果品作成	1 式
直接経費	式	1	297,478		
直接経費	式	1	297,478		
旅費交通費	式	1	135,478	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	162,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	9,389,998		
その他原価	式	1	4,896,322		
一般管理費等	式	1	7,683,680		
業務価格	式	1	21,970,000		
業務価格	式	1	43,710,000		