

積算内訳書

1. 業務名

業務名	紀の川アユ遡上降下実態調査業務
履行場所	(自) 和歌山県和歌山市有本 (至) 奈良県五條市五條

2. 業務内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所 河川管理課		
2) 履行期間	297 日間	自 令和 7年10月 8日	至 令和 8年 7月31日
3) 設計説明	本業務は、紀の川直轄管理区間において、遡上する稚アユ及び降下する仔アユ数を計測し、紀の川大堰魚道におけるアユ遡上・降下の実態を把握するものである。 。		
4) 業務内容	計画準備、現地踏査、遡上動向の確認（紀の川大堰）、日別遡上量の把握（紀の川大堰、デニバチ魚道、岩出橋、大川橋）、遡上調査（アユ以外）（左岸人工河川式魚道）、迷入状況の把握（六十谷第二浄水場）、年間遡上量の推定、降下動向の調査（川辺橋）、日周変化調査（川辺橋）、紀の川大堰影響調査、有本排水機場影響調査、六十谷第二浄水場影響調査、年間降下量の推定		

積算内訳書

業務名	紀の川アユ遡上降下実態調査業務			業 種	測量業務
				項 目	河川環境調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川環境調査	式	1	11,347,470		
河川水辺環境調査	式	1	11,347,470		
アユ遡上降下実態調査	式	1	11,347,470	計画準備 1式 現地踏査 1式 遡上動向の把握 5日 日別遡上量の把握 紀の川大堰 12日 日別遡上量の把握 デニバチ魚道 4日 遡上調査（アユ以外） 左岸人工河川式魚道 3日 日別遡上量の把握 大川橋 5日 迷入状況の把握 六十谷第二浄水場 2日 年間遡上量の推定 （遡上魚種の同定を含む） 1式 降下傾向の調査 川辺橋 35回 日周変化調査 川辺橋 1回 紀の川大堰影響調査 1回 有本揚排水機場影響調査 1回 六十谷第二浄水場影響調査 1回	

積算内訳書

業務名	紀の川アユ遡上降下実態調査業務			業 種	測量業務
				項 目	河川環境調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				年間降下量の推定	1 式
共通	式	1	163,750		
共通	式	1	163,750		
打合せ等	式	1	163,750	打合せ	1 式
直接経費	式	1	198,365		
直接経費	式	1	198,365		
旅費交通費	式	1	61,365	旅費交通費（率計上）	1 式
電子成果品作成費	式	1	137,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	11,709,585		
間接測量費	式	1	8,600,415		
諸経費	式	1	8,600,415		
測量業務価格	式	1	20,310,000		