

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 和歌山河川国道事務所渋滞要因調査分析他業務
履行場所	和歌山県和歌山市西汀丁 1 6 番

2. 業務内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	計画課
2) 履行期間	249 日間	自 令和 8年 4月21日 至 令和 8年12月25日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	R 8 和歌山河川国道事務所渋滞要因調査分析他業務			業種	測量業務
				項目	道路交通量調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路交通量調査	式	1	5,116,220		
交通量調査	式	1	5,116,220		
交通量調査	式	1	3,730,320	単路部交通量調査（人手観測、2時間観測） 12 箇所 単路部交通量調査（人手観測、24時間観測） 3 箇所 単路部交通量調査（機械観測、24時間観測） 2 箇所 単路部交通量調査（CCTV人手観測、24時間観測） 2 箇所 交差点部交通量調査（人手観測、6時間観測、4叉路） 2 箇所 交差点部交通量調査（人手観測、24時間観測、3叉路） 2 箇所 交差点部交通量調査（人手観測、24時間観測、4叉路） 3 箇所	
交通渋滞調査	式	1	1,385,900	交通渋滞調査（人手観測、6時間観測、4叉路） 3 箇所 交通渋滞調査（人手観測、12時間観測、3叉路） 4 箇所 交通渋滞調査（人手観測、12時間観測、4叉路） 3 箇所	
直接経費	式	1	28,650		
直接経費	式	1	28,650		
旅費交通費	式	1	28,650	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
直接測量費	式	1	5,144,870		

積算内訳書

業務名	R 8 和歌山河川国道事務所渋滞要因調査分析他業務			業種	測量業務
	項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
間接測量費	式	1	4,045,130		
諸経費	式	1	4,045,130		
測量業務価格	式	1	9,190,000		
道路交通状況分析	式	1	7,347,850		
道路交通状況分析	式	1	5,498,150		
道路交通状況分析	式	1	5,498,150	作業計画	1 式
				主要渋滞箇所の状況整理	1 式
				渋滞対策協議会資料作成	1 回
交通需要マネジメント施策	式	1	1,849,700		
交通需要マネジメント施策	式	1	1,849,700	交通需要マネジメント施策検討	1 式
共通	式	1	1,111,510		
共通（設計業務）	式	1	1,111,510		
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1 式
報告書作成	式	1	514,850	報告書作成	1 式
その他	式	1	139,660	公開用成果品作成	1 式
直接経費	式	1	284,044		

積算内訳書

業務名	R 8 和歌山河川国道事務所渋滞要因調査分析他業務			業種	設計業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	直接経費
直接経費	式	1	284,044		
旅費交通費	式	1	126,044	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	158,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	8,743,404		
その他原価	式	1	4,555,365		
一般管理費等	式	1	7,161,231		
業務価格	式	1	20,460,000		
業務価格	式	1	29,650,000		