

積算内訳書

1. 工事名

工事名	紀の川五條管内中流維持作業
工事地名	(自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町三谷橋 (至) 和歌山県橋本市・奈良県境

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	紀の川五條管内中流維持作業																								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																					
河川維持	式	1	20,149,011																						
除草工	式	1	15,292,996																						
堤防除草工	式	1	15,292,996	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 障害有 除草、集草、積込・荷 卸 肩掛式 梱包無し ダンプトラック2t積級 飛散防 止無し</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">29,200</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 障害有り 除草、集草、積込・ 荷卸 肩掛式 梱包有 貸与 飛散防止措置無し；</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・ 荷卸 遠隔操縦式 (刈幅185cm) 梱包無し ダンプ トラック2t；</td> <td style="text-align: right;">88,300</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・ 荷卸 遠隔操縦式 (刈幅185cm) 梱包有り 貸与 ；</td> <td style="text-align: right;">11,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID無し 4.0km 以下；</td> <td style="text-align: right;">118,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包有り DID無し 4.0km 以下；</td> <td style="text-align: right;">11,100</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草処分 一般廃棄物 刈草；</td> <td style="text-align: right;">1,500</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 障害有 除草、集草、積込・荷 卸 肩掛式 梱包無し ダンプトラック2t積級 飛散防 止無し	29,200	m2	堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 障害有り 除草、集草、積込・ 荷卸 肩掛式 梱包有 貸与 飛散防止措置無し；	30	m2	堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・ 荷卸 遠隔操縦式 (刈幅185cm) 梱包無し ダンプ トラック2t；	88,300	m2	堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・ 荷卸 遠隔操縦式 (刈幅185cm) 梱包有り 貸与 ；	11,000	m2	運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID無し 4.0km 以下；	118,000	m2	運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包有り DID無し 4.0km 以下；	11,100	m2	除草処分 一般廃棄物 刈草；	1,500	m2
堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 障害有 除草、集草、積込・荷 卸 肩掛式 梱包無し ダンプトラック2t積級 飛散防 止無し	29,200	m2																							
堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 障害有り 除草、集草、積込・ 荷卸 肩掛式 梱包有 貸与 飛散防止措置無し；	30	m2																							
堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・ 荷卸 遠隔操縦式 (刈幅185cm) 梱包無し ダンプ トラック2t；	88,300	m2																							
堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・ 荷卸 遠隔操縦式 (刈幅185cm) 梱包有り 貸与 ；	11,000	m2																							
運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID無し 4.0km 以下；	118,000	m2																							
運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包有り DID無し 4.0km 以下；	11,100	m2																							
除草処分 一般廃棄物 刈草；	1,500	m2																							
堤防養生工	式	1	50,650																						
芝養生工	式	1	50,650	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">抜根</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">500</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>抜根+集草+積込運搬；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	抜根	500	m2	抜根+集草+積込運搬；																	
抜根	500	m2																							
抜根+集草+積込運搬；																									
清掃工	式	1	449,737																						

積算内訳書

工事名	紀の川五條管内中流維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
塵芥処理工	式	1	449,737	散在塵芥処理	129,000	m2
				収集・集積・積込みのみ；		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				収集・集積・積込みのみ；		
堆積塵芥収集(人力処理)	式	1	458,800	堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				収集・集積・積込みのみ；		
巡視・巡回工	式	1	458,800			
河川巡視工	式	1	458,800	緊急巡視	10	時間
				(A)時間帯；		
				緊急巡視	10	時間
				(B)時間帯；		
緊急巡視	10	時間				
(C)時間帯；						
緊急巡視	10	時間				
(D)時間帯；						
雑工	式	1	3,896,828			
特定外来生物除去工	式	1	1,718,080	特定外来生物除去	1	式
樋門堆積土砂除去工	式	1	2,178,748	樋門堆積土砂除去	1	式
直接工事費	式	1	20,149,011			
共通仮設費	式	1	958,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	958,000			
純工事費	式	1	21,107,011			
現場管理費	式	1	4,775,000			
工事原価	式	1	25,882,011			

