

積算内訳書

1. 工事名

工事名	紀の川五條管内上流維持作業
工事地名	(自) 奈良県五條市・和歌山県境 (至) 奈良県五條市栄山寺橋

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	紀の川五條管内上流維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	11, 074, 755		
除草工		式	1	6, 316, 117		
堤防除草工		式	1	6, 316, 117	堤防除草(複合) 勾配1:1.9未満 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し ダンプトラック2t積級 飛散防止措置無し ； 堤防除草(複合) 勾配1:1.9未満 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し ダンプトラック2t積級 飛散防止措置有り ； 堤防除草(複合) 勾配1:1.9以上 除草、集草、積込・荷卸 ハンドガイ ド式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック2t積級； 運搬(堤防除草) ダンプトラック2t積級 梱包無し DID有り 12.0 k m 以下； 運搬(堤防除草) ダンプトラック2t積級 梱包無し DID有り 21.5 k m 以下； 除草処分 一般廃棄物 刈草 200kg以上/台；	26, 300

積算内訳書

工事名	紀の川五條管内上流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				収集・集積・積込のみ；
巡視・巡回工	式	1	468,000	
河川巡視工	式	1	468,000	緊急巡視 (A) 時間帯； 緊急巡視 (B) 時間帯； 緊急巡視 (C) 時間帯； 緊急巡視 (D) 時間帯； 10 時間 10 時間 10 時間 10 時間
雑工	式	1	3,847,248	
特定外来生物除去工	式	1	1,825,200	特定外来生物除去 1 式
樋門堆積土砂除去工	式	1	2,022,048	樋門堆積土砂除去 1 式
直接工事費	式	1	11,074,755	
共通仮設費	式	1	805,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	805,000	
純工事費	式	1	11,879,755	
現場管理費	式	1	4,032,000	
工事原価	式	1	15,911,755	
一般管理費等	式	1	3,158,245	
業務委託料	式	1	140,000	

積算内訳書

工事名	紀の川五條管内上流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	19,210,000	