

積算内訳書

1. 工事名

工事名	紀の川五條管内下流維持作業
工事地名	(自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町紀の川市境 (至) 和歌山県伊都郡かつらぎ町三谷橋

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	紀の川五條管内下流維持作業																																																									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																						
河川維持	式	1	15,365,826																																																							
除草工	式	1	9,122,450																																																							
堤防除草工	式	1	9,122,450	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">堤防除草(複合)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">27,700</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">勾配1:1.4以上 障害有 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包有り 貸与 飛散防止措置無し；</td> </tr> <tr> <td>堤防除草(複合)</td> <td style="text-align: right;">24,600</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・荷卸 遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包有り 貸与；</td> </tr> <tr> <td>除草</td> <td style="text-align: right;">29,200</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">勾配1:1.4以上 障害有 肩掛式 飛散防止措置無し；</td> </tr> <tr> <td>除草</td> <td style="text-align: right;">179,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">勾配1:1.4以上 貸与機械 遠隔操縦式(刈幅185cm)；</td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">29,200</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">人力；</td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">174,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">貸与機械 遠隔操縦式(集草幅180cm)；</td> </tr> <tr> <td>梱包</td> <td style="text-align: right;">203,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">貸与機械(搭乗型)(梱包径100cm×幅100cm)；</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">203,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ダンプトラック2t積級 梱包有り；</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">260,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ダンプトラック2t積級 梱包有り DID無し 4.0km以下；</td> </tr> </table>	堤防除草(複合)	27,700	m2	勾配1:1.4以上 障害有 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包有り 貸与 飛散防止措置無し；			堤防除草(複合)	24,600	m2	勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・荷卸 遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包有り 貸与；			除草	29,200	m2	勾配1:1.4以上 障害有 肩掛式 飛散防止措置無し；			除草	179,000	m2	勾配1:1.4以上 貸与機械 遠隔操縦式(刈幅185cm)；			集草	29,200	m2	人力；			集草	174,000	m2	貸与機械 遠隔操縦式(集草幅180cm)；			梱包	203,000	m2	貸与機械(搭乗型)(梱包径100cm×幅100cm)；			積込・荷卸	203,000	m2	ダンプトラック2t積級 梱包有り；			運搬(堤防除草)	260,000	m2	ダンプトラック2t積級 梱包有り DID無し 4.0km以下；		
堤防除草(複合)	27,700	m2																																																								
勾配1:1.4以上 障害有 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包有り 貸与 飛散防止措置無し；																																																										
堤防除草(複合)	24,600	m2																																																								
勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・荷卸 遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包有り 貸与；																																																										
除草	29,200	m2																																																								
勾配1:1.4以上 障害有 肩掛式 飛散防止措置無し；																																																										
除草	179,000	m2																																																								
勾配1:1.4以上 貸与機械 遠隔操縦式(刈幅185cm)；																																																										
集草	29,200	m2																																																								
人力；																																																										
集草	174,000	m2																																																								
貸与機械 遠隔操縦式(集草幅180cm)；																																																										
梱包	203,000	m2																																																								
貸与機械(搭乗型)(梱包径100cm×幅100cm)；																																																										
積込・荷卸	203,000	m2																																																								
ダンプトラック2t積級 梱包有り；																																																										
運搬(堤防除草)	260,000	m2																																																								
ダンプトラック2t積級 梱包有り DID無し 4.0km以下；																																																										
堤防養生工	式	1	10,130																																																							
芝養生工	式	1	10,130	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">抜根</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">抜根+集草+積込運搬；</td> </tr> </table>	抜根	100	m2	抜根+集草+積込運搬；																																																		
抜根	100	m2																																																								
抜根+集草+積込運搬；																																																										
清掃工	式	1	1,444,250																																																							

積算内訳書

工事名	紀の川五條管内下流維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
塵芥処理工	式	1	1,444,250	散在塵芥処理	261,000	m2
				収集・集積・積込みのみ；		
				堆積塵芥収集(機械処理)	50	m3
				収集・集積・積込みのみ；		
堆積塵芥収集(人力処理)	式	1	458,800	堆積塵芥収集(人力処理)	50	m3
				収集・集積・積込みのみ；		
巡視・巡回工	式	1	458,800			
河川巡視工	式	1	458,800	緊急巡視	10	時間
				(A)時間帯；		
				緊急巡視	10	時間
				(B)時間帯；		
				緊急巡視	10	時間
(C)時間帯；						
緊急巡視	10	時間				
(D)時間帯；						
雑工	式	1	4,330,196			
特定外来生物除去工	式	1	1,816,256	特定外来生物除去	1	式
樋門堆積土砂除去工	式	1	2,513,940	樋門堆積土砂除去	1	式
直接工事費	式	1	15,365,826			
共通仮設費	式	1	1,366,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,366,000			
純工事費	式	1	16,731,826			
現場管理費	式	1	6,743,000			
工事原価	式	1	23,474,826			

