

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 紀の川大堰 3 号・4 号主ゲート設備修繕工事
工事地名	(自) 和歌山県和歌山市有本地先 (至) 和歌山県和歌山市園部地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所 防災課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	383日間 自 令和 8年 3月 2日 至 令和 9年 3月19日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 7 紀の川大堰 3 号・4 号主ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	89,015,775	
河川用水門設備製作	式	1	89,015,775	
操作制御設備	式	1	88,000,000	機側操作盤 2 門分 屋外閉鎖自立形；
付属設備	式	1	627,959	操作室屋根用吊り天秤 1 基
工場塗装工(機械)	式	1	387,816	工場塗装 (機械) 1 式
間接労務費	式	1	280,000	
純製作費	式	1	89,295,775	
工場管理費	式	1	284,000	
製作原価	式	1	89,579,775	
据付工	式	1	50,088,166	
河川用水門輸送工	式	1	234,000	
輸送工	式	1	234,000	河川用水門輸送 1 式
河川用水門設備据付	式	1	44,464,726	
河川用水門据付工	式	1	36,275,732	予備ゲート(角落し)設置・撤去 2 門分 操作室屋根撤去・設置 2 門分 機側操作盤撤去・据付 2 門分 操作支援システム盤撤去 2 門分 直接経費 1 式
電気配線	式	1	8,188,994	配線 1 式

積算内訳書

工事名	R 7 紀の川大堰 3 号・4 号主ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	5,389,440	
足場支保工(機械設備)	式	1	2,060,940	足場 安全ネット必要；
汚濁防止工	式	1	1,648,500	汚濁防止フェンス 設置・撤去；
交通管理工	式	1	1,680,000	交通誘導警備員
共通仮設費	式	1	6,316,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,316,000	
純工事費	式	1	56,404,166	
現場管理費	式	1	11,049,000	
据付間接費	式	1	26,566,000	
据付工事原価	式	1	94,019,166	
設計技術費	式	1	4,277,000	
工事原価	式	1	187,875,941	
一般管理費等	式	1	27,914,059	
工事価格	式	1	215,790,000	