

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 紀の川五條管内上流維持作業
工事地名	(自) 奈良県五條市・和歌山県境 (至) 奈良県五條市栄山寺橋

## 2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 7 紀の川五條管内上流維持作業																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
河川維持	式	1	7,092,660																			
除草工	式	1	6,395,873																			
堤防除草工	式	1	6,395,873	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">堤防除草(複合) 勾配1:1.9未満 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置無し；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">26,100</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>堤防除草(複合) 勾配1:1.9未満 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置有り；</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>堤防除草(複合) 勾配1:1.9以上 除草、集草、積込・荷卸 ハンドガイ ト式(刈幅150cm) 梱包無し；</td> <td style="text-align: right;">58,900</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) 梱包無し DID有り 12.0km以下；</td> <td style="text-align: right;">43,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) 梱包無し DID有り 21.5km以下；</td> <td style="text-align: right;">43,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草処分 一般廃棄物 刈草 200kg以上/台；</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	堤防除草(複合) 勾配1:1.9未満 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置無し；	26,100	m2	堤防除草(複合) 勾配1:1.9未満 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置有り；	1,000	m2	堤防除草(複合) 勾配1:1.9以上 除草、集草、積込・荷卸 ハンドガイ ト式(刈幅150cm) 梱包無し；	58,900	m2	運搬(堤防除草) 梱包無し DID有り 12.0km以下；	43,000	m2	運搬(堤防除草) 梱包無し DID有り 21.5km以下；	43,000	m2	除草処分 一般廃棄物 刈草 200kg以上/台；	100	t
堤防除草(複合) 勾配1:1.9未満 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置無し；	26,100	m2																				
堤防除草(複合) 勾配1:1.9未満 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置有り；	1,000	m2																				
堤防除草(複合) 勾配1:1.9以上 除草、集草、積込・荷卸 ハンドガイ ト式(刈幅150cm) 梱包無し；	58,900	m2																				
運搬(堤防除草) 梱包無し DID有り 12.0km以下；	43,000	m2																				
運搬(堤防除草) 梱包無し DID有り 21.5km以下；	43,000	m2																				
除草処分 一般廃棄物 刈草 200kg以上/台；	100	t																				
堤防養生工	式	1	164,960																			
芝養生工	式	1	164,960	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">抜根</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,600</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>抜根+集草+積込運搬；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	抜根	1,600	m2	抜根+集草+積込運搬；														
抜根	1,600	m2																				
抜根+集草+積込運搬；																						
清掃工	式	1	362,547																			
塵芥処理工	式	1	362,547	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">散在塵芥処理 収集・集積・積込みのみ；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">87,600</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>堆積塵芥収集(機械処理) 収集・集積・積込みのみ；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込みのみ；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	散在塵芥処理 収集・集積・積込みのみ；	87,600	m2	堆積塵芥収集(機械処理) 収集・集積・積込みのみ；	1	m3	堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込みのみ；	1	m3									
散在塵芥処理 収集・集積・積込みのみ；	87,600	m2																				
堆積塵芥収集(機械処理) 収集・集積・積込みのみ；	1	m3																				
堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込みのみ；	1	m3																				
巡視・巡回工	式	1	46,880																			

## 積算内訳書

工事名	R 7 紀の川五條管内上流維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川巡視工	式	1	46,880	緊急巡視 (A)時間帯； 緊急巡視 (B)時間帯； 緊急巡視 (C)時間帯； 緊急巡視 (D)時間帯；	1 時間 1 時間 1 時間 1 時間
雑工	式	1	122,400		
特定外来生物除去工	式	1	122,400	特定外来生物除去	1 式
直接工事費	式	1	7,092,660		
共通仮設費	式	1	496,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	496,000		
純工事費	式	1	7,588,660		
現場管理費	式	1	2,514,000		
工事原価	式	1	10,102,660		
一般管理費等	式	1	1,997,340		
業務委託料	式	1	120,000		
工事価格	式	1	12,220,000		