

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|--------------------------------------|
| 工事名 | R 7 紀の川下流管内中流維持作業 |
| 工事地名 | (自) 和歌山県和歌山市田井ノ瀬橋 (至) 和歌山県岩出市岩出鉄橋 |

2. 工事内容

| | | |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 和歌山河川国道事務所 | 河川管理課 |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事 | |
| 3) 工 期 | 365日間 | 自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | R7紀の川下流管内中流維持作業 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|------------|---|---|---------|----|--|---------|----|--|---------|----|----------------------------------|---------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | | | | | | | | | | | |
| 河川維持 | 式 | 1 | 21,041,097 | | | | | | | | | | | | | |
| 除草工 | 式 | 1 | 19,519,029 | | | | | | | | | | | | | |
| 堤防除草工 | 式 | 1 | 19,375,829 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">堤防除草(複合) 勾配1:1.4未満 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置無し；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">38,900</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 障害有り 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置無し；</td> <td style="text-align: right;">107,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・荷卸 遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包無し；</td> <td style="text-align: right;">196,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し 13.0km以下；</td> <td style="text-align: right;">342,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table> | 堤防除草(複合) 勾配1:1.4未満 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置無し； | 38,900 | m2 | 堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 障害有り 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置無し； | 107,000 | m2 | 堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・荷卸 遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包無し； | 196,000 | m2 | 運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し 13.0km以下； | 342,000 | m2 |
| 堤防除草(複合) 勾配1:1.4未満 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置無し； | 38,900 | m2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 障害有り 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置無し； | 107,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・荷卸 遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包無し； | 196,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し 13.0km以下； | 342,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 堆肥化工 | 式 | 1 | 143,200 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">堆肥化 ；バックホウ積0.28m3級、普通作業員、水中ポンプ φ50、発動発電機2kVA含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m3</td> </tr> </table> | 堆肥化 ；バックホウ積0.28m3級、普通作業員、水中ポンプ φ50、発動発電機2kVA含む | 100 | m3 | | | | | | | | | |
| 堆肥化 ；バックホウ積0.28m3級、普通作業員、水中ポンプ φ50、発動発電機2kVA含む | 100 | m3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 堤防養生工 | 式 | 1 | 10,130 | | | | | | | | | | | | | |
| 芝養生工 | 式 | 1 | 10,130 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">抜根 抜根+集草+積込運搬；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> </table> | 抜根 抜根+集草+積込運搬； | 100 | m2 | | | | | | | | | |
| 抜根 抜根+集草+積込運搬； | 100 | m2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 清掃工 | 式 | 1 | 1,342,508 | | | | | | | | | | | | | |
| 塵芥処理工 | 式 | 1 | 1,342,508 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">散在塵芥処理 収集・集積・積込みのみ；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">342,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>堆積塵芥収集(機械処理) 収集・集積・積込みのみ；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込みのみ；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table> | 散在塵芥処理 収集・集積・積込みのみ； | 342,000 | m2 | 堆積塵芥収集(機械処理) 収集・集積・積込みのみ； | 1 | m3 | 堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込みのみ； | 1 | m3 | | | |
| 散在塵芥処理 収集・集積・積込みのみ； | 342,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 堆積塵芥収集(機械処理) 収集・集積・積込みのみ； | 1 | m3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込みのみ； | 1 | m3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 巡視・巡回工 | 式 | 1 | 46,010 | | | | | | | | | | | | | |
| 河川巡視工 | 式 | 1 | 46,010 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">緊急巡視 (A)時間帯；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">時間</td> </tr> </table> | 緊急巡視 (A)時間帯； | 1 | 時間 | | | | | | | | | |
| 緊急巡視 (A)時間帯； | 1 | 時間 | | | | | | | | | | | | | | |

積算内訳書

| 工事名 | R 7 紀の川下流管内中流維持作業 | | | | | |
|------------|-------------------|-----|------------|-----------------|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| | | | | 緊急巡視 (B)時間帯； | 1 | 時間 |
| | | | | 緊急巡視 (C)時間帯； | 1 | 時間 |
| | | | | 緊急巡視 (D)時間帯； | 1 | 時間 |
| 雑工 | 式 | 1 | 123,420 | | | |
| 特定外来生物除去工 | 式 | 1 | 123,420 | 特定外来生物除去 | 1 | 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 21,041,097 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 1,748,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 1,748,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 22,789,097 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 8,566,000 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 31,355,097 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 6,154,903 | | | |
| 業務委託料 | 式 | 1 | 2,150,000 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 39,660,000 | | | |
| | | | | | | |