

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 紀の川管内樋門ゲート設備修繕工事
工事地名	

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所 防災課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	326日間 自 令和 8年 4月 7日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名		R7紀の川管内樋門ゲート設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
製作工	式	1	10,000,000			
河川用水門設備製作	式	1	10,000,000			
操作制御設備	式	1	10,000,000	機側操作盤 (寿命川樋門) 屋外閉鎖自立形；	1 面	
純製作費	式	1	10,000,000			
製作原価	式	1	10,000,000			
据付工	式	1	1,855,144			
河川用水門輸送工	式	1	44,000			
輸送工	式	1	44,000	河川用水門輸送	1 式	
河川用水門設備据付	式	1	1,811,144			
河川用水門据付工	式	1	1,811,144	据付(河川用水門) (寿命川樋門) ；機側操作盤撤去・据付含む 直接経費(水門設備) 中・大形水門設備；	1 式 1 式	
共通仮設費	式	1	374,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	374,000			
純工事費	式	1	2,229,144			
現場管理費	式	1	502,000			
据付間接費	式	1	1,804,000			

積算内訳書

工事名		R7紀の川管内樋門ゲート設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
製作工	式	1	10,000,000			
小形水門製作	式	1	10,000,000			
操作制御設備	式	1	10,000,000	機側操作盤 (二軒茶屋樋門) 屋外閉鎖自立形；	1 面	
純製作費	式	1	10,000,000			
製作原価	式	1	10,000,000			
据付工	式	1	1,830,334			
小形水門輸送工	式	1	47,000			
輸送工	式	1	47,000	小形水門輸送	1 式	
小形水門設備据付	式	1	1,783,334			
小形水門据付工	式	1	1,783,334	据付(小形水門) (二軒茶屋樋門) ；機側操作盤撤去・据付含む 直接経費(水門設備) 小形水門設備；	1 式 1 式	
共通仮設費	式	1	369,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	369,000			
純工事費	式	1	2,199,334			
現場管理費	式	1	495,000			
据付間接費	式	1	1,160,000			

積算内訳書

工事名		R 7 紀の川管内樋門ゲート設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
製作工	式	1	10,000,000			
小形水門製作	式	1	10,000,000			
操作制御設備	式	1	10,000,000	機側操作盤 (井田排水樋門) 屋外閉鎖自立形；	1 面	
純製作費	式	1	10,000,000			
製作原価	式	1	10,000,000			
据付工	式	1	2,401,626			
小形水門輸送工	式	1	53,000			
輸送工	式	1	53,000	小形水門輸送	1 式	
小形水門設備据付	式	1	2,348,626			
小形水門据付工	式	1	2,348,626	据付(小形水門) (井田排水樋門) ；機側操作盤撤去・据付、開閉装置改造含む 直接経費(水門設備) 小形水門設備；	1 式 1 式	
共通仮設費	式	1	452,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	452,000			
純工事費	式	1	2,853,626			
現場管理費	式	1	606,000			
据付間接費	式	1	1,392,000			

