

# 積算内訳書

## 1. 業務名

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 業務名  | 大和川水系防災体制構築業務                        |
| 履行場所 | 大阪府柏原市大正 2 丁目 1 0 番 8 号他（大和川河川事務所管内） |

## 2. 業務内容

|         |                                                                                                                   |               |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 1) 事務所名 | 大和川河川事務所 流域治水課                                                                                                    |               |  |
| 2) 履行期間 | 309 日間                                                                                                            | 自 令和 7年 2月21日 |  |
|         |                                                                                                                   | 至 令和 7年12月26日 |  |
| 3) 設計説明 | 本業務は減災対策協議会の会議資料作成及び運営補助、協議会の取組項目の支援、大和川流域タイムラインの更新、危険箇所に関する資料作成、水防関係資料作成、流量観測の精度検証計画案作成、メディア勉強会の資料作成を行う。         |               |  |
| 4) 業務内容 | 調査・計画<br>計画準備 1 式、資料収集・整理 1 式、水防災意識社会再構築支援 1 式、防災体制整備 1 式、非接触型流速計を用いた流量観測の精度検証計画案作成 1 式、メディア勉強会資料作成 1 式、報告書作成 1 式 |               |  |

# 積算内訳書

| 業務名                     | 大和川水系防災体制構築業務 |     |           | 業 種                      | 設計業務  |
|-------------------------|---------------|-----|-----------|--------------------------|-------|
|                         |               |     |           | 項 目                      | 調査・計画 |
| 項目・工種・種別                | 単 位           | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                  |       |
| 調査・計画                   | 式             | 1   | 8,544,900 |                          |       |
| 計画準備                    | 式             | 1   | 240,800   |                          |       |
| 計画準備                    | 式             | 1   | 240,800   | 計画準備                     | 1 式   |
| 資料収集・整理                 | 式             | 1   | 280,600   |                          |       |
| 資料収集・整理                 | 式             | 1   | 280,600   | 資料収集・整理                  | 1 式   |
| 水防災意識社会再構築支援            | 式             | 1   | 5,384,300 |                          |       |
| 減災対策協議会資料作成             | 式             | 1   | 1,372,100 | 減災対策協議会資料とりまとめ           | 1 式   |
|                         |               |     |           | WE B会議への対応               | 1 式   |
| マイ・タイムラインの普及促進支援        | 式             | 1   | 2,067,400 | マイ・タイムライン作成講習会の企画支援・運営支援 | 1 式   |
|                         |               |     |           | 普及促進方法検討                 | 1 式   |
| まるごとまちごとハザードマップの普及促進支援  | 式             | 1   | 638,600   | まるごとまちごとハザードマップの普及促進支援   | 1 式   |
| 要配慮者利用施設の避難訓練計画支援       | 式             | 1   | 1,306,200 | 要配慮者利用施設の避難訓練計画支援        | 1 式   |
| 防災体制整備支援                | 式             | 1   | 1,865,800 |                          |       |
| 大和川流域タイムラインに基づく出水対応訓練支援 | 式             | 1   | 833,200   | 大和川流域タイムラインに基づく出水対応訓練支援  | 1 式   |
| 大和川流域タイムライン等の検討・更新      | 式             | 1   | 786,000   | 大和川流域タイムライン等の検討・更新       | 1 式   |
| 危険箇所および重要水防箇所の説明資料作成    | 式             | 1   | 113,700   | 危険箇所および重要水防箇所の説明資料作成     | 1 式   |

# 積算内訳書

| 業務名                           | 大和川水系防災体制構築業務 |     |         | 業 種                           | 設計業務  |
|-------------------------------|---------------|-----|---------|-------------------------------|-------|
|                               |               |     |         | 項 目                           | 調査・計画 |
| 項目・工種・種別                      | 単 位           | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                       |       |
| 水防関係資料作成                      | 式             | 1   | 132,900 | 水防関係資料作成                      | 1 式   |
| 非接触型流速計を用いた流量観測の<br>精度検証計画案作成 | 式             | 1   | 156,500 |                               |       |
| 非接触型流速計を用いた流量観測の<br>精度検証計画案作成 | 式             | 1   | 156,500 | 非接触型流速計を用いた流量観測の<br>精度検証計画案作成 | 1 式   |
| メディア勉強会資料作成                   | 式             | 1   | 213,700 |                               |       |
| メディア勉強会資料作成                   | 式             | 1   | 213,700 | メディア勉強会資料作成                   | 1 式   |
| 報告書作成                         | 式             | 1   | 403,200 |                               |       |
| 報告書作成                         | 式             | 1   | 403,200 | 報告書作成                         | 1 式   |
| 共通                            | 式             | 1   | 549,700 |                               |       |
| 共通（設計業務）                      | 式             | 1   | 127,200 |                               |       |
| 公開成果品作成                       | 式             | 1   | 127,200 | 公開成果品作成                       | 1 業務  |
| 共通（調査・計画業務）                   | 式             | 1   | 422,500 |                               |       |
| 打合せ等                          | 式             | 1   | 422,500 | 打合せ                           | 1 式   |
| 直接経費                          | 式             | 1   | 297,509 |                               |       |
| 直接経費                          | 式             | 1   | 297,509 |                               |       |
| 旅費交通費                         | 式             | 1   | 135,509 | 旅費（率計上・宿泊無）                   | 1 式   |
| 電子成果品作成費                      | 式             | 1   | 162,000 | 電子成果品作成費                      | 1 式   |

# 積算内訳書

|               |               |     |     |            |         |               |
|---------------|---------------|-----|-----|------------|---------|---------------|
| 業務名           | 大和川水系防災体制構築業務 |     |     |            | 業 種     | 設計業務          |
|               |               |     |     |            | 項 目     | 直接原価（その他原価除く） |
| 項目・工種・種別      |               | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |               |
| 直接原価（その他原価除く） |               | 式   | 1   | 9,392,109  |         |               |
| その他原価         |               | 式   | 1   | 4,897,442  |         |               |
| 一般管理費等        |               | 式   | 1   | 7,690,449  |         |               |
| 業務価格          |               | 式   | 1   | 21,980,000 |         |               |
|               |               |     |     |            |         |               |