

積算内訳書

1. 業務名

業務名	大和川河川管理施設監理検討業務
履行場所	大阪府柏原市大正2丁目10番8号（大和川河川事務所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	大和川河川事務所 管理課		
2) 履行期間	299 日間	自 令和 6年 5月16日	至 令和 7年 3月10日
3) 設計説明	本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、堤防等河川管理施設や河道の点検結果等をもとに状態等を評価し、変状等が進行する可能性や施設に与える影響を勘案の上、河川が有すべき治水上の機能確保に必要な修繕等を実施するための対策を検討するものである。あわせて巡視結果等を収集・分析、重要な事案を抽出の上、河川管理を実施するにあたってのモニタリング		
4) 業務内容	計画準備1式、河川の状態把握1式、巡視結果報告書案の検討1式、河川管理施設監理案の作成1式、現地確認1式、河川カルテ更新・工事履歴の更新の補助1式、出水時対応1式、合同現地確認1式、報告書作成1式、打合せ協議1式		

積算内訳書

業務名	大和川河川管理施設監理検討業務			業 種	設計業務
				項 目	河川管理施設監理検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川管理施設監理検討	式	1	5,274,600		
河川管理施設監理検討	式	1	5,274,600		
計画準備	式	1	136,600	計画準備	1 式
河川の状態把握	式	1	1,055,400	評価状況の把握と整理	1 式
				河川巡視日誌の確認等	1 式
				除草作業時に発見された変状報告の	1 式
				確認等	1 式
巡視結果報告書案の検討	式	1	295,200	巡視結果報告書案作成	1 式
河川管理施設監理案の作成	式	1	2,558,000	河川管理施設の評価案の検討	1 式
				対策工法と優先順位の検討	1 式
				モニタリング計画案の検討	1 式
					1 式
現地確認	式	1	291,200	現地確認	2 回
河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助	式	1	305,600	河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助	1 式
出水時対応	式	1	284,200	出水時対応	1 回
合同現地確認	式	1	56,000	合同現地確認	1 回
報告書作成	式	1	292,400	報告書作成	1 式
共通	式	1	803,200		

積算内訳書

業務名	大和川河川管理施設監理検討業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通（調査・計画業務）	式	1	803, 200		
打合せ等	式	1	784, 000	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	19, 200	公開成果品作成	1 式
直接経費	式	1	177, 290		
直接経費	式	1	177, 290		
旅費交通費	式	1	38, 290	旅費交通費（率計上）	1 式
電子成果品作成費	式	1	139, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	6, 255, 090		
その他原価	式	1	3, 272, 895		
一般管理費等	式	1	5, 122, 015		
業務価格	式	1	14, 650, 000		