

積算内訳書

1. 業務名

業務名	亀の瀬地すべり長寿命化計画検討等作成業務
履行場所	自) 大阪府柏原市峠地先 至) 大阪府柏原市雁多尾畑地先

2. 業務内容

1) 事務所名	大和川河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	267 日間	自 令和 6年 6月 7日	至 令和 7年 2月28日
3) 設計説明	本業務は、亀の瀬地すべり地区の地すべり対策施設の機能及び性能を長期に亘り維持、確保するため、施設の健全度や重要度等を踏まえ、「砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン（案）」（令和4年3月国土交通省）に基づき、計画的に施設の更新などの対策を適切に実施するため長寿命化計画（案）を検討及び作成するものである。		
4) 業務内容	計画準備 1式、施設点検 1式、長寿命化計画（案）検討及び作成 1式、対策工の設計 1式、総合検討 1式、報告書作成 1式		

積算内訳書

業務名	亀の瀬地すべり長寿命化計画検討等作成業務			業 種	設計業務
				項 目	亀の瀬地すべり長寿命化計画検討等
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
亀の瀬地すべり長寿命化計画検討等	式	1	15,912,420		
亀の瀬地すべり長寿命化計画検討等 作成	式	1	15,912,420		
計画準備	式	1	772,000	計画準備	1 式
施設点検	式	1	1,990,620	施設点検	1 式
長寿命化計画（案）検討及び作成	式	1	9,639,000	長寿命化計画（案）の作成方針とり まとめ 点検結果を踏まえた健全度の整理 施設更新等の優先順位検討と年次計 画策定 施設更新箇所の対策工法の検討 経過観察の検討について（調査・観 測の方法とその留意点）	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
対策工の設計	式	1	1,490,000	対策工の設計	1 式
総合検討	式	1	1,205,100	総合検討	1 式
報告書作成	式	1	815,700	報告書作成	1 式
共通	式	1	549,700		
共通（設計業務）	式	1	127,200		
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	422,500		

積算内訳書

業務名	亀の瀬地すべり長寿命化計画検討等作成業務				業 種	設計業務
					項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
打合せ等		式	1	422,500	打合せ 1 式	
直接経費		式	1	449,285		
直接経費		式	1	449,285		
旅費交通費		式	1	245,285	旅費（率計上・宿泊無） 1 式	
電子成果品作成費		式	1	204,000	電子成果品作成費 1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	16,911,405		
その他原価		式	1	8,864,851		
一般管理費等		式	1	13,873,744		
業務価格		式	1	39,650,000		