

積算内訳書

1. 業務名

業務名	大和川河口部水理他検討業務
履行場所	大阪府柏原市大正2丁目10番8号（大和川河川事務所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	流域治水課
2) 履行期間	163 日間	自 令和 6年 7月18日 至 令和 6年12月27日
3) 設計説明	本業務は、大和川水系河川整備計画に基づく河川整備を円滑に進めるため、河川整備計画の進捗点検や次期整備計画の検討のほか大和川の河川計画に関する検討を実施する業務である。	
4) 業務内容	計画準備 1式、資料収集整理 1式、河川整備計画の進捗点検 1式、気候変動を踏まえた河川整備基本方針、河川整備計画の見直し検討 1式、大和川管理河床高の設定検討 1式、大和川バイパストンネル案の詳細検討 1式、関係機関協議資料の作成 1式、報告書作成 1式	

積算内訳書

業務名	大和川河口部水理他検討業務			業種	設計業務
				項目	大和川河口部水理他検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
大和川河口部水理他検討	式	1	8,375,500		
大和川河口部水理他検討	式	1	8,375,500		
大和川河口部水理他検討	式	1	8,375,500	計画準備	1 式
				資料収集整理	1 式
				河川整備計画の進捗点検	1 式
				出水後の事業効果資料の作成	2 出水
				大和川河口部水理解析	1 式
				大和川疎通能力向上策の詳細検討	1 式
				気候変動を踏まえた既往計画の見直し整理	1 式
				関係機関協議資料の作成	3 回
				報告書作成	1 式
共通	式	1	718,700		
共通（設計業務）	式	1	127,200		
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	591,500		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1 式

