

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	中流域右岸河川公園維持作業
工事地名	(自)大阪府摂津市一津屋地先 (至)大阪府高槻市大塚地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	河川公園課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	中流域右岸河川公園維持作業																								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																					
河川維持	式	1	32,351,461																						
高水敷管理工	式	1	30,732,877																						
除草工	式	1	27,747,320	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">高水敷除草 大型自走式；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,501,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>高水敷除草 肩掛式；飛散防止措置含む</td> <td style="text-align: right;">31,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 ハンドガイト式；</td> <td style="text-align: right;">309,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>防火帯除草 ハンドガイト式；集草含む</td> <td style="text-align: right;">42,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">352,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) 刈草 高槻市域；</td> <td style="text-align: right;">178,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) 刈草 摂津市域；</td> <td style="text-align: right;">173,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	高水敷除草 大型自走式；	1,501,000	m2	高水敷除草 肩掛式；飛散防止措置含む	31,000	m2	集草 ハンドガイト式；	309,000	m2	防火帯除草 ハンドガイト式；集草含む	42,000	m2	積込・荷卸	352,000	m2	運搬(堤防除草) 刈草 高槻市域；	178,000	m2	運搬(堤防除草) 刈草 摂津市域；	173,000	m2
高水敷除草 大型自走式；	1,501,000	m2																							
高水敷除草 肩掛式；飛散防止措置含む	31,000	m2																							
集草 ハンドガイト式；	309,000	m2																							
防火帯除草 ハンドガイト式；集草含む	42,000	m2																							
積込・荷卸	352,000	m2																							
運搬(堤防除草) 刈草 高槻市域；	178,000	m2																							
運搬(堤防除草) 刈草 摂津市域；	173,000	m2																							
処分費	式	1	476,220	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草処理 刈草 高槻市域；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">34</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>除草処理 刈草 摂津市域；</td> <td style="text-align: right;">28</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	除草処理 刈草 高槻市域；	34	t	除草処理 刈草 摂津市域；	28	t															
除草処理 刈草 高槻市域；	34	t																							
除草処理 刈草 摂津市域；	28	t																							
高水敷整正工	式	1	259,500	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">不陸整正 補修材無し；防塵処理、敷均し、締固め含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	不陸整正 補修材無し；防塵処理、敷均し、締固め含む	1,000	m2																		
不陸整正 補修材無し；防塵処理、敷均し、締固め含む	1,000	m2																							
施設撤去・復旧工	式	1	1,328,084	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">普通作業員</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">32</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">人</td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック 2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む</td> <td style="text-align: right;">76</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> <tr> <td>クレーン付きトラック 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む</td> <td style="text-align: right;">24</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> </table>	普通作業員	32	人	ダンプトラック 2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	76	時間	クレーン付きトラック 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	24	時間												
普通作業員	32	人																							
ダンプトラック 2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	76	時間																							
クレーン付きトラック 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	24	時間																							
施設撤去・復旧工	式	1	585,578	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">普通作業員</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">人</td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック 2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む</td> <td style="text-align: right;">22</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> <tr> <td>クレーン付きトラック 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> </table>	普通作業員	10	人	ダンプトラック 2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	22	時間	クレーン付きトラック 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	8	時間												
普通作業員	10	人																							
ダンプトラック 2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	22	時間																							
クレーン付きトラック 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	8	時間																							

# 積算内訳書

工事名	中流域右岸河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
駐車場整備工	式	1	183,735	路盤	50	m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚200mm；		
				表層	50	m2
				再生密粒度アスファルト混合物（20） 仕上り厚50mm		
				；プライムコート含む		
				縁石	10	m
				150×150×600；基礎材、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む		
芝養生工	式	1	1,350	抜根	20	m2
				；集草含む		
地被類植付工	式	1	116,750	張芝	50	m2
				野芝 施工規模300m2未満；		
伐木除根工	式	1	12,340	伐木・伐竹(複合)	80	m2
				伐木(粗)；集積、積込含む		
				伐木伐竹運搬	1	式
				幹 高槻市域；		
				伐木伐竹運搬	1	式
				幹 摂津市域；		
伐木伐竹運搬	1	式				
枝葉 高槻市域；						
伐木伐竹運搬	1	式				
枝葉 摂津市域；						
処分費	式	1	22,000	処分費	1	t
				幹 高槻市域；		
				処分費	1	t
				幹 摂津市域；		
処分費	1	t				
枝葉 高槻市域；						
処分費	1	t				
枝葉 摂津市域；						
清掃工	式	1	1,132,020			
塵芥処理工	式	1	480,719	堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				可燃廃棄物 高槻市域；分別、積込、運搬含む		

# 積算内訳書

工事名	中流域右岸河川公園維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				堆積塵芥収集(人力処理) 10 m3 可燃廃棄物 高槻市域；分別、積込、運搬含む
				堆積塵芥収集(機械処理) 1 m3 可燃廃棄物 摂津市域；分別、積込、運搬含む
				堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3 可燃廃棄物 摂津市域；分別、積込、運搬含む
				堆積塵芥収集(機械処理) 1 m3 不燃廃棄物 高槻市域；分別、積込、運搬含む
				堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3 不燃廃棄物 高槻市域；分別、積込、運搬含む
				堆積塵芥収集(機械処理) 1 m3 不燃廃棄物 摂津市域；分別、積込、運搬含む
				堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3 不燃廃棄物 摂津市域；分別、積込、運搬含む
				堆積塵芥収集(機械処理) 1 m3 混合廃棄物 高槻市域；分別、積込、運搬含む
				堆積塵芥収集(人力処理) 20 m3 混合廃棄物 高槻市域；分別、積込、運搬含む
				堆積塵芥収集(機械処理) 1 m3 混合廃棄物 摂津市域；分別、積込、運搬含む
				堆積塵芥収集(人力処理) 20 m3 混合廃棄物 摂津市域；分別、積込、運搬含む
処分費	式	1	584,270	処分費 1 t 可燃廃棄物 高槻市域；
				処分費 1 m3 可燃廃棄物 摂津市域；
				処分費 1 m3 可燃廃棄物 摂津市域；
				処分費 1 m3 不燃廃棄物 高槻市域；
				処分費 1 m3 不燃廃棄物 摂津市域；
				処分費 1 m3 不燃廃棄物 摂津市域；

# 積算内訳書

工事名	中流域右岸河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費 混合廃棄物 高槻市域；	20	m3
				処分費 混合廃棄物 摂津市域；	20	m3
排水施設清掃工	式	1	67,031	側溝清掃(人力) 無蓋；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ホルト締無)；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ホルト締有)；	10	m
				桧清掃 有蓋 土砂厚 25cm未満；	10	箇所
雑作業工	式	1	339,564			
労務費	式	1	182,720	普通作業員	2	人
				軽作業員	2	人
				特殊作業員	2	人
				造園工	2	人
機械運転費	式	1	92,844	バックホ	2	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	2	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	2	時間
				山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	2	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				ダンプトラック	2	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				クレーン付きトラック	2	時間
				2t積2.0t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				クレーン付きトラック	2	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		

# 積算内訳書

工事名	中流域右岸河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
処分費	式	1	64,000	処分費 幹 高槻市域；	2	t
				処分費 幹 摂津市域；	2	t
				処分費 根 高槻市域；	2	m3
				処分費 根 摂津市域；	2	m3
				処分費 枝葉 高槻市域；	2	t
				処分費 枝葉 摂津市域；	2	t
				仮設工	式	1
交通管理工	式	1	147,000	交通誘導警備員	10	人日
直接工事費	式	1	32,351,461			
共通仮設費	式	1	2,956,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,956,000			
純工事費	式	1	35,307,461			
現場管理費	式	1	12,306,000			
工事原価	式	1	47,613,461			
一般管理費等	式	1	8,886,539			
工事価格	式	1	56,500,000			