

【 予定価格の公表資料 】

工事名称 淀川大堰閘門操作室新築工事
工事場所 大阪府大阪市都島区毛馬町地先
工 期 契約締結日の翌日から令和7年3月28日まで

直接工事費（建築） 種目別内訳

2

直接工事費（電気設備） 種目別内訳

3

直接工事費（機械設備） 種目別内訳

4

直接工事費（建築） 科目別内訳

5

操作室(上流)新築					
名 称	数 量	単位	金 頓	備 考	
直接仮設	1	式	5,285,600		
鉄筋	1	式	392,710		
コンクリート	1	式	1,814,030		
型枠	1	式	161,396		
鉄骨	1	式	20,573,710		
既製コンクリート	1	式	14,166,046		
防水	1	式	531,400		
屋根及びとい	1	式	7,826,198		
金属	1	式	27,839,839		
左官	1	式	144,000		
建具	1	式	2,853,520		
塗装	1	式	1,737,120		
内外装	1	式	93,480		
ユニット及びその他	1	式	6,090		
計			83,425,139		

操作室(下流)新築					
名 称	数 量	単位	金 領	備 考	
直接仮設	1	式	5,626,300		
鉄筋	1	式	415,200		
コンクリート	1	式	2,023,200		
型枠	1	式	171,020		
鉄骨	1	式	21,378,500		
既製コンクリート	1	式	14,648,076		
防水	1	式	594,300		
屋根及びとい	1	式	8,580,208		
金属	1	式	28,357,469		
左官	1	式	153,600		
建具	1	式	2,853,520		
塗装	1	式	1,772,760		
内外装	1	式	93,480		
ユニット及びその他	1	式	6,090		
計			86,673,723		

操作室(上流)新築

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 頓	備 考
直接仮設		1	式	5,285,600	
計				5,285,600	
鉄筋	内部仕上	1	式	392,710	
計				392,710	
コンクリート	内部仕上	1	式	1,814,030	
計				1,814,030	
型枠	内部仕上	1	式	161,396	
計				161,396	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	17,837,970	
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式	2,735,740	
計				20,573,710	
既製コンクリート	外部	1	式	14,166,046	
計				14,166,046	
防水	外部	1	式	531,400	
計				531,400	
屋根及びとい	外部	1	式	7,826,198	
計				7,826,198	
金属	外部	1	式	24,062,679	
金属	内部	1	式	3,777,160	
計				27,839,839	

操作室(下流)新築

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 頓	備 考
直接仮設		1	式	5,626,300	
計				5,626,300	
鉄筋	内部仕上	1	式	415,200	
計				415,200	
コンクリート	内部仕上	1	式	2,023,200	
計				2,023,200	
型枠	内部仕上	1	式	171,020	
計				171,020	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	18,012,960	
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式	3,365,540	
計				21,378,500	
既製コンクリート	外部	1	式	14,648,076	
計				14,648,076	
防水	外部	1	式	594,300	
計				594,300	
屋根及びとい	外部	1	式	8,580,208	
計				8,580,208	
金属	外部	1	式	24,506,479	
金属	内部	1	式	3,850,990	
計				28,357,469	

操作室(下流)新築

操作室(下流)電氣設備新設

