

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福島維持作業（令和6年度）
工事地名	(自)大阪府大阪市此花区常吉地先 (至)大阪府大阪市淀川区西中島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福島維持作業（令和6年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	24,622,324		
堤防点検工		式	1	18,977,528		
堤防除草工		式	1	17,554,208	除草 勾配1.9以上；	397,000m2
					除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部；	31,900m2
					集草 機械；	397,000m2
					集草 人力；	31,900m2
					積込・荷卸 大阪市域；	428,000m2
					運搬(堤防除草) 大阪市域(舞洲工場)；	401,300m2
					運搬(堤防除草) 大阪市域(西淀工場)；	26,700m2
処分費		式	1	1,423,320	除草処分 刈草(大阪市域)；	174t
堤防養生工		式	1	217,012		
伐木除根工		式	1	217,012	伐木・伐竹 伐木(粗)；	1,000m2
					集積積込み 伐木伐竹運搬 幹；	1,000m2 1式
					伐木伐竹運搬 枝葉；	1式
					処分費 幹；	3t
					処分費 枝葉；	7t

積算内訳書

工事名	福島維持作業（令和6年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
清掃工		式	1	4,237,808			
塵芥処理工		式	1	2,661,448	散在塵芥処理 大阪市域；分別、積込含む 散在塵芥処理(運搬) 可燃物・不燃物(大阪市域_舞洲工場)； 散在塵芥処理(運搬) 可燃物・不燃物(大阪市域_西淀工場)； 堆積塵芥収集(機械処理) 重量物；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理) かさ高物；	428,000 1 1 10 110	m2 式 式 m3 m3
処分費		式	1	1,576,360	処分費 可燃物・不燃物(大阪市域)； 処分費 混合廃棄物；	2 120	t m3
堤防法面補修工		式	1	30,811			
堤防法面補修工		式	1	30,811	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m 3未満；残土処理を含まない 路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満； 法面整形(盛土部) 機械； 法面整形(盛土部) 人力； 張芝 野芝 施工規模300m2未満； 土のう 仕拵(流用土)・積立；	5 5 5 5 5 5	m3 m3 m2 m2 m2 袋
巡視・巡回工		式	1	278,192			

積算内訳書

工事名	福島維持作業（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川巡視工	式	1	278,192	河川巡視	16	時間
				A時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				B時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				C時間帯；ライトバン含む		
河川巡視	式	1	278,192	河川巡視	4	時間
				D時間帯；ライトバン含む		
雑作業工	式	1	747,573			
コンクリート工	式	1	245,180	コンクリート	5	m3
				18-8-40(高炉)；		
				型枠	5	m2
一般型枠；	式	1	238,350	一般型枠；		
労務費	式	1	238,350	普通作業員	5	人
				特殊作業員	5	人
機械運転費	式	1	243,288	バックホ	5	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	5	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	5	時間
				山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	5	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	5	時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	5	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				クレーン付トラック	5	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
ラフテレンクレーン	式	1	243,288	ラフテレンクレーン	5	時間
				16t吊；運転費、燃料費、賃料含む		
				草刈機	5	時間
草刈機	式	1	243,288	草刈機		
				肩掛式；燃料費、損料含む		

積算内訳書

工事名	福島維持作業（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				チェンソー 鋸長350mm；燃料費、損料含む 5 時間
処分費	式	1	20,755	処分費 アスファルト殻(掘削)； 1 m3 処分費 コンクリート殻(無筋)； 1 m3 処分費 混合廃棄物； 1 m3
仮設工	式	1	133,400	
交通管理工	式	1	133,400	交通誘導警備員 10 人日
直接工事費	式	1	24,622,324	
共通仮設費	式	1	2,019,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,019,000	
純工事費	式	1	26,641,324	
現場管理費	式	1	9,095,000	
工事原価	式	1	35,736,324	
一般管理費等	式	1	6,503,676	
工事価格	式	1	42,240,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福島維持作業（令和7年度）
工事地名	(自)大阪府大阪市此花区常吉地先 (至)大阪府大阪市淀川区西中島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福島維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	24,622,324		
堤防点検工		式	1	18,977,528		
堤防除草工		式	1	17,554,208	除草 勾配1.9以上；	397,000m2
					除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部；	31,900m2
					集草 機械；	397,000m2
					集草 人力；	31,900m2
					積込・荷卸 大阪市域；	428,000m2
					運搬(堤防除草) 大阪市域(舞洲工場)；	401,300m2
					運搬(堤防除草) 大阪市域(西淀工場)；	26,700m2
処分費		式	1	1,423,320	除草処分 刈草(大阪市域)；	174t
堤防養生工		式	1	217,012		
伐木除根工		式	1	217,012	伐木・伐竹 伐木(粗)；	1,000m2
					集積積込み 伐木伐竹運搬 幹；	1,000m2 1式
					伐木伐竹運搬 枝葉；	1式
					処分費 幹；	3t
					処分費 枝葉；	7t

積算内訳書

工事名	福島維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
清掃工	式	1	4,237,808	
塵芥処理工	式	1	2,661,448	散在塵芥処理 428,000 m2 大阪市域；分別、積込含む 散在塵芥処理(運搬) 1 式 可燃物・不燃物(大阪市域_舞洲工場)； 散在塵芥処理(運搬) 1 式 可燃物・不燃物(大阪市域_西淀工場)； 堆積塵芥収集(機械処理) 10 m3 重量物；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理) 110 m3 かさ高物；分別、積込、運搬含む
処分費	式	1	1,576,360	処分費 2 t 可燃物・不燃物(大阪市域)； 処分費 120 m3 混合廃棄物；
堤防法面補修工	式	1	30,811	
堤防法面補修工	式	1	30,811	掘削 5 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m 3未満；残土処理を含まない 路体(築堤)盛土 5 m3 施工幅員2.5m以上4.0m未満； 法面整形(盛土部) 5 m2 機械； 法面整形(盛土部) 5 m2 人力； 張芝 5 m2 野芝 施工規模300m2未満； 土のう 5 袋 仕拵(流用土)・積立；
巡視・巡回工	式	1	278,192	

積算内訳書

工事名	福島維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川巡視工	式	1	278,192	河川巡視	16	時間
				A時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				B時間帯；ライトバン含む		
				河川巡視	4	時間
				C時間帯；ライトバン含む		
河川巡視	式	1	278,192	河川巡視	4	時間
				D時間帯；ライトバン含む		
雑作業工	式	1	747,573			
コンクリート工	式	1	245,180	コンクリート	5	m3
				18-8-40(高炉)；		
				型枠	5	m2
一般型枠；	式	1	238,350	普通作業員	5	人
				特殊作業員	5	人
機械運転費	式	1	243,288	バックホ	5	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	5	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	5	時間
				山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	5	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	5	時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	5	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				クレーン付トラック	5	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
ラフテレーンクレーン	式	1	243,288	ラフテレーンクレーン	5	時間
				16t吊；運転費、燃料費、賃料含む		
				草刈機	5	時間
肩掛式；燃料費、損料含む	式	1	243,288	肩掛式；燃料費、損料含む		

積算内訳書

工事名	福島維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				チェンソー 鋸長350mm；燃料費、損料含む 5 時間
処分費	式	1	20,755	処分費 アスファルト殻(掘削)； 1 m3 処分費 コンクリート殻(無筋)； 1 m3 処分費 混合廃棄物； 1 m3
仮設工	式	1	133,400	
交通管理工	式	1	133,400	交通誘導警備員 10 人日
直接工事費	式	1	24,622,324	
共通仮設費	式	1	2,019,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,019,000	
純工事費	式	1	26,641,324	
現場管理費	式	1	9,095,000	
工事原価	式	1	35,736,324	
一般管理費等	式	1	6,503,676	
工事価格	式	1	42,240,000	