積算内訳書

1. 工事名

工事名	枚方維持作業（令和6年度）
工事地名	(自)大阪府守口市新橋寺町地先 (至)大阪府枚方市楠葉中之芝地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	枚方維持作業（令和6年度）																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
河川維持	式	1	75,021,203																															
堤防点検工	式	1	67,794,474																															
堤防除草工	式	1	56,767,920	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 除草 勾配1.9以上； 除草 勾配1.4以上(機械貸与)； 除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ； 集草 機械； 集草 機械(機械貸与)； 集草 人力； 積込・荷卸 運搬(堤防除草) 守口市域； 運搬(堤防除草) 寝屋川市域； 運搬(堤防除草) 枚方市域； </div> <div style="width: 50%;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">769,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">181,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">281,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">849,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">80,500</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">254,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1,184,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">270,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">304,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">611,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table> </div> </div>		769,000	m2		181,000	m2		281,000	m2		849,000	m2		80,500	m2		254,000	m2		1,184,000	m2		270,000	m2		304,000	m2		611,000	m2
	769,000	m2																																
	181,000	m2																																
	281,000	m2																																
	849,000	m2																																
	80,500	m2																																
	254,000	m2																																
	1,184,000	m2																																
	270,000	m2																																
	304,000	m2																																
	611,000	m2																																
処分費	式	1	10,432,000	除草処分 刈草(守口市域、寝屋川市域、枚方市域)； <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">652</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">t</td> </tr> </table>		652	t																											
	652	t																																
水草除去・外来魚駆除工	式	1	546,554	普通作業員 5 人 バックホ 24 時間 山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む ダンプトラック 56 時間 3t積級；運転費、燃料費、損料含む																														
処分費	式	1	48,000	処分費 水草(守口市域、寝屋川市域、枚方市域)； <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">3</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">t</td> </tr> </table>		3	t																											
	3	t																																

積算内訳書

工事名	枚方維持作業（令和6年度）																																																			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																
堤防養生工	式	1	484,676																																																	
芝養生工	式	1	280,876	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">芝地除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,000</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">勾配1.9以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>芝地除草</td> <td style="text-align: right;">2,200</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機械；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">2,200</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">人力；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">4,200</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(芝養生)</td> <td style="text-align: right;">1,900</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">寝屋川市域；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(芝養生)</td> <td style="text-align: right;">2,300</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">枚方市域；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草処分</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: center;">t</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">刈草(寝屋川市域、枚方市域)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	芝地除草	2,000	m2	勾配1.9以上；			芝地除草	2,200	m2	勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部			；			集草	2,000	m2	機械；			集草	2,200	m2	人力；			積込・荷卸	4,200	m2	運搬(芝養生)	1,900	m2	寝屋川市域；			運搬(芝養生)	2,300	m2	枚方市域；			除草処分	2	t	刈草(寝屋川市域、枚方市域)；		
芝地除草	2,000	m2																																																		
勾配1.9以上；																																																				
芝地除草	2,200	m2																																																		
勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部																																																				
；																																																				
集草	2,000	m2																																																		
機械；																																																				
集草	2,200	m2																																																		
人力；																																																				
積込・荷卸	4,200	m2																																																		
運搬(芝養生)	1,900	m2																																																		
寝屋川市域；																																																				
運搬(芝養生)	2,300	m2																																																		
枚方市域；																																																				
除草処分	2	t																																																		
刈草(寝屋川市域、枚方市域)；																																																				
伐木除根工	式	1	203,800	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">伐木・伐竹</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,000</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">伐木(粗)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集積積込み</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">幹；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">枝葉；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: center;">t</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">幹；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td style="text-align: center;">t</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">枝葉；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	伐木・伐竹	1,000	m2	伐木(粗)；			集積積込み	1,000	m2	伐木伐竹運搬	1	式	幹；			伐木伐竹運搬	1	式	枝葉；			処分費	3	t	幹；			処分費	7	t	枝葉；																	
伐木・伐竹	1,000	m2																																																		
伐木(粗)；																																																				
集積積込み	1,000	m2																																																		
伐木伐竹運搬	1	式																																																		
幹；																																																				
伐木伐竹運搬	1	式																																																		
枝葉；																																																				
処分費	3	t																																																		
幹；																																																				
処分費	7	t																																																		
枝葉；																																																				
清掃工	式	1	5,302,180																																																	
塵芥処理工	式	1	5,107,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">散在塵芥処理</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">270,000</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">守口市域；分別、積込含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>散在塵芥処理</td> <td style="text-align: right;">306,000</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> </table>	散在塵芥処理	270,000	m2	守口市域；分別、積込含む			散在塵芥処理	306,000	m2																																							
散在塵芥処理	270,000	m2																																																		
守口市域；分別、積込含む																																																				
散在塵芥処理	306,000	m2																																																		

積算内訳書

工事名	枚方維持作業（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				寝屋川市域；分別、積込含む 散在塵芥処理 660,000 m2 枚方市域；分別、積込含む 散在塵芥処理(運搬) 1 式 可燃物(守口市域)； 散在塵芥処理(運搬) 1 式 不燃物(守口市域)； 散在塵芥処理(運搬) 1 式 可燃物・不燃物(寝屋川市域)； 散在塵芥処理(運搬) 1 式 可燃物・不燃物(枚方市域)； 堆積塵芥収集(人力処理) 10 m3 混合廃棄物；分別、積込、運搬含む
処分費	式	1	195,180	処分費 1 t 可燃物(守口市域)； 処分費 1 m3 可燃物(寝屋川市域)； 処分費 2 m3 不燃物(守口市域、寝屋川市域)； 処分費 2 m3 可燃物・不燃物(枚方市域)； 処分費 10 m3 混合廃棄物；
堤防法面補修工	式	1	30,811	
堤防法面補修工	式	1	30,811	掘削 5 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m 3未満；残土処理を含まない 路体(築堤)盛土 5 m3 施工幅員2.5m以上4.0m未満； 法面整形(盛土部) 5 m2 機械； 法面整形(盛土部) 5 m2 人力；

積算内訳書

工事名	枚方維持作業（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				張芝 野芝 施工規模300m2未満； 土のう 仕捨(流用土)・積立；	5 m2 5 袋
巡視・巡回工	式	1	278,192		
河川巡視工	式	1	278,192	河川巡視 A時間帯；ライトバン含む 河川巡視 B時間帯；ライトバン含む 河川巡視 C時間帯；ライトバン含む 河川巡視 D時間帯；ライトバン含む	16 時間 4 時間 4 時間 4 時間
雑作業工	式	1	997,470		
コンクリート工	式	1	245,180	コンクリート 18-8-40(高炉)； 型枠 一般型枠；	5 m3 5 m2
樹木・芝生管理工	式	1	203,287	高木剪定 幹周り30cm以上60cm未満；積込、運搬含む 高木剪定 幹周り60cm以上90cm未満；積込、運搬含む 高木剪定 幹周り90cm以上120cm未満；積込、運搬含む 低木剪定 ；積込、運搬含む	6 本 5 本 3 本 610 m2
労務費	式	1	238,350	普通作業員 特殊作業員	5 人 5 人
機械運転費	式	1	282,483	バックホ 山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む バックホ 山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む	5 時間 5 時間

積算内訳書

工事名	枚方維持作業（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				バックホウ 山積0.45m ³ ；運転費、燃料費、損料含む	5	時間
				ダンプトラック 2t積級；運転費、燃料費、損料含む	5	時間
				ダンプトラック 3t積級；運転費、燃料費、損料含む	5	時間
				ダンプトラック 4t積級；運転費、燃料費、損料含む	5	時間
				クレーン付トラック 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	5	時間
				ラフテレンクレーン 16t吊；運転費、燃料費、賃料含む	5	時間
				ハッカー車 4t車(8.0m ³)；運転費、燃料費、損料含む	5	時間
				草刈機 肩掛式；燃料費、損料含む	5	時間
				チェンソー 鋸長350mm；燃料費、損料含む	5	時間
処分費	式	1	28,170	処分費 アスファルト殻(掘削)；	1	m ³
				処分費 コンクリート殻(無筋)；	1	m ³
				処分費 混合廃棄物；	1	m ³
				処分費 剪定枝葉(寝屋川市域)；	1	t
仮設工	式	1	133,400			
交通管理工	式	1	133,400	交通誘導警備員	10	人日
直接工事費	式	1	75,021,203			
共通仮設費	式	1	5,661,000			

積算内訳書

1. 工事名

工事名	枚方維持作業（令和7年度）
工事地名	(自)大阪府守口市新橋寺町地先 (至)大阪府枚方市楠葉中之芝地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	枚方維持作業（令和7年度）																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
河川維持	式	1	75,026,757																															
堤防点検工	式	1	68,080,904																															
堤防除草工	式	1	57,022,350	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 除草 勾配1.9以上； 除草 勾配1.4以上(機械貸与)； 除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ； 集草 機械； 集草 機械(機械貸与)； 集草 人力； 積込・荷卸 運搬(堤防除草) 守口市域； 運搬(堤防除草) 寝屋川市域； 運搬(堤防除草) 枚方市域； </div> <div style="width: 50%;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">771,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">181,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">283,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">851,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">80,500</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">257,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1,188,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">270,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">306,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">613,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table> </div> </div>		771,000	m2		181,000	m2		283,000	m2		851,000	m2		80,500	m2		257,000	m2		1,188,000	m2		270,000	m2		306,000	m2		613,000	m2
	771,000	m2																																
	181,000	m2																																
	283,000	m2																																
	851,000	m2																																
	80,500	m2																																
	257,000	m2																																
	1,188,000	m2																																
	270,000	m2																																
	306,000	m2																																
	613,000	m2																																
処分費	式	1	10,464,000	除草処分 刈草(守口市域、寝屋川市域、枚方市域)； <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">654</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">t</td> </tr> </table>		654	t																											
	654	t																																
水草除去・外来魚駆除工	式	1	546,554	普通作業員 5 人 バックホ 24 時間 山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む ダンプトラック 56 時間 3t積級；運転費、燃料費、損料含む																														
処分費	式	1	48,000	処分費 水草(守口市域、寝屋川市域、枚方市域)； <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">3</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">t</td> </tr> </table>		3	t																											
	3	t																																

積算内訳書

工事名	枚方維持作業（令和7年度）																																																			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																
堤防養生工	式	1	203,800																																																	
伐木除根工	式	1	203,800	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">伐木・伐竹</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 伐木(粗)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集積積み</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td> 幹；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td> 枝葉；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td> 幹；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td> 枝葉；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	伐木・伐竹	1,000	m2	伐木(粗)；			集積積み	1,000	m2	伐木伐竹運搬	1	式	幹；			伐木伐竹運搬	1	式	枝葉；			処分費	3	t	幹；			処分費	7	t	枝葉；																	
伐木・伐竹	1,000	m2																																																		
伐木(粗)；																																																				
集積積み	1,000	m2																																																		
伐木伐竹運搬	1	式																																																		
幹；																																																				
伐木伐竹運搬	1	式																																																		
枝葉；																																																				
処分費	3	t																																																		
幹；																																																				
処分費	7	t																																																		
枝葉；																																																				
清掃工	式	1	5,302,180																																																	
塵芥処理工	式	1	5,107,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">散在塵芥処理</td> <td style="text-align: right;">270,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 守口市域；分別、積込含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>散在塵芥処理</td> <td style="text-align: right;">306,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 寝屋川市域；分別、積込含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>散在塵芥処理</td> <td style="text-align: right;">660,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 枚方市域；分別、積込含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>散在塵芥処理(運搬)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td> 可燃物(守口市域)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>散在塵芥処理(運搬)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td> 不燃物(守口市域)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>散在塵芥処理(運搬)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td> 可燃物・不燃物(寝屋川市域)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>散在塵芥処理(運搬)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td> 可燃物・不燃物(枚方市域)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>堆積塵芥収集(人力処理)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td> 混合廃棄物；分別、積込、運搬含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	散在塵芥処理	270,000	m2	守口市域；分別、積込含む			散在塵芥処理	306,000	m2	寝屋川市域；分別、積込含む			散在塵芥処理	660,000	m2	枚方市域；分別、積込含む			散在塵芥処理(運搬)	1	式	可燃物(守口市域)；			散在塵芥処理(運搬)	1	式	不燃物(守口市域)；			散在塵芥処理(運搬)	1	式	可燃物・不燃物(寝屋川市域)；			散在塵芥処理(運搬)	1	式	可燃物・不燃物(枚方市域)；			堆積塵芥収集(人力処理)	10	m3	混合廃棄物；分別、積込、運搬含む		
散在塵芥処理	270,000	m2																																																		
守口市域；分別、積込含む																																																				
散在塵芥処理	306,000	m2																																																		
寝屋川市域；分別、積込含む																																																				
散在塵芥処理	660,000	m2																																																		
枚方市域；分別、積込含む																																																				
散在塵芥処理(運搬)	1	式																																																		
可燃物(守口市域)；																																																				
散在塵芥処理(運搬)	1	式																																																		
不燃物(守口市域)；																																																				
散在塵芥処理(運搬)	1	式																																																		
可燃物・不燃物(寝屋川市域)；																																																				
散在塵芥処理(運搬)	1	式																																																		
可燃物・不燃物(枚方市域)；																																																				
堆積塵芥収集(人力処理)	10	m3																																																		
混合廃棄物；分別、積込、運搬含む																																																				
処分費	式	1	195,180	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">処分費</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td> 可燃物(守口市域)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	処分費	1	t	可燃物(守口市域)；			処分費	1	m3																																							
処分費	1	t																																																		
可燃物(守口市域)；																																																				
処分費	1	m3																																																		

積算内訳書

工事名	枚方維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				可燃物(寝屋川市域)； 処分費 2 m3 不燃物(守口市域、寝屋川市域)； 処分費 2 m3 可燃物・不燃物(枚方市域)； 処分費 10 m3 混合廃棄物；
堤防法面補修工	式	1	30,811	
堤防法面補修工	式	1	30,811	掘削 5 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m 3未満；残土処理を含まない 路体(築堤)盛土 5 m3 施工幅員2.5m以上4.0m未満； 法面整形(盛土部) 5 m2 機械； 法面整形(盛土部) 5 m2 人力； 張芝 5 m2 野芝 施工規模300m2未満； 土のう 5 袋 仕拵(流用土)・積立；
巡視・巡回工	式	1	278,192	
河川巡視工	式	1	278,192	河川巡視 16 時間 A時間帯；ライトバン含む 河川巡視 4 時間 B時間帯；ライトバン含む 河川巡視 4 時間 C時間帯；ライトバン含む 河川巡視 4 時間 D時間帯；ライトバン含む
雑作業工	式	1	997,470	

積算内訳書

工事名	枚方維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
コンクリート工	式	1	245,180	コンクリート 18-8-40(高炉)； 5 m3
				型枠 一般型枠； 5 m2
樹木・芝生管理工	式	1	203,287	高木剪定 幹周り30cm以上60cm未満；積込、運搬含む 6 本
				高木剪定 幹周り60cm以上90cm未満；積込、運搬含む 5 本
				高木剪定 幹周り90cm以上120cm未満；積込、運搬含む 3 本
				低木剪定 ；積込、運搬含む 610 m2
労務費	式	1	238,350	普通作業員 5 人
				特殊作業員 5 人
機械運転費	式	1	282,483	バックホウ 山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む 5 時間
				バックホウ 山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む 5 時間
				バックホウ 山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む 5 時間
				ダンプトラック 2t積級；運転費、燃料費、損料含む 5 時間
				ダンプトラック 3t積級；運転費、燃料費、損料含む 5 時間
				ダンプトラック 4t積級；運転費、燃料費、損料含む 5 時間
				クレーン付トラック 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む 5 時間
				ラフテレンクレーン 16t吊；運転費、燃料費、賃料含む 5 時間
				バックホウ 4t車(8.0m3)；運転費、燃料費、損料含む 5 時間
				草刈機 肩掛式；燃料費、損料含む 5 時間

積算内訳書

工事名	枚方維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				チェーンソー 鋸長350mm；燃料費、損料含む 5 時間
処分費	式	1	28,170	処分費 アスファルト殻(掘削)； 1 m3 処分費 コンクリート殻(無筋)； 1 m3 処分費 混合廃棄物； 1 m3 処分費 剪定枝葉(寝屋川市域)； 1 t
仮設工	式	1	133,400	
交通管理工	式	1	133,400	交通誘導警備員 10 人日
直接工事費	式	1	75,026,757	
共通仮設費	式	1	5,661,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,661,000	
純工事費	式	1	80,687,757	
現場管理費	式	1	24,707,000	
工事原価	式	1	105,394,757	
一般管理費等	式	1	16,665,243	
工事価格	式	1	122,060,000	