

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|--------------------------------------|
| 工事名 | 木津川（上流）維持作業（令和6年度） |
| 工事地名 | (自)京都府相楽郡精華町菱田地先 (至)京都府相楽郡笠置町笠置地先 |

2. 工事内容

| | | |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 淀川河川事務所 | 管理課 |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事 | |
| 3) 工 期 | 730日間 | 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 木津川（上流）維持作業（令和6年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----|------------|---|----------------|---------|----|---------------------------------------|---------|----|-----------|---------|----|-----------|---------|----|----|---------|----|-------|---------|----|----------|--------|----|-------------|--|--|----------|---------|----|-------------------|--|--|----------|--------|----|-------------------|--|--|----------|--------|----|-------------------|--|--|----------|--------|----|-------------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川維持 | 式 | 1 | 46,815,653 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堤防点検工 | 式 | 1 | 40,063,438 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堤防除草工 | 式 | 1 | 37,828,395 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草 勾配1.9以上；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">551,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ；</td> <td style="text-align: right;">265,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 機械；</td> <td style="text-align: right;">551,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 人力；</td> <td style="text-align: right;">249,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>焼却</td> <td style="text-align: right;">816,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">406,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">43,500</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>焼却 L≤1.0km；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">216,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>焼却 1.0km<L≤2.5km；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">52,200</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>焼却 2.5km<L≤4.0km；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">37,900</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>焼却 4.0km<L≤6.0km；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">56,100</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>焼却 7.5km<L≤9.5km；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 除草 勾配1.9以上； | 551,000 | m2 | 除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ； | 265,000 | m2 | 集草 機械； | 551,000 | m2 | 集草 人力； | 249,000 | m2 | 焼却 | 816,000 | m2 | 積込・荷卸 | 406,000 | m2 | 運搬(堤防除草) | 43,500 | m2 | 焼却 L≤1.0km； | | | 運搬(堤防除草) | 216,000 | m2 | 焼却 1.0km<L≤2.5km； | | | 運搬(堤防除草) | 52,200 | m2 | 焼却 2.5km<L≤4.0km； | | | 運搬(堤防除草) | 37,900 | m2 | 焼却 4.0km<L≤6.0km； | | | 運搬(堤防除草) | 56,100 | m2 | 焼却 7.5km<L≤9.5km； | | |
| 除草 勾配1.9以上； | 551,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ； | 265,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集草 機械； | 551,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集草 人力； | 249,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 焼却 | 816,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積込・荷卸 | 406,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬(堤防除草) | 43,500 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 焼却 L≤1.0km； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬(堤防除草) | 216,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 焼却 1.0km<L≤2.5km； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬(堤防除草) | 52,200 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 焼却 2.5km<L≤4.0km； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬(堤防除草) | 37,900 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 焼却 4.0km<L≤6.0km； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬(堤防除草) | 56,100 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 焼却 7.5km<L≤9.5km； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水路除草工 | 式 | 1 | 2,235,043 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草 勾配1.9以上；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">12,700</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ；</td> <td style="text-align: right;">29,900</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 機械；</td> <td style="text-align: right;">12,700</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 人力；</td> <td style="text-align: right;">29,900</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table> | 除草 勾配1.9以上； | 12,700 | m2 | 除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ； | 29,900 | m2 | 集草 機械； | 12,700 | m2 | 集草 人力； | 29,900 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除草 勾配1.9以上； | 12,700 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ； | 29,900 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集草 機械； | 12,700 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集草 人力； | 29,900 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

積算内訳書

| 工事名 | 木津川（上流）維持作業（令和6年度） | | | |
|------------|--------------------|-----|-----------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 焼却 42,500 m2 積込・荷卸 300 m2 運搬(堤防除草) 300 m2 焼却 1.0km<L≤2.5km ; |
| 堤防養生工 | 式 | 1 | 1,923,817 | |
| 芝養生工 | 式 | 1 | 1,521,762 | 芝地除草 25,100 m2 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ; 集草 9,100 m2 人力 ; 焼却 25,100 m2 積込・荷卸 15,600 m2 運搬(芝養生) 8,900 m2 焼却 1.0km<L≤2.5km ; 運搬(芝養生) 400 m2 焼却 4.0km<L≤6.0km ; 運搬(芝養生) 6,200 m2 焼却 7.5km<L≤9.5km ; |
| 伐木除根工 | 式 | 1 | 402,055 | 伐木・伐竹 1,000 m2 伐木(粗) ; 伐木・伐竹 500 m2 伐竹 ; 集積積込み 1,500 m2 伐木伐竹運搬 1 式 幹 ; 伐木伐竹運搬 1 式 枝葉 ; 伐木伐竹運搬 1 式 竹(幹・枝葉) ; 処分費 2 t 幹 ; 処分費 8 t 枝葉 ; |

積算内訳書

| 工事名 | 木津川（上流）維持作業（令和6年度） | | | |
|------------|--------------------|-----|-----------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 処分費 竹(幹・枝葉)； 8 t |
| 清掃工 | 式 | 1 | 3,521,990 | |
| 塵芥処理工 | 式 | 1 | 3,318,990 | 散在塵芥処理 206,000 m2 精華町域；分別、積込含む 散在塵芥処理 645,000 m2 木津川市域；分別、積込含む 散在塵芥処理(運搬) 1 式 可燃物(精華町域)； 散在塵芥処理(運搬) 1 式 不燃物(精華町域)； 散在塵芥処理(運搬) 1 式 可燃物(木津川市域)； 散在塵芥処理(運搬) 1 式 不燃物(木津川市域)； 堆積塵芥収集(人力処理) 10 m3 混合廃棄物；分別、積込、運搬含む |
| 処分費 | 式 | 1 | 203,000 | 処分費 2 t 可燃物(精華町域、木津川市域)； 処分費 2 m3 不燃物(精華町域、木津川市域)； 処分費 10 m3 混合廃棄物； |
| 堤防法面補修工 | 式 | 1 | 30,671 | |
| 堤防法面補修工 | 式 | 1 | 30,671 | 掘削 5 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m 3未満；残土処理を含まない 路体(築堤)盛土 5 m3 施工幅員2.5m以上4.0m未満； 法面整形(盛土部) 5 m2 機械； 法面整形(盛土部) 5 m2 |

積算内訳書

| 工事名 | 木津川（上流）維持作業（令和6年度） | | | |
|------------|--------------------|-----|---------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 人力； 張芝 5 m2 野芝 施工規模300m2未満； 土のう 5 袋 仕捨(流用土)・積立； |
| 巡視・巡回工 | 式 | 1 | 276,024 | |
| 河川巡視工 | 式 | 1 | 276,024 | 河川巡視 16 時間 A時間帯；ライトバン含む 河川巡視 4 時間 B時間帯；ライトバン含む 河川巡視 4 時間 C時間帯；ライトバン含む 河川巡視 4 時間 D時間帯；ライトバン含む |
| 雑作業工 | 式 | 1 | 793,313 | |
| コンクリート工 | 式 | 1 | 248,485 | コンクリート 5 m3 18-8-40(高炉)； 型枠 5 m2 一般型枠； |
| 労務費 | 式 | 1 | 233,150 | 普通作業員 5 人 特殊作業員 5 人 |
| 機械運転費 | 式 | 1 | 290,453 | バックホウ 5 時間 山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む バックホウ 5 時間 山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む バックホウ 5 時間 山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む バックホウ 5 時間 山積0.8m3；運転費、燃料費、損料含む ダンプトラック 5 時間 2t積級；運転費、燃料費、損料含む ダンプトラック 5 時間 |

積算内訳書

| 工事名 | 木津川（上流）維持作業（令和6年度） | | | |
|------------|--------------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 3t積級；運転費、燃料費、損料含む ダンプトラック 5 時間 |
| | | | | 4t積級；運転費、燃料費、損料含む クレーン付トラック 5 時間 |
| | | | | 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む ラフテレンクレーン 5 時間 |
| | | | | 16t吊；運転費、燃料費、賃料含む 草刈機 5 時間 |
| | | | | 肩掛式；燃料費、損料含む チェーンソー 5 時間 |
| | | | | 鋸長350mm；燃料費、損料含む |
| 処分費 | 式 | 1 | 21,225 | 処分費 アスファルト殻(掘削)； 処分費 コンクリート殻(無筋) 右岸； 処分費 コンクリート殻(無筋) 左岸； 処分費 混合廃棄物； |
| 仮設工 | 式 | 1 | 206,400 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 206,400 | 交通誘導警備員 15 人日 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 46,815,653 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 4,016,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 4,016,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 50,831,653 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 17,719,000 | |

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|--------------------------------------|
| 工事名 | 木津川（上流）維持作業（令和7年度） |
| 工事地名 | (自)京都府相楽郡精華町菱田地先 (至)京都府相楽郡笠置町笠置地先 |

2. 工事内容

| | | |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 淀川河川事務所 | 管理課 |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事 | |
| 3) 工 期 | 730日間 | 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 木津川（上流）維持作業（令和7年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|------------|--|--|---------|----|--|---------|----|--|---------|----|--|---------|----|--|---------|----|--|---------|----|--|--------|----|--|---------|----|--|--------|----|--|--------|----|--|--------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川維持 | 式 | 1 | 46,825,180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堤防点検工 | 式 | 1 | 40,611,214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堤防除草工 | 式 | 1 | 38,376,171 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 除草 勾配1.9以上； 除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ； 集草 機械； 集草 人力； 焼却 積込・荷卸 運搬(堤防除草) 焼却 L≤1.0km； 運搬(堤防除草) 焼却 1.0km<L≤2.5km； 運搬(堤防除草) 焼却 2.5km<L≤4.0km； 運搬(堤防除草) 焼却 4.0km<L≤6.0km； 運搬(堤防除草) 焼却 7.5km<L≤9.5km； </div> <div style="width: 50%;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">551,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">274,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">551,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">252,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">825,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">412,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">43,500</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">220,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">52,200</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">38,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">58,300</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table> </div> </div> | | 551,000 | m2 | | 274,000 | m2 | | 551,000 | m2 | | 252,000 | m2 | | 825,000 | m2 | | 412,000 | m2 | | 43,500 | m2 | | 220,000 | m2 | | 52,200 | m2 | | 38,000 | m2 | | 58,300 | m2 |
| | 551,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 274,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 551,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 252,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 825,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 412,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43,500 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 220,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 52,200 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 38,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 58,300 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水路除草工 | 式 | 1 | 2,235,043 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 除草 勾配1.9以上； 除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ； 集草 機械； 集草 人力； </div> <div style="width: 50%;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">12,700</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">29,900</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">12,700</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">29,900</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table> </div> </div> | | 12,700 | m2 | | 29,900 | m2 | | 12,700 | m2 | | 29,900 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12,700 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29,900 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12,700 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29,900 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

積算内訳書

| 工事名 | 木津川（上流）維持作業（令和7年度） | | | |
|------------|--------------------|-----|-----------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 焼却 42,500 m2 積込・荷卸 300 m2 運搬(堤防除草) 300 m2 焼却 1.0km<L≤2.5km ; |
| 堤防養生工 | 式 | 1 | 1,385,568 | |
| 芝養生工 | 式 | 1 | 983,513 | 芝地除草 16,200 m2 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部 ; 集草 5,900 m2 人力 ; 焼却 16,200 m2 積込・荷卸 10,100 m2 運搬(芝養生) 5,800 m2 焼却 1.0km<L≤2.5km ; 運搬(芝養生) 300 m2 焼却 4.0km<L≤6.0km ; 運搬(芝養生) 4,000 m2 焼却 7.5km<L≤9.5km ; |
| 伐木除根工 | 式 | 1 | 402,055 | 伐木・伐竹 1,000 m2 伐木(粗) ; 伐木・伐竹 500 m2 伐竹 ; 集積積込み 1,500 m2 伐木伐竹運搬 1 式 幹 ; 伐木伐竹運搬 1 式 枝葉 ; 伐木伐竹運搬 1 式 竹(幹・枝葉) ; 処分費 2 t 幹 ; 処分費 8 t 枝葉 ; |

積算内訳書

| 工事名 | 木津川（上流）維持作業（令和7年度） | | | |
|------------|--------------------|-----|-----------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 処分費 竹(幹・枝葉)； 8 t |
| 清掃工 | 式 | 1 | 3,521,990 | |
| 塵芥処理工 | 式 | 1 | 3,318,990 | 散在塵芥処理 206,000 m2 精華町域；分別、積込含む 散在塵芥処理 645,000 m2 木津川市域；分別、積込含む 散在塵芥処理(運搬) 1 式 可燃物(精華町域)； 散在塵芥処理(運搬) 1 式 不燃物(精華町域)； 散在塵芥処理(運搬) 1 式 可燃物(木津川市域)； 散在塵芥処理(運搬) 1 式 不燃物(木津川市域)； 堆積塵芥収集(人力処理) 10 m3 混合廃棄物；分別、積込、運搬含む |
| 処分費 | 式 | 1 | 203,000 | 処分費 2 t 可燃物(精華町域、木津川市域)； 処分費 2 m3 不燃物(精華町域、木津川市域)； 処分費 10 m3 混合廃棄物； |
| 堤防法面補修工 | 式 | 1 | 30,671 | |
| 堤防法面補修工 | 式 | 1 | 30,671 | 掘削 5 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m 3未満；残土処理を含まない 路体(築堤)盛土 5 m3 施工幅員2.5m以上4.0m未満； 法面整形(盛土部) 5 m2 機械； 法面整形(盛土部) 5 m2 |

積算内訳書

| 工事名 | 木津川（上流）維持作業（令和7年度） | | | |
|------------|--------------------|-----|---------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 人力； 張芝 5 m2 野芝 施工規模300m2未満； 土のう 5 袋 仕捨(流用土)・積立； |
| 巡視・巡回工 | 式 | 1 | 276,024 | |
| 河川巡視工 | 式 | 1 | 276,024 | 河川巡視 16 時間 A時間帯；ライトバン含む 河川巡視 4 時間 B時間帯；ライトバン含む 河川巡視 4 時間 C時間帯；ライトバン含む 河川巡視 4 時間 D時間帯；ライトバン含む |
| 雑作業工 | 式 | 1 | 793,313 | |
| コンクリート工 | 式 | 1 | 248,485 | コンクリート 5 m3 18-8-40(高炉)； 型枠 5 m2 一般型枠； |
| 労務費 | 式 | 1 | 233,150 | 普通作業員 5 人 特殊作業員 5 人 |
| 機械運転費 | 式 | 1 | 290,453 | バックホウ 5 時間 山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む バックホウ 5 時間 山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む バックホウ 5 時間 山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む バックホウ 5 時間 山積0.8m3；運転費、燃料費、損料含む ダンプトラック 5 時間 2t積級；運転費、燃料費、損料含む ダンプトラック 5 時間 |

積算内訳書

| 工事名 | 木津川（上流）維持作業（令和7年度） | | | |
|------------|--------------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 3t積級；運転費、燃料費、損料含む ダンプトラック 5 時間 |
| | | | | 4t積級；運転費、燃料費、損料含む クレーン付トラック 5 時間 |
| | | | | 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む ラフテレンクレーン 5 時間 |
| | | | | 16t吊；運転費、燃料費、賃料含む 草刈機 5 時間 |
| | | | | 肩掛式；燃料費、損料含む チェンソー 5 時間 |
| | | | | 鋸長350mm；燃料費、損料含む |
| 処分費 | 式 | 1 | 21,225 | 処分費 アスファルト殻(掘削)； 処分費 1 m3 コンクリート殻(無筋) 右岸； 処分費 1 m3 コンクリート殻(無筋) 左岸； 処分費 1 m3 混合廃棄物； |
| 仮設工 | 式 | 1 | 206,400 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 206,400 | 交通誘導警備員 15 人日 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 46,825,180 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 4,017,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 4,017,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 50,842,180 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 17,723,000 | |

