

積算内訳書

1. 工事名

工事名	淀川大堰 4 号ゲート設備修繕工事
工事地名	大阪府大阪市東淀川区柴島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所 施設管理課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	309日間 自 令和 6年 9月26日 至 令和 7年 7月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	淀川大堰 4 号ゲート設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	16, 100, 000		
河川用水門設備製作	式	1	16, 100, 000		
4 号ゲート設備	式	1	16, 100, 000	水密ゴム	1 式
				；シールワッシャ含む	
				防塵ゴム	1 式
				；シールワッシャ含む	
純製作費	式	1	16, 100, 000		
製作原価	式	1	16, 100, 000		
据付工	式	1	27, 559, 175		
河川用水門輸送工	式	1	69, 000		
輸送工	式	1	69, 000	河川用水門輸送	1 式
河川用水門設備据付	式	1	11, 238, 295		
4 号ゲート設備据付工	式	1	10, 792, 198	水密ゴム取替	1 式
				；防塵ゴム取替含む	
				既設電気防食材復旧取外し	277 個
				既設電気防食材復旧	277 個
				既設電気防食材消耗調査	277 個
				；電気防食材の洗浄含む	
				扉体健全性調査	1 式
				ワイヤロープグリス塗替	1 式
直接経費	式	1	446, 097	直接経費（水密ゴム）	1 式
				直接経費（電気防食材）	1 式
仮設工	式	1	16, 251, 880		
予備ゲート設備	式	1	10, 142, 469	堆積土砂調査	1 式
				堆積土砂撤去	1 式

積算内訳書

工事名	淀川大堰 4 号ゲート設備修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				予備ゲート点検（使用前）	1	式
				予備ゲート搬出・沈設	1	式
				予備ゲート撤去・収納	1	式
				予備ゲート点検（使用后）	1	式
				；予備ゲート使用後の水洗い清掃含む		
直接経費	式	1	6,109,411	直接経費（堆積土砂調査）	1	式
				直接経費（堆積土砂撤去）	1	式
				直接経費（予備ゲート搬出・沈設）	1	式
				直接経費（予備ゲート撤去・収納）	1	式
共通仮設費	式	1	15,753,560			
共通仮設費	式	1	11,102,560			
運搬費	式	1	11,102,560	作業船等えい航費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,651,000			
純工事費	式	1	43,312,735			
現場管理費	式	1	9,641,000			
据付間接費	式	1	21,226,000			
据付工事原価	式	1	74,179,735			
設計技術費	式	1	2,293,000			
工事原価	式	1	92,572,735			
一般管理費等	式	1	22,577,265			
工事価格	式	1	115,150,000			