

積算内訳書

1. 工事名

工事名	淀川上流伐木工事
工事地名	(自)京都府乙訓郡大山崎町大山崎堤下地先 (至)京都府木津川市木津川端地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	151日間	自 令和 6年10月 1日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	淀川上流伐木工事																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
河川維持	式	1	36,061,269																																					
堤防養生工	式	1	35,539,529																																					
伐木除根工	式	1	34,889,429	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10,900</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>伐木・伐竹 伐木(人力施工：中)；</td> <td style="text-align: right;">93,100</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除根</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集積積み 除根無し；</td> <td style="text-align: right;">102,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集積積み 除根有り；</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬 幹；</td> <td style="text-align: right;">730</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬 枝葉；</td> <td style="text-align: right;">2,150</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬 枝葉；</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬 根；</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>処分費 幹；</td> <td style="text-align: right;">334</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>処分費 枝葉；</td> <td style="text-align: right;">1,050</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>処分費 根；</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；	10,900	m2	伐木・伐竹 伐木(人力施工：中)；	93,100	m2	除根	2,000	m2	集積積み 除根無し；	102,000	m2	集積積み 除根有り；	2,000	m2	伐木伐竹運搬 幹；	730	m3	伐木伐竹運搬 枝葉；	2,150	m3	伐木伐竹運搬 枝葉；	40	m3	伐木伐竹運搬 根；	7	m3	処分費 幹；	334	t	処分費 枝葉；	1,050	t	処分費 根；	3	t
伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；	10,900	m2																																						
伐木・伐竹 伐木(人力施工：中)；	93,100	m2																																						
除根	2,000	m2																																						
集積積み 除根無し；	102,000	m2																																						
集積積み 除根有り；	2,000	m2																																						
伐木伐竹運搬 幹；	730	m3																																						
伐木伐竹運搬 枝葉；	2,150	m3																																						
伐木伐竹運搬 枝葉；	40	m3																																						
伐木伐竹運搬 根；	7	m3																																						
処分費 幹；	334	t																																						
処分費 枝葉；	1,050	t																																						
処分費 根；	3	t																																						
再繁茂抑制工	式	1	650,100	樹皮剥皮 粗；																																				
仮設工	式	1	521,740																																					
交通管理工	式	1	521,740	交通誘導警備員 1 式																																				

積算内訳書

工事名	淀川上流伐木工事																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
河川維持	式	1	23,089,182																												
堤防養生工	式	1	22,567,442																												
伐木除根工	式	1	22,567,442	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">伐木・伐竹 伐木(人力施工：中)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">43,400</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除根</td> <td style="text-align: right;">43,400</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集積積み</td> <td style="text-align: right;">43,400</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬 幹；</td> <td style="text-align: right;">170</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬 枝葉；</td> <td style="text-align: right;">870</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬 根；</td> <td style="text-align: right;">340</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>処分費 幹；</td> <td style="text-align: right;">79</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>処分費 枝葉；</td> <td style="text-align: right;">417</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>処分費 根；</td> <td style="text-align: right;">162</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	伐木・伐竹 伐木(人力施工：中)；	43,400	m2	除根	43,400	m2	集積積み	43,400	m2	伐木伐竹運搬 幹；	170	m3	伐木伐竹運搬 枝葉；	870	m3	伐木伐竹運搬 根；	340	m3	処分費 幹；	79	t	処分費 枝葉；	417	t	処分費 根；	162	t
伐木・伐竹 伐木(人力施工：中)；	43,400	m2																													
除根	43,400	m2																													
集積積み	43,400	m2																													
伐木伐竹運搬 幹；	170	m3																													
伐木伐竹運搬 枝葉；	870	m3																													
伐木伐竹運搬 根；	340	m3																													
処分費 幹；	79	t																													
処分費 枝葉；	417	t																													
処分費 根；	162	t																													
仮設工	式	1	521,740																												
交通管理工	式	1	521,740	交通誘導警備員 1 式																											
直接工事費	式	1	23,089,182																												
共通仮設費	式	1	1,395,000																												
共通仮設費	式	1	206,000																												
現場環境改善費（率計上）	式	1	206,000																												
共通仮設費（率計上）	式	1	1,189,000																												

積算内訳書

工事名	淀川上流伐木工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	23,696,400	
堤防養生工	式	1	23,696,400	
再繁茂抑制工	式	1	23,696,400	幼木踏倒し バックホ・ブルドーザ併用； 186,000 m2
直接工事費	式	1	23,696,400	
共通仮設費	式	1	2,148,000	
共通仮設費	式	1	310,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	310,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,838,000	
純工事費	式	1	25,844,400	
現場管理費	式	1	9,022,000	
工事原価	式	1	34,866,400	

積算内訳書

工事名	淀川上流伐木工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	1,439,314	
堤防養生工	式	1	1,439,314	
再繁茂抑制工	式	1	1,439,314	芽かき 粗； 38,300 m2
直接工事費	式	1	1,439,314	
共通仮設費	式	1	167,000	
共通仮設費	式	1	33,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	33,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	134,000	
純工事費	式	1	1,606,314	
現場管理費	式	1	714,000	
工事原価	式	1	2,320,314	

積算内訳書

工事名	淀川上流伐木工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	3,414,320	
堤防養生工	式	1	3,414,320	
再繁茂抑制工	式	1	3,414,320	幼木踏倒し バックホ・ブルドーザ併用； 26,800 m2
直接工事費	式	1	3,414,320	
共通仮設費	式	1	371,000	
共通仮設費	式	1	66,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	66,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	305,000	
純工事費	式	1	3,785,320	
現場管理費	式	1	1,584,000	
工事原価	式	1	5,369,320	