

単価	2026-1月単価

【 予定価格の公表資料 】

工事名称 R 7 新西浜樋門上屋新築工事
工事場所 京都府京田辺市田辺西浜地内
工期 契約締結日の翌日から令和8年6月30日まで

直接工事費 中科目別内訳

樋門上屋新築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	2,224,400	
計				2,224,400	
鉄筋	躯体	1	式	17,776	
計				17,776	
コンクリート	躯体	1	式	415,100	
計				415,100	
型枠	躯体	1	式	69,789	
型枠	外部仕上	1	式	4,005	
計				73,794	
鉄骨	鉄骨	1	式	6,756,780	
計				6,756,780	
既製コンクリート	外部	1	式	1,555,156	
計				1,555,156	
防水	外部	1	式	75,439	
計				75,439	

直接工事費 中科目別内訳

樋門上屋新築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋根及びびとい	外部	1	式	1,851,855	
計				1,851,855	
金属	外部	1	式	5,026,960	
金属	内部	1	式	187,400	
計				5,214,360	
左官	外部	1	式	468,443	
左官	内部	1	式	50,240	
計				518,683	
建具	アルミ製建具	1	式	1,165,000	
建具	鋼製建具	1	式	609,000	
建具	ガラス	1	式	177,660	
計				1,951,660	
塗装	外部	1	式	47,546	
計				47,546	
内外装	外部	1	式	19,623	

